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Importo dei lavori € 143.306,21
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Importo del Progetto € 200.000,00

-Visto il

Si esp

Caltanis

 Elazione tecnica
 Elaborati grafic
 Computo metri
 Elenco prezzi
 Analisi Prezzi
 Impianto Elettr

grafici, calcoli e
computo metric

 Documentazion
 Schema di Cont
 Capitolato Spec
 Norme Tecnich
PROVINCIA REGIONALE DI CALTANISSETTA
Area Servizi Tecnici - 8° Settore

OGGETTO: Caltanissetta Caserta: Città Sicure. PON sicurezza 2007-2013. Progetto dei lavori

ristrutturazione di alcuni locali dell’ex Istituto Umberto 1°

RELAZIONE E

Caltanissetta, 08/Agosto/2012 F.to I Progettisti

F.to Collaboratore alla Progettazione

(Dis. Maria Luisa Grimaldi) ( Arch. Michele Giangrasso)

(Geom. Roberto Colasberna)

( Geom. Calogero Giuliana)

F.to Il RUP

(Dott. Ing. Giuseppe Tomasella)
Progetto Esecutivo

Parere R.U.P.

Visto il parere Tecnico n° 31 del 31/08/2012

rapporto di verifica n° 31 del 31/08/2012

rime parere Favorevole

setta, 31/08/2012

F.to Il Responsabile Unico del Procedimento

Dott. Ing. Giuseppe Tomasella
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PROVINCIA REGIONALE DI CALTANISSETTA

Area Servizi Tecnici - Sett.. 8° - Edilizia

Oggetto: Caltanissetta Caserta: Città Sicure. PON sicurezza 2007-2013. Progetto dei lavori di ristrutturazione

di alcuni locali dell’ex Istituto Umberto 1° Caltanissetta.

RELAZIONE E

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Il crono programma dei lavori allegato alla presente relazione, previsto dal comma 1 lett. H)

dell’art. 33 del D.P.R. 207/2010, quale documento del progetto esecutivo da allegare al contratto ai

sensi del comma 1 lettera f) dell’art.137 dello stesso D.P.R. 207/2010, è stato redatto ai sensi dell’rt.

40 del precitato DPR

TEMPI DI ESECUZIONE

Uno degli obiettivi del crono programma è quello di determinare i tempi di esecuzione del

lavoro tenendo anche conto dell’eventuale andamento stagionale favorevole e del contemporaneo

svolgimento dell’attività didattica dell’istituto scolastico oggetto degli interventi. Dai calcoli

effettuati è risultato che per la completa esecuzione dei lavori sono necessari n. 120 giorni naturali

e consecutivi.

ANDAMENTO STAGIONALE SFAVOREVOLE

Essendo in fase di progetto e non conoscendo la data di effettivo inizio dei lavori si è tenuto

conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole come percentuale

media di riduzione sulle attività lavorative durante l’arco dell’anno con aumento temporale analogo

di ogni attività ed anche della possibile incidenza causata dallo svolgimento della quotidiana attività

scolastica.

In fase di redazione del programma esecutivo, allorché si è a conoscenza della data di inizio

dei lavori, l’impresa dovrà collocare le attività durante il loro effettivo periodo temporale di

esecuzione, che avrà un’incidenza sulla produttività che potrà essere di diminuzione o di aumento

rispetto alle considerazioni di progetto.

PRODUZIONE MENSILE

Per potere attuare i lavori, secondo quanto previsto dal cronoprogramma allegato, si evince

che l’impresa deve garantire attraverso le risorse impegnate e la sua organizzazione, una produzione



mensile media tale da potere realizzare lavorazioni per un importo di €. 31.000,00 e una produzione

massima mensile corrispondente ad un importo di €. 36.000,00. L’impresa esecutrice dei lavori

deve considerare i dati sopra espressi come condizione minima da soddisfare anche se il programma

esecutivo che la stessa dovrà stilare possa portare a dati differenti.

CRONOPROGRAMMA LAVORI

N. COD.
E.P.

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M. QUANTITA' GIORNATE
LAVORATIVE

IMPORTO
(Euro)

Allestimento cantiere 2 0
1 2.2.1.1 Tramezzi con laterizi forati

mq 131,60 4
€

3.039,96
2 5.8 Pavimento in piastrelle di Klinker

mq 14,68 3
€

703,17
3 5.9 Rivestimento di pareti piastrelle

mq 61,60 4
€

2.796,64
4 5.12.2 Massetto di per pavimentazioni

mq 179,50 3
€

1.795,00
5 6.2.7 Sovrapprezzo finitura superficiale

mq 48,87 0
€

305,44
6 7.1.1 Fornitura di opere in ferro

kg 400,00 2
€

1.308,00
7 7.1.3 Posa in opera di opere in ferro

kg 400,00 3
€

920,00
8 7.2.1 Approntamento di ponteggio

mq 403,70 2
€

2.906,64
9 7.2.2 Nolo di ponteggio in elementi

mq 403,70 0
€

213,96
10 7.2.3 Smontaggio di ponteggio

mq 403,70 2
€

916,40
11 8.2.2 Fornitura di serramenti esterni

mq 19,66 2
€

8.550,13
12 8.4.1 Fornitura di serramenti

mq 25,00 2
€

7.810,00
13 8.13.1 Fornitura e posadi lastre di vetro

mq 12,00 2
€

196,80
14 8.16 Fornitura di porta interna cieca

mq 16,74 2
€

3.922,18
15 9.1 Intonaco civile per interni

mq 783,22 2
€

14.489,57
16 9.2 Intonaco civile per interni

mq 304,20 2
€

4.988,88
17 10.2.1 Fornitura e collocazione di marmo

mq 48,87 2
€

4.769,71
18 11.1 Tinteggiatura con pittura lavabile

mq 1.035,78 3
€

4.443,50
19 12.3.3 Fornitura di contros. in di gesso

mq 165,16 2
€

5.731,05
20 14.1.1.2 Derivazione per punto luce

cad. 12,00 2
€

284,40
21 14.1.3.2 Punto di comando per punto luce

cad. 12,00 2
€

410,40
22 14.1.8 Installazione di relè interruttore

cad. 4,00 2
€

47,20
23 14.1.9.3 Punto di collegamento di elettrica

cad. 8,00 2
€

271,20
24 14.1.10.3 Punto di collegamento di elettrica

cad. 8,00 2
€

336,80
25 14.1.11.2 Punto presa di corrente 2x10/16 A

cad. 12,00 4
€

459,60
26 14.1.12.2 Punto presa di corrente2x10/16 A

cad. 50,00 2
€

2.345,00



27 14.1.20 Presa telefonica per impianti
cad. 4,00 2

€
286,80

28 14.1.21 Punto presa d'antenna televisiva
cad. 4,00 2

€
255,60

29 14.1.22 Punto presa d'antenna televisiva
cad. 4,00 1

€
324,00

30 14.4.1.3 Quadro elettrico da incasso
cad. 1,00 2

€
47,10

31 14.4.4.3 Interruttore magnetotermico
cad. 4,00 2

€
452,80

32 14.5.5.6 Fornitura in opera di plafoniera
cad. 4,00 2

€
828,80

33 15.1.5 Fornitura e collocazione di lavabo
cad. 2,00 1

€
597,40

34 15.1.8 Fornitura e collocazione di vaso
cad. 2,00 1

€
450,80

35 15.1.10.1 Fornitura posa in opera modulari
cad 1,00 1

€
566,70

36 15.1.10.3 Fornitura per servizi igienico -
cad 1,00 1

€
594,50

37 15.3.5 Fornituradi sicurezza ribaltabile
cad 1,00 2

€
368,80

38 15.3.6 Fornitura reclinabile per disabili
cad 1,00 2

€
440,50

39 15.3.7 Fornitura corrimani per disabili
cad 1,00 2

€
259,40

40 15.3.8 Fornituradi man. per disabili
cad 1,00 2

€
116,20

41 15.3.9 Fornitura piantana per disabili
cad 1,00 2

€
166,90

42 21.1.4 Demolizione di tramezzi
mq 1.264,80 2

€
1.100,38

43 21.1.6 Demolizione pavimenti
mq 291,28 2

€
2.857,46

44 21.1.9 Demolizione di massetti
mq 780,18 3

€
1.185,87

45 21.1.11 Rimozione di intonaco interno
mq 668,72 4

€
6.379,59

46 21.1.15 Rimozione di opere in ferro etc.
mq 54,40 1

€
378,08

47 21.1.17 Rimozione di infissi interni
mq 72,00 2

€
943,20

48 21.1.24 Rimozione di tubazioni
m 61,00 2

€
225,70

49 21.1.25 Rimozione di apparecchi igienico
cad. 20,00 2

€
376,00

50 21.1.26 Trasporto alle discariche
mc 103,24 2

€
2.250,61

51 AP.2 Conferimento a discarica etc.
m³ 77,45 0

€
542,17

52 AP.7 Fornitura porte in legno di IROKO
mq 7,92 2

€
5.940,00

53 AP.9 Fornitura parquet essenza IROKO
mq 165,16 2

€
12.387,00

54 AP.10 Fornitura di lastra di marmo
cad 1,00 2

€
7.500,00

55 AP.20 Impianto elettrico a corpo
cad 1,00 4

€
13.623,00

56 AP.22 Pavimentazione in bologninato
mq 144,94 3

€
15.218,70

57 PE.21 Conferimento a discarica
m³ 25,79 0

€
180,50

Rimozione cantiere 2 0
TOTALE COMPUTO METRICO Giornate 120 € 150.806,19



DIAGRAMMA DELLE LAVORAZIONI
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Uno degli obiettivi del cronoprogramma è quello di determinare i tempi di esecuzione del

lavoro tenendo anche conto sia dell’andamento stagionale che del contemporaneo svolgimento

dell’attività didattica dell’istituto oggetto degli interventi previsti. Dalle anzidette considerazioni è

scaturito che per la completa esecuzione dei lavori sono necessari n. 120 giorni naturali e

consecutivi. A tale scopo le lavorazioni sono state ripartite in quattro fasi (come si evince dal

diagramma sopra riportato) che possono riassumersi come segue:

1) Fase di allestimento ed impianto del cantiere;

2) Interventi e lavorazioni all’interno dell’edificio che comprendono: pavimentazione

interna, opere in ferro, intonaci interni, porte e parquet in legno, tinteggiatura, infissi in

alluminio, impianto elettrico ecc.

3) Interventi e lavorazioni all’esterno dell’edifici che comprendono: demolizione di

intonaci esterni, demolizioni, ponteggi, pavimentazioni esterne, rifacimento di intonaci,

sostituzione infissi esterni, ecc.

4) Fase di rimozione del cantiere.

Caltanissetta, 08/08/2012 F.to I Progettisti

( Arch. Michele Giangrasso)

(Geom. Roberto Colasberna)

( Geom. Calogero Giuliana)


