Provincia Regionale di Caltanissetta

Area Servizi Tecnici - Sett.. 8° - Ediliza

Caltanissetta Caserta: Citta Sicure. PON
sicurezza 2007-2013.

Progetto dei lavori_di ristrutturazione di alcuni locali dell’ex
Istituto Umberto 1°

Importo dei lavori € 143.306,21
Per la sicurezza € 7.500,00
Somme a disp. Amm.ne € 49.193,79
Importo del Progetto € 200.000,00

Progetto Esecutivo

Parere R.U.P.
Visto il parere Tecnico n° 31 del 31/08/2012

-Visto il rapporto di verifica n° 31 del 31/08/2012

Si esprime parere Favorevole
Caltanissetta, 31/08/2012
F.to Il Responsabile Unico del Procedimento

Dott. Ing. Giuseppe Tomasella

ALLEGATI

Elazione tecnica

Elaborati grafici

Computo metrico estimativo

Elenco prezzi

Analisi Prezzi

Impianto Elettrico (Relazione tecnica, elaborati
grafici, calcoli elettrici, schema quadri elettrici,
computo metrico, elenco prezzi, analisi prezzi).
Documentazione fotografica

Schema di Contratto

Capitolato Speciale d’appalto

Norme Tecniche

O0O0O00D

000D

Caltanissetta, 08/Agosto/2012

F.to Collaboratore alla Progettazione

(Dis. Maria Luisa Grimaldi)

F.to Il RUP

(Dott. Ing. Giuseppe Tomasella)

F.to | Progettisti

( Arch. Michele Giangrasso)

(Geom. Roberto Colasberna)

( Geom. Calogero Giuliana)




PROVINCIA REGIONALE DI CALTANISSETTA

Area Servizi Tecnici - Sett.. 8° - Edilizia

Oggetto: Caltanissetta Caserta: Citta Sicure. PON sicurezza 2007-2013. Progetto dei lavori_di ristrutturazione

di alcuni locali dell’ex Istituto Umberto 1° Caltanissetta.

RELAZIONE E
CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Il crono programma dei lavori alegato ala presente relazione, previsto dal comma 1 lett. H)
dell’art. 33 del D.P.R. 207/2010, quale documento del progetto esecutivo da allegare al contratto ai
sensi del comma 1 letteraf) dell’ art.137 dello stesso D.P.R. 207/2010, € stato redatto ai sensi dell’rt.
40 del precitato DPR

TEMPI DI ESECUZIONE

Uno degli obiettivi del crono programma e quello di determinare i tempi di esecuzione del
lavoro tenendo anche conto dell’ eventuale andamento stagionale favorevole e del contemporaneo
svolgimento dell’attivita didattica dell’istituto scolastico oggetto degli interventi. Dai calcoli
effettuati € risultato che per la completa esecuzione dei lavori sono necessari n. 120 giorni naturali
e consecutivi.

ANDAMENTO STAGIONALE SFAVOREVOLE

Essendo in fase di progetto e non conoscendo la data di effettivo inizio dei lavori si e tenuto
conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole come percentuale
media di riduzione sulle attivita lavorative durante |’ arco dell’ anno con aumento temporale anal ogo
di ogni attivita ed anche della possibile incidenza causata dallo svolgimento della quotidiana attivita
scolastica.

In fase di redazione del programma esecutivo, allorché si € a conoscenza della data di inizio
dei lavori, I'impresa dovra collocare le attivita durante il loro effettivo periodo temporae di
esecuzione, che avra un’incidenza sulla produttivita che potra essere di diminuzione o di aumento
rispetto alle considerazioni di progetto.

PRODUZIONE MENSILE

Per potere attuare i lavori, secondo quanto previsto dal cronoprogramma allegato, si evince
che I’impresa deve garantire attraverso le risorse impegnate e la sua organizzazione, una produzione



mensile media tale da potere realizzare lavorazioni per un importo di €. 31.000,00 e una produzione
massima mensile corrispondente ad un importo di €. 36.000,00. L’ impresa esecutrice dei lavori
deve considerare i dati sopra espressi come condizione minima da soddisfare anche seil programma
esecutivo che la stessa dovra stilare possa portare a dati differenti.

CRONOPROGRAMMA LAVORI

N. COD. DESIGNAZIONE DEI LAVORI [U.M. | QUANTITA'| GIORNATE IMPORTO
E.P. LAVORATIVE (Euro)

Allestimento cantiere 2 0
1 (2211 Tramezzi con laterizi forati €
mq 131,60 4 3.039,96
2 |58 Pavimento in piastrelle di Klinker €
mg 14,68 3 703,17
3 |59 Rivestimento di pareti piastrelle €
mq 61,60 4 2.796,64
4 |5.12.2 Massetto di per pavimentazioni €
mq 179,50 3 1.795,00
5 16.2.7 Sovrapprezzo finitura superficiale €
mg 48,87 0 305,44
6 [7.1.1 Fornitura di opere in ferro €
kg 400,00 2 1.308,00
7 17.13 Posa in opera di opere in ferro €
kg 400,00 3 920,00
8 |7.21 Approntamento di ponteggio €
mq 403,70 2 2.906,64
9 [7.22 Nolo di ponteggio in elementi €
mq 403,70 0 213,96
10(7.2.3 Smontaggio di ponteggio €
mq 403,70 2 916,40
11|8.2.2 Fornitura di serramenti esterni €
mq 19,66 2 8.550,13
12|8.4.1 Fornitura di serramenti €
mq 25,00 2 7.810,00
13|8.13.1 Fornitura e posadi lastre di vetro €
mq 12,00 2 196,80
14 | 8.16 Fornitura di porta interna cieca €
mq 16,74 2 3.922,18
15|9.1 Intonaco civile per interni €
mq 783,22 2 14.489,57
16 9.2 Intonaco civile per interni €
mq 304,20 2 4.988,88
17]10.2.1 Fornitura e collocazione di marmo €
mq 48,87 2 4.769,71
18 |11.1 Tinteggiatura con pittura lavabile €
mq 1.035,78 3 4.443,50
19|12.3.3 Fornitura di contros. in di gesso €
mq 165,16 2 5.731,05
20|14.1.1.2 | Derivazione per punto luce €
cad. 12,00 2 284,40
21114.1.3.2 | Punto di comando per punto luce €
cad. 12,00 2 410,40
22|14.1.8 Installazione di relé interruttore €
cad. 4,00 2 47,20
23114.1.9.3 |Punto di collegamento di elettrica €
cad. 8,00 2 271,20
24114.1.10.3 | Punto di collegamento di elettrica €
cad. 8,00 2 336,80
25114.1.11.2 | Punto presa di corrente 2x10/16 A €
cad. 12,00 4 459,60
26 |14.1.12.2 | Punto presa di corrente2x10/16 A €
cad. 50,00 2 2.345,00




27114.1.20 Presa telefonica per impianti €
cad. 4,00 2 286,80

28(14.1.21 Punto presa d'antenna televisiva €
cad. 4,00 2 255,60

29114.1.22 Punto presa d'antenna televisiva €
cad. 4,00 1 324,00

30| 14.4.1.3 | Quadro elettrico da incasso €
cad. 1,00 2 47,10

31114.4.4.3 |Interruttore magnetotermico €
cad. 4,00 2 452,80

32[14.5.5.6 |Forniturain opera di plafoniera €
cad. 4,00 2 828,80

33|15.15 Fornitura e collocazione di lavabo €
cad. 2,00 1 597,40

34|15.1.8 Fornitura e collocazione di vaso €
cad. 2,00 1 450,80

35(15.1.10.1 | Fornitura posa in opera modulari €
cad 1,00 1 566,70

36 |15.1.10.3 | Fornitura per servizi igienico - €
cad 1,00 1 594,50

3711535 Fornituradi sicurezza ribaltabile €
cad 1,00 2 368,80

38|15.3.6 Fornitura reclinabile per disabili €
cad 1,00 2 440,50

39|15.3.7 Fornitura corrimani per disabili €
cad 1,00 2 259,40

40|15.3.8 Fornituradi man. per disabili €
cad 1,00 2 116,20

41115.3.9 Fornitura piantana per disabili €
cad 1,00 2 166,90

42 121.1.4 Demolizione di tramezzi €
mq 1.264,80 2 1.100,38

43121.1.6 Demolizione pavimenti €
mq 291,28 2 2.857,46

44121.1.9 Demolizione di massetti €
mq 780,18 3 1.185,87

45121.1.11 Rimozione di intonaco interno €
mq 668,72 4 6.379,59

46|21.1.15 Rimozione di opere in ferro etc. €
mg 54,40 1 378,08

47(21.1.17 Rimozione di infissi interni €
mq 72,00 2 943,20

48121.1.24 Rimozione di tubazioni €
m 61,00 2 225,70

49121.1.25 Rimozione di apparecchi igienico €
cad. 20,00 2 376,00

50(21.1.26 Trasporto alle discariche €
mc 103,24 2 2.250,61

51| AP.2 Conferimento a discarica etc. €
m3 77,45 0 542,17

52 | AP.7 Fornitura porte in legno di IROKO €
mq 7,92 2 5.940,00

53| AP.9 Fornitura parquet essenza IROKO €
mq 165,16 2 12.387,00

54| AP.10 Fornitura di lastra di marmo €
cad 1,00 2 7.500,00

55| AP.20 Impianto elettrico a corpo €
cad 1,00 4 13.623,00

56 | AP.22 Pavimentazione in bologninato €
mq 144,94 3 15.218,70

57 | PE.21 Conferimento a discarica €
m3 25,79 0 180,50

Rimozione cantiere 2 0

TOTALE COMPUTO METRICO Giornate 120| € 150.806,19




DIAGRAMMA DELLE LAVORAZIONI
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Uno degli obiettivi del cronoprogramma € quello di determinare i tempi di esecuzione del
lavoro tenendo anche conto sia dell’andamento stagionale che del contemporaneo svolgimento
dell’ attivita didattica dell’ istituto oggetto degli interventi previsti. Dalle anzidette considerazioni e
scaturito che per la completa esecuzione dei lavori sono necessari n. 120 giorni naturali e
consecutivi. A tale scopo le lavorazioni sono state ripartite in quattro fasi (come s evince dal
diagramma sopra riportato) che possono riassumersi come segue:

1) Fasedi allestimento ed impianto del cantiere;

2) Interventi e lavorazioni all’interno dell’edificio che comprendono: pavimentazione
interna, opere in ferro, intonaci interni, porte e parquet in legno, tinteggiatura, infissi in
alluminio, impianto elettrico ecc.

3) Interventi e lavorazioni al’ esterno dell’edifici che comprendono: demolizione di
intonaci esterni, demolizioni, ponteggi, pavimentazioni esterne, rifacimento di intonaci,
sostituzione infissi esterni, ecc.

4) Fasedi rimozione del cantiere.

Cadltanissetta, 08/08/2012 F.to | Progettisti

( Arch. Michele Giangrasso)
(Geom. Roberto Colasberna)

( Geom. Calogero Giuliana)



