



Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta

(L.r. 15/2015)

già Provincia Regionale di Caltanissetta

4° SETTORE EDILIZIA E VIABILITÀ

**PERIZIA GIUSTIFICATIVA PER GLI INTERVENTI
DISPOSTI CON VERBALE DI SOMMA URGENZA DEL
27/08/2024, SULLE SSPP 23, 16, 41, 33, 144, 38, 132, 4,
127 II TRATTO, 1, STRADELLA SERV. SS 640, 24, 37, 46,
34, 40, 157, 241, 19, 237, 166**

**L'IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO DI € 80.586,67 RISULTA
COSÌ RIPARTITO:**

A) LAVORI

IMPORTO A BASE D'ASTA	€ 94.322,80
RIBASSO D'ASTA (30% SU € 94.322,80)	€ -28.296,84
SOMMANO	€ 66.025,96

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

CONTRIBUTO ANAC	€ 35,00
I.V.A. 22% SU € 66.025,96	€ 14.525,71
SOMMANO	€ 14.560,71

IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO	€ <u>80.586,67</u>
--------------------------------	--------------------

ALLEGATI

- ☒ RELAZIONE TECNICA E QUADRO TECNICO-ECONOMICO
- ☐ INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
- ☐ COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
- ☐ ELENCO PREZZI
- ☐ ANALISI PREZZI

Caltanissetta, 30/08/2024

I PROGETTISTI

Ing. Raffaele Giarratana

Geom. Francesco Tricoli

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

Ing. Mario Denaro

Verbale di Verifica del 03/09/2024, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 36 del 31/03/2023 e ss.mm.ii.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

Ing. Mario Denaro



Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta

(L.r. 15/2015)

già Provincia Regionale di Caltanissetta

Codice Fiscale: 00115070856

IV Settore – Edilizia e Viabilità

OGGETTO: Intervento di Somma Urgenza art. 140 D.Lgs. n. 36/2023 recepito dalla L.R. 12/2023 sulle SSPP 23, 16, 41, 33, 144, 38, 132, 4, 127 II tratto, 1, stradella serv. SS 640, 24, 37, 46, 34, 40, 157, 241, 19, 237, 166.

Con riferimento ai lavori ordinati sulle SSPP 23, 16, 41, 33, 144, 38, 132, 4, 127 II tratto, 1, stradella serv. SS 640, 24, 37, 46, 34, 40, 157, 241, 19, 237, 166, giusto verbale di Accertamento Somma Urgenza del 27/08/2024, ai sensi dell'art. 140 D. Lvo n. 36/2023 recepito dalla L.R. 12/2023, viene redatta la Perizia Giustificativa dei lavori di cui alla presente

RELAZIONE TECNICA

A seguito delle precipitazioni atmosferiche del 27/08/2024, sono pervenute al dipendente dell'Ente, Collaboratore Professionale Capo Cantoniere Alfredo Falcone, in servizio di pronta reperibilità in emergenza, diverse richieste di interventi in varie strade tra le quali le SSPP 23, 16, 41, 33, 144, 38, 132, 4, 127 II tratto, 1, stradella serv. SS 640, 24, 37, 46, 34, 40, 157, 241, 19, 237, 166. Pertanto, lo stesso ha chiesto la collaborazione al collega Geom. Pio Aronica, il quale constatando sui luoghi l'impossibilità di garantire il transito in sicurezza, ha contattato telefonicamente il Dirigente del IV Settore Ing. Mario Denaro, che, avendo appurato la necessità di eliminare i pericoli alla circolazione, autorizzava lo stesso a contattare un Operatore Economico tra quelli iscritti nell'elenco che il Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta, utilizza per gli interventi di Somma Urgenza. L'intervento di somma urgenza autorizzato ai sensi dell'art. 140 D. Lvo n. 36/2023 recepito dalla L.R. 12/2023, consistente nella rimozione della fanghiglia dalla sede stradale, per permettere la circolazione in sicurezza e, in seguito, quando la consistenza del fango lo permette, l'allontanamento dello stesso utilizzandolo per il rinforzo delle scarpate danneggiate dalle precipitazioni.

I lavori oggetto della presente somma urgenza hanno avuto inizio il giorno 27/08/2024 ed ad oggi sono in corso di completamento.

FATTIBILITA' – IMPATTO AMBIENTALE

Trattandosi esclusivamente di lavorazione su strade esistenti si ritiene fattibile l'intervento in oggetto che non necessita, pertanto, di uno studio di impatto ambientale in quanto non altera l'aspetto e la destinazione d'uso esistenti.

PREZZI UNITARI

Per i 4 prezzi applicati alle categorie dei lavori, sono state redatte apposite analisi prezzi utilizzando i prezzi della tabella dei noli e della manodopera allegata al prezzario regionale vigente (D.A. 02/Gab del 17/01/2024).

Tenuto conto che i lavori della presente perizia giustificativa riguardano lo sgombero della fanghiglia sulle suddette SSPP e in seguito, quando la consistenza del fango lo permette, l'allontanamento dello stesso utilizzandolo per il rinforzo delle scarpate danneggiate dalle precipitazioni, si ritiene che non occorrono autorizzazioni e/o Nulla-Osta espressi da altri Enti.

Le opere previste trovano riscontro dettagliato nel computo metrico estimativo.

Il quadro economico risulta il seguente:

A) LAVORI

Importo intervento	€	94.322,80	
Riduzione da verbale di somma urgenza (30% su € 94.322,80)	€	<u>- 28.296,84</u>	
Sommano	€	66.025,91	€ 66.025,96

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

Contributo ANAC	€	35,00	
I.V.A. – il 22% su € 66.025,96	€	<u>14.525,71</u>	
Sommano	€	14.560,71	€ <u>14.560,71</u>
Importo complessivo intervento	€		<u><u>80.586,67</u></u>