


 
Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta 

(L.r. 15/2015) 

già Provincia Regionale di Caltanissetta 
Codice Fiscale: 00115070856 

 
IV Settore – Edilizia e Viabilità 

 
 

OGGETTO: Intervento di Somma Urgenza art. 140 D.Lgs. n. 36/2023 recepito dalla L.R. 12/2023 sulla SP 

40 per il ripristino del cedimento corpo stradale al km 2+300 circa lato sinistro. 

  

Con riferimento ai lavori ordinati sulla SP 40, giusto verbale di Accertamento Somma Urgenza del 

21/10/2024, ai sensi dell’art. 140 D. Lvo n. 36/2023 recepito dalla L.R. 12/2023, viene redatta la Perizia 

Giustificativa dei lavori di cui alla presente 

RELAZIONE TECNICA 

 

Premesso che: 

- sulla SP 40 al km 2+300 lato sinistro, il corpo stradale in rilevato, ha subito un notevole cedimento 

dovuto alle copiose precipitazioni a carattere temporalesco, verificatesi in data 18/10/2024;  

- il dipendente dell'Ente, Istruttore Tecnico Geom. Mario Riggi, in servizio di pronta reperibilità in 

emergenza, avendo ricevuto la segnalazione da utenti vari, avendo constatato che sui luoghi sussisteva 

quanto già descritto in premessa, contattando telefonicamente il Dirigente del IV Settore – Ing. Mario 

Denaro, che, avendo appurato la necessità di eliminare i pericoli alla circolazione, consentiva l'intervento 

di somma urgenza, ai sensi dell’art. 140 D. Lvo n. 36/2023 recepito dalla L.R. 12/2023 e lo stesso ha 

contattato un Operatore Economico tra quelli iscritti nell'elenco che il Libero Consorzio Comunale di 

Caltanissetta, utilizza per gli interventi di Somma Urgenza. 

I lavori oggetto della presente somma urgenza, ad oggi sono in corso di completamento. 

 

FATTIBILITA’ – IMPATTO AMBIENTALE 

Trattandosi esclusivamente di lavorazione su strada esistente si ritiene fattibile l’intervento in 

oggetto che non necessita, pertanto, di uno studio di impatto ambientale in quanto non altera l’aspetto e la 

destinazione d’uso esistente. 

 

PREZZI UNITARI 

Per i 22 prezzi applicati alle categorie dei lavori, per n. 6 sono state redatte apposite analisi prezzi     

utilizzando i prezzi della tabella dei noli e della manodopera allegata al prezzario regionale vigente (D.A. 

02/Gab del 17/01/2024), i restanti n. 16 prezzi desunti direttamente dal citato prezzario.   



I lavori della presente perizia giustificativa riguardano il ripristino del cedimento corpo stradale al 

km 2+300 circa lato sinistro sulla SP 40. Si ritiene che non occorrono autorizzazioni e/o Nulla-Osta espressi 

da altri Enti. 

Le opere previste trovano riscontro dettagliato nel computo metrico estimativo. 

Il quadro economico risulta il seguente: 

L’importo complessivo del progetto di € 144.120,74 risulta così ripartito: 

A) Lavori 

Importo a base d’asta € 166.264,69 

Oneri per la sicurezza € 5.138,54 

Importo lavori soggetto a ribasso d’asta € 161.126,15 

 

Ribasso d’asta (30% su € 161.126,15) € -  48.337,85 

                                                                 Sommano  € 112.788,30 

Oneri per la sicurezza € 5.138,54 

                                                                 Sommano € 117.926,84 € 117.926,84 
 

B) Somme a disposizione dell’amministrazione 

Contributo ANAC € 250,00 

I.V.A. 22% su € 117.926,84 € 25.943,90 

                                                                Sommano €      26.193,90 €      26.193,90 

                                                       Importo complessivo intervento  € 144.120,74 

 


