



Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta

(L. r. 15/2015)

già Provincia Regionale di Caltanissetta

Codice fiscale: 00115070856

SETTORE IV

VIABILITA' e TRASPORTI – EDILIZIA - PATRIMONIO IMMOBILIARE – PROTEZIONE CIVILE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 957 DEL 22/10/2024

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento normativo delle barriere di sicurezza delle strade di competenza del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta - MIT D.M. 224/2020 - Anno 2023.

Approvazione amministrativa del progetto esecutivo del 11/06/2024 dell'importo complessivo di € 177.949,88, **decisione di contrarre**, ai sensi dell'art. 17 commi 1 e 2 del D.lgs. n. 36/2023 e **affidamento diretto**, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 36/2023, all'Operatore Economico **Vullo Antonio srl** con sede in Favara (AG), C.F. e P.I. 02604060844, a seguito richiesta di preventivo-offerta sulla piattaforma di approvvigionamento digitale Appalti&Contratti e-procurement.

CUP I17H20005510001 – CIG B2FD140E32 – CPV 45233292-2.

Relazione istruttoria

Premesso che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 316 del 29/03/2024 sono state affidate ai dipendenti dell'Ente le funzioni tecniche e amministrative inerenti l'intervento in oggetto e, in particolare, ai sensi dell'art. 15 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii. (Codice dei contratti pubblici o Codice), il funzionario Geom. Francesco Tricoli è stato nominato Responsabile Unico del Progetto (RUP) e il funzionario Dott. Sergio Scarciotta è stato nominato Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento e contratto; per entrambi i soggetti sono stati individuati due distinti gruppi di supporto e nominati, altresì, il progettista con relativi collaboratori, la direzione dei lavori e il direttore operativo;
- l'intervento in oggetto rientra tra quelli finanziati dal MIT con Decreto n. 224 del 29/05/2020, pubblicato sulla G.U. n. 173 dell'11/7/2020 e intitolato "*Ripartizione e utilizzo dei fondi previsti dall'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, riferito al finanziamento degli interventi relativi ai programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane*" che, per l'anno 2023, ha stanziato l'importo di € 177.949,88;
- giusta determinazione dirigenziale n. 835 del 08/08/2023 è stato accertato col N. 2023/275 l'importo di € 177.949,88, riferentesi all'annualità 2023, sul Capitolo 15150 Viabilità e Trasporti "*Trasferimenti per interventi di ammodernamento e potenziamento della rete viaria provinciale*" - Codice Bilancio 4.02.01.01.001 nonché provveduto all'incameramento dello stesso importo di cui al sospeso di cassa n. 4459 del 14/07/2023;
- l'importo dell'intervento in oggetto è confluito, tra l'altro, nell'avanzo vincolato al 31/12/2023 per il quale è stato disposto il reimpiego giusta determinazione dirigenziale n. 777 del 26/08/2024 di variazione di bilancio, adottata dal dirigente finanziario ai sensi dell'art. 175 comma 5-quater lett. c) del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

- nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche (PTOP) per il periodo 2024/2026 con annesso elenco annuale per l'anno 2024, approvato in schema con Determinazione Commissariale con i poteri del Presidente n. 53 del 21/11/2023 e definitivamente con Determinazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio n. 62 del 29/12/2023, risulta inserito l'intervento relativo ai "Lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento normativo delle barriere di sicurezza e segnaletica delle strade di competenza del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta" (MIT D.M. n. 224 del 29/5/2020 - anno 2023) per complessivi € 177.949,88 – CUP: I17H20005510001 - CUI 00115070856-2023-00078, al quale è stato assegnato il numero d'ordine progressivo 53 nell'allegato I - scheda D del PTO e priorità 1 nell'allegato I-scheda E.

Dato atto che:

- il progettista incaricato, Istruttore Geom. Girolamo Ponticello, ha elaborato in data 11/06/2024 il progetto esecutivo, a norma dell'art. 41 e dell'allegato I.7 del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., relativo ai "Lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento normativo delle barriere di sicurezza delle strade di competenza del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta - MIT D.M. 224/2020 - Anno 2023", sulla base delle esigenze meglio specificate nelle relazioni di progetto alle quali si rinvia e da ritenersi richiamate nella presente determinazione;
- il superiore progetto risulta corredato dai seguenti elaborati: Relazione tecnica Generale e specialistica, Relazione CAM, Elaborati grafici, Elenco prezzi, Analisi prezzi, Computo Metrico Estimativo + QTE, Incidenza della manodopera, Schema di contratto, Capitolato Speciale di Appalto, Cronoprogramma, Piano di manutenzione dell'opera, Piano di sicurezza ed è stato elaborato applicando i prezzi desunti dal vigente Prezzario Regionale 2024, adottato con Decreto Assessoriale n. 2/Gab del 17/01/2024, per l'importo complessivo di € 177.949,88 definendo il seguente Q.T.E:

A)	LAVORI		
1	Importo dei lavori a misura	€ 141.236,50	€ 141.236,50
2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 2.134,32	
	Importo lavori soggetto a ribasso d'asta	€ 139.102,18	
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
1	Imprevisti I.V.A. compresa	€ 1.281,62	
2	IVA il 22% di A	€ 31.072,03	
3	Incentivo e spese di progettazione	€ 2.824,73	
4	Contributo ANAC	€ 35,00	
5	Polizza progettista	€ 1.500,00	
	Sommano	€ 36.713,38	€ 36.713,38
	Importo complessivo del progetto		€ 177.949,88

e sono inoltre esplicitati, ai sensi dell'art. 41 - comma 14 - del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. i costi della manodopera pari ad € 12.106,00 in riferimento al CCNL CNEL F012 - CNEL F015 - CNEL F018.

Accertato che:

- per il progetto sopra indicato, essendo d'importo inferiore a un milione di euro, il R.U.P. ha eseguito, a norma dell'art. 42 del Codice dei contratti pubblici e dell'art. 34 dell'allegato I.7 del Codice dei contratti pubblici, in data **12/06/2024** e in contraddittorio col progettista, la verifica preventiva con esito favorevole della progettazione, non sussistendo alcuna forma di incompatibilità; inoltre, col medesimo atto si è provveduto alla validazione favorevole del progetto a norma all'art. 34 comma 4 dell'allegato I.7 del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.;
- dalla relazione tecnica di progetto e dalla verifica sopra indicata, si rileva che trattandosi di un intervento di manutenzione straordinaria, le lavorazioni previste, non alterando lo stato di fatto in quanto trattasi di ripristino e nuove collocazioni di barriere stradali, in funzione della localizzazione delle stesse e del regime vincolistico previsto, non sono soggette a preventive autorizzazioni e/o pareri di legge;
- è stata acquisita dal R.U.P., in data 28/08/2024, l'attestazione da parte della direzione lavori afferente l'art. 1, comma 2, lett. a) e b) dell'allegato II.14 al Codice dei contratti D.lgs. 36/2023, con riferimento

all'accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori e all'assenza di impedimenti alla realizzabilità del progetto che risultino sopravvenuti agli accertamenti condotti preliminarmente all'approvazione tecnica del medesimo progetto in data 12/06/2024.

Dato atto che il Capitolato Speciale d'Appalto di progetto, nonché la relazione CAM, risultano integrati con le seguenti precisazioni:

- le indicazioni in ottemperanza all'atto di indirizzo del 04/01/2022 del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, con riferimento alla tutela del lavoro e sicurezza nei cantieri e alla nuova disciplina sul subappalto nonché in riferimento al protocollo interistituzionale per potenziare la sicurezza e la tutela della salute nei luoghi di lavoro ed il contrasto del lavoro irregolare, sottoscritto il 19/11/2021 tra questo Libero Consorzio, la Prefettura di Caltanissetta ed altri Enti ed organizzazioni sindacali;
- ai sensi dell'art. 60 D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinino una variazione del costo dell'opera in aumento o in diminuzione, superiore al 5% dell'importo complessivo, sarà possibile procedere alla revisione prezzi. Le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione operano nella misura dell'80% della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire;
- il rispetto dell'art. 57 del D.lgs. 36/2023 con l'adozione delle misure orientate a garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, la stabilità occupazionale del personale impiegato, nonché l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore e, in particolare, l'obbligo di riservare all'occupazione giovanile una quota pari ad almeno il 30% delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto atteso che con riferimento all'occupazione femminile, viene derogata l'applicazione minima percentuale in relazione alle difficoltà di reperimento per il basso tasso occupazionale nei cantieri edili in Sicilia (5% circa - Dati Istat 2023);
- la verifica preventiva da parte della direzione dei lavori sui materiali da impiegarsi con espressa campionatura e approvazione a seguito dell'accertamento del rispetto delle norme in tema di sostenibilità ambientale, tra cui le modalità poste in atto dall'esecutore in merito al riuso di materiali di scavo e al riciclo entro lo stesso confine di cantiere nonché utilizzo di acciai con contenuto minimo di materia recuperata;
- l'obbligo di predisporre il cronoprogramma esecutivo prima dell'inizio dei lavori;
- la previsione di avvalersi della facoltà di cui all'art. 120 – comma 9 – del D.Lgs. 36/2023.

Ritenuto, pertanto, necessario provvedere all'approvazione in linea amministrativa del progetto sopraindicato.

Richiamato il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 “*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*”, pubblicato nella G.U. n. 77 del 31 marzo 2023 S.O. n. 12, (recepito in Sicilia dalla L.R. n. 12 del 12/10/2023) e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare i principi sanciti dagli artt. da 1 a 10 del medesimo Codice.

Visto l'art. 17 del D.lgs. 36/2023 che nel descrivere le fasi in cui si articola la procedura di affidamento dei contratti pubblici, confermando anche quanto previsto dall'art. 192 del D.lgs. 267/2000, dispone che... “*prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte*”.

Dato atto che:

- l'art. 50, comma 1, lett. a) del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., tra l'altro, dispone che “*...le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;...*”.

- per il combinato disposto dei commi 1 e 2 dell'art. 17 del D.lgs. n. 36/2023 l'atto di decisione di contrarre, nel caso di affidamento diretto "*individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale*";
- l'Allegato I.1 al D.lgs. n. 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "*l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice*";
- l'art. 25 del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. obbliga all'uso delle piattaforme di approvvigionamento digitale per svolgere le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici.

Accertato che:

- ai fini della previsione dell'art. 58, comma 1, del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. l'intervento in oggetto non è stato suddiviso in lotti in quanto la natura dei lavori da eseguire non consente la realizzazione di lotti funzionali di importo più ridotto di quello dell'intervento stesso oltre che la sua efficacia;
- le prestazioni di cui in oggetto non rivestono un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023, in particolare per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;
- in relazione all'importo ed alla tipologia del progetto dell'intervento, ricorre per la scelta del contraente la modalità dell'**affidamento diretto** ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii..

Rilevato che:

- il RUP ha trasmesso al Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento e contratto, con nota prot. n. 10832 del 19/06/2024 il progetto esecutivo dell'11/06/2024 e, con nota prot. n. 13898 del 21/08/2024, le indicazioni relative per l'applicazione dell'art. 50, comma 1 lettera a) del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 6 comma 2 lettera g) dell'allegato I.2 allo stesso D.Lgs. 36/2023 attraverso l'affidamento diretto con la consultazione di soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- con la richiamata nota 13898/2024 vengono individuati gli operatori economici da consultare, per la comparazione dei preventivi/offerta sulla Piattaforma certificata in uso all'Ente Appalti&Contratti e-procurement, tra quelli che hanno presentato offerta, escluso l'aggiudicatario, per i "*lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento normativo delle barriere di sicurezza delle strade di competenza del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta - anno 2022 - MIT - D.M. 224/2020*" – gara del 17.7.2023 (aggiudicata con D.D. 868 del 17/08/2023) e che siano in possesso dei seguenti requisiti:
 - non si trovino in una delle cause di esclusione previste dagli artt. 94, 95, 97 e 98 del D. Lgs. 36/2023 o di altre condizioni che determinano l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
 - siano in possesso della qualificazione per la categoria OS12-A classifica I, o il possesso dei requisiti di cui all'art. 28 dell'Allegato II.12 al D. Lgs. 36/2023;
 - risultino iscritti nell'apposito elenco regionale degli OO.EE.
- il servizio contratti e gare del IV Settore dell'Ente, unitamente al RUP, in conformità alla normativa vigente in materia di appalti pubblici e in relazione alle specifiche per l'uso della piattaforma Appalti&Contratti e-procurement, ha elaborato gli atti occorrenti allo svolgimento della procedura di affidamento diretto n. G03194, comprendenti il *disciplinare di gara, la lettera di invito, il modello di offerta, il modello di dichiarazioni integrative, il modello di Patto di integrità e l'e-DGUE* (generato in automatico sulla piattaforma) e dai quali, unitamente agli elaborati progettuali, si rileva:
 - l'oggetto dei lavori in appalto, il luogo di esecuzione ed il relativo importo, comprese le specificazioni in ordine all'applicazione degli articoli 41-comma 13, 14-comma 4 e 108-comma 9 del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.;
 - la previsione della modalità di affidamento del contratto tramite *affidamento diretto* ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, attraverso la Piattaforma certificata dell'Ente Appalti&Contratti e-procurement;
 - le indicazioni in ordine al rispetto del principio della rotazione (art. 49 del Codice dei Contratti Pubblici) per il quale è vietato l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei

casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nella stessa categoria di opere, nonché alle esclusioni degli OO.EE. invitati alla procedura di affidamento, conseguenti all'inosservanza o mancanza di modi, tempi e requisiti prescritti;

- la scelta dell'affidatario dell'appalto effettuata a seguito della comparazione dei preventivi-offerta richiesti agli operatori economici invitati, con il criterio del prezzo più basso, espresso con il massimo ribasso percentuale sull'importo posto a base di gara, al netto degli oneri della sicurezza;
- il rimando al Capitolato speciale d'appalto ed agli altri elaborati progettuali nei quali risultano esplicitate tutte le caratteristiche tecniche ed economiche dei lavori in appalto;
- il termine di esecuzione dei lavori fissato in **giorni 28 (ventotto)** decorrenti dalla data di consegna degli stessi;
- per l'operatore economico concorrente, l'esenzione dalla presentazione della garanzia provvisoria, in applicazione dell'art. 53, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023;
- i requisiti di qualificazione richiesti:
 - insussistenza delle cause di esclusione previste dagli artt. 94, 95, 97 e 98 del D.lgs. n. 36/2023 o di altre condizioni che determinano l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
 - qualificazione SOA per la categoria OS12-A classifica I o il possesso dei requisiti dell'art. 28 dell'Allegato II.12 al D.lgs. 36/2023;
 - iscrizione nell'apposito elenco regionale degli OO.EE., ai sensi dell'art. 12 della l.r. 12/2011, come modificata dalla l.r. 12/2023;
- l'obbligo per gli oo.ee. concorrenti di specificare nel preventivo-offerta, i costi diretti della sicurezza e la dichiarazione afferente il costo della manodopera ai sensi dell'art. 108, comma 9, del Codice dei contratti pubblici;
- l'applicazione ai sensi dell'art. 101, comma 1, del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., del soccorso istruttorio utilizzando per le comunicazioni il canale predisposto sulla piattaforma certificata in uso all'Ente Appalti&Contratti e-procurement;
- l'indicazione che il contributo in favore dell'ANAC per la presente procedura non è previsto (importo posto a base di gara uguale o maggiore a € 40.000,00 e inferiore a € 150.000,00 - deliberazione anac n. 610 del 19 dicembre 2023);
- l'applicazione dell'istituto del subappalto e del protocollo di legalità "Carlo Alberto Dalla Chiesa" (a cui il Libero Consorzio già Provincia Regionale ha espressamente aderito, ed ai sensi della circolare dell'Assessorato Regionale ai LL.PP. 31/01/2006, n. 593), per i quali si rinvia agli specifici punti del disciplinare di Gara comprendenti, in particolare, obblighi dichiarativi per i noli a freddo, subappalto e protocollo di legalità, come schematizzati nel modello di dichiarazione predisposto ed allegato al citato disciplinare;
- la previsione inerente l'applicazione, per l'affidamento ed esecuzione dei lavori, delle disposizioni del D.lgs. 9/4/2008 n. 81 e ss.mm.ii.;
- il richiamo all'interno del disciplinare delle clausole dell'art. 2.3 del Capitolato Speciale di progetto e le correlate dichiarazioni per gli oo.ee. concorrenti previste nel modello di dichiarazioni integrative;
- l'obbligo di sottoscrivere l'accordo afferente il patto di integrità;
- l'affidamento anche in presenza di un solo preventivo-offerta valido;
- la previsione che nel caso le offerte individuino come primi classificati più operatori economici con offerte complessive identiche, si procederà al sorteggio al fine di proclamare l'affidatario;
- la riserva della S.A., ai sensi dell'art. 108 comma 10 del Codice dei contratti, di non procedere all'affidamento se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, o, se affidati, di non stipulare il contratto d'appalto;
- la condizione che gli operatori economici possono partecipare alla procedura sotto forma di operatore economico singolo ovvero di operatore economico plurisoggettivo (costituito o costituendo);
- la previsione della corresponsione dell'anticipazione ai sensi dell'art. 125, c.1, del Codice dei Contratti pubblici;
- la prescrizione, da ritenersi accettata da parte del concorrente, afferente le diverse dichiarazioni, considerate rese con la presentazione dell'offerta, riportate in modo analitico al punto 11.8 del disciplinare, al quale si fa espresso rinvio;

- il rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 ("*GDPR*" o anche "*Normativa Applicabile in Materia di Protezione dei Dati*") essendo stata resa l'informativa sul trattamento dei dati personali in seno al disciplinare;
- in data 02/09/2024, tramite la sezione "Comunicazione" della piattaforma Appalti&Contratti e-procurement sono stati invitati a presentare preventivo-offerta entro le ore 23:59 del 09/09/2024 i seguenti OO.EE:
 - 1) ARIS SRL - Favara (AG) C.F. e P.I. 02449490842;
 - 2) CIMS SRL - Castel Guelfo di Bologna (BO) C.F. e P.I. 00814371209;
 - 3) COFEDIL DI FERRANTE GIUSEPPE MARIO - Giardinello (PA) C.F. FRRGPP69M24Z112Q - P.I. 04949150827;
 - 4) DIVA SRL - Vallelunga Pratameno (CL) C.F. e P.I. 01654050853;
 - 5) EDIL COSTRUZIONI SICILIANA SRL - Favara (AG) C.F. e P.I. 01802370849;
 - 6) GIEFFE COSTRUZIONI SRL - Cosenza C.F. e P.I. 02869630786;
 - 7) P.M. COSTRUZIONE SRL - Mussomeli (CL) C.F. e P.I. 01700950858;
 - 8) NUOVA ISES SRL - Milano C.F. e P.I. 02431830617;
 - 9) ROMANO LUCIA ANTONIETTA - Gela (CL) C.F. RMNLNT65S42D960G P.I. 01333560850;
 - 10) VULLO ANTONIO SRL - Favara (AG) C.F. e P.I. 02604060844;
- dal verbale del 10/09/2024 relativo alla procedura di affidamento diretto, si evince che, entro il termine previsto, tutti e dieci gli oo.ee. invitati hanno presentato il preventivo-offerta, espresso come percentuale di ribasso sull'importo lavori di € 139.102,18 (escluso oneri di sicurezza e iva) come da seguente elenco:
 - 1) ARIS SRL - Favara (AG) 43,1 %,
 - 2) CIMS SRL - Castel Guelfo di Bologna 34,085 %,
 - 3) COFEDIL di FERRANTE G.M. - Giardinello (PA) 35,24 %
 - 4) DIVA SRL - Vallelunga Pratameno (CL).....11,05 %,
 - 5) EDILCOSTRUZIONI SICILIANA SRL - Favara (AG) 42,86 %,
 - 6) GIEFFE COSTRUZIONI SRL - Cosenza 27,63 %,
 - 7) P.M. COSTRUZIONE SRL - Mussomeli (CL) 34,17 %,
 - 8) NUOVA ISES SRL - Milano 18,818 %,
 - 9) ROMANO LUCIA ANTONIETTA - Gela (CL)34,711 %,
 - 10) VULLO ANTONIO SRL - Favara (AG) 43,99 %

e si dà atto che il preventivo-offerta di maggiore ribasso, pari al 43,99%, risulta essere quello prodotto dall'operatore economico Vullo Antonio srl con sede in Favara (AG) per il quale è stata altresì confermata la regolarità della documentazione amministrativa prodotta;
- nel medesimo verbale del 10/09/2024 si dà atto che, in presenza dei presupposti di legge, con determina dirigenziale sarà disposto l'affidamento dei lavori in oggetto in favore dell'operatore economico Vullo Antonio srl con sede in Favara (AG), Via della Resistenza n. 16, (C.F. e P.I. 02604060844), nella persona del Legale rappresentante e Amministratore Unico Sig. Vullo Antonio, nato a Favara (AG) il 13 novembre 1940 (C.F. VLLNTN40S13D514Q), che ha offerto il ribasso del 43,99% applicato sull'importo dei lavori di € 139.102,18 (centotrentanovemilacentodie/18) soggetto a ribasso, oltre € 2.134,32 (duemilacentotrentaquattro/32) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
- attraverso la Piattaforma certificata in uso all'Ente Appalti&Contratti e-procurement è stato acquisito il CIG B2FD140E3.

Accertato che:

- l'art. 110, comma 1 del Codice dei Contratti, dispone che: "*le stazioni appaltanti valutano la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità della migliore offerta, che in base a elementi specifici, inclusi i costi dichiarati ai sensi dell'articolo 108, comma 9, appaia anormalmente bassa*";
- per quanto esposto dal suddetto articolo 110, non ricorre l'esigenza di procedere ad una specifica valutazione di congruità del preventivo-offerta atteso che, anche dal confronto tra le offerte ricevute e i ribassi di altre gare per lavori simili, non sussistono elementi specifici tali da far apparire l'offerta di ribasso della ditta Vullo Antonio srl anormalmente bassa;

- in ottemperanza alle disposizioni dell'art. 108 comma 9 del Codice dei Contratti Pubblici, l'operatore economico Vullo Antonio srl ha dichiarato che il codice cnel del CCNL applicato è F012 e il costo della manodopera compreso nel prezzo complessivamente offerto è di € 12.106,00, mentre i costi relativi alla sicurezza da rischio specifico (o c.d. aziendali) ammonta a € 1.800,00;
- il R.U.P., Geom. Francesco Tricoli, a seguito della valutazione del 21/10/2024, ha confermato la congruità dei costi della manodopera pari ad € 12.106,00 e dei costi della sicurezza aziendale interni pari ad € 1.800,00 esposti nella propria offerta dall'impresa Vullo Antonio srl;
- risulta confermato, in capo all'operatore economico proposto per l'affidamento, il possesso dei requisiti tecnico-economici di partecipazione richiesti, atteso che d'ufficio è stato verificato il possesso da parte dell'impresa Vullo Antonio srl della qualificazione SOA nella categoria OS12-A classifica III-bis, giusta attestazione SOA n. 30777/11/00 della SOA GROUP emessa il 16/09/2024 a seguito di verifica triennale e con validità quinquennale al 06/10/2026;
- il suindicato affidatario ha dichiarato l'intenzione di non utilizzare l'istituto del subappalto;
- al fine di ottemperare alle disposizioni dell'art. 50 comma 6 del Codice dei Contratti che dispone: *"dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario la stazione appaltante può procedere all'esecuzione anticipata del contratto..."*, la stazione appaltante ha verificato il possesso dei requisiti generali e tecnico-professionali di cui agli articoli 94, 95, 97 e 98 del Codice tramite i sistemi informatici istituzionali di competenza, nonché, ai sensi dell'art. 99 del Codice, attraverso la consultazione del fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE) del portale dell'ANAC, accertando l'assenza di cause di esclusione;
- nulla osta a procedere all'affidamento diretto dei lavori di che trattasi, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 36/2023, all'Operatore Economico **Vullo Antonio srl** con sede in Favara (AG), Via della Resistenza n. 16 (C.F. e P.I. 02604060844), nella persona del legale rappresentante e amministratore unico sig. Vullo Antonio, nato a Favara (AG) il 13 novembre 1940 (C.F. VLLNTN40S13D514Q), e ivi residente in via della Resistenza n. 16, che ha offerto il ribasso del 43,99% applicato sull'importo dei lavori di € 139.102,18 (centotrentanovemilacentodieci/18) soggetto a ribasso, oltre € 2.134,32 (duemilacentotrentaquattro/32) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, per l'importo contrattuale, al netto di IVA, di € 80.045,45 (ottantamilaquarantacinque/45) inclusi gli oneri di sicurezza.

Considerato che:

- occorre procedere all'approvazione del verbale del 10 settembre 2024 in precedenza richiamato nonché all'affidamento in favore dell'operatore economico individuato, atteso peraltro che non si rilevano casi di violazione di legge da cui sia conseguita alterazione dell'effettiva parità di condizioni fra i soggetti invitati a produrre il preventivo-offerta, o elusione della segretezza delle offerte, ovvero alterazione manifesta del risultato della procedura di affidamento;
- è possibile procedere, per effetto del presente provvedimento di affidamento, alla stipula del contratto d'appalto nel rispetto della normativa vigente e con le modalità previste dal disciplinare che ai punti 9.7 e 9.8 prevede: *"all'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 53 co. 4 del Codice il cui contenuto, attesa la natura cogente, si intende integralmente richiamato, deve presentare la garanzia definitiva secondo le modalità stabilite dall'art. articolo 106, comma 8 dello stesso Codice, il cui importo sarà determinato in base al ribasso offerto. L'aggiudicatario è inoltre obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante all'atto della stipula del contratto o almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori una polizza assicurativa che copra i danni subiti dalla stessa a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Tale polizza deve altresì assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori, per i seguenti massimali: - per i danni di esecuzione: pari all'importo contrattuale - per la responsabilità civile verso terzi: € 500.000,00 (euro Cinquecentomila/00); la polizza afferente la garanzia definitiva dovrà essere redatta secondo gli schemi di cui al decreto MISE del 19/01/2018 n. 31 indicando come beneficiario il Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta. Per i contratti sotto soglia sono escluse le riduzioni giuste Parere MIT 26/02/2024 n. 2174"*.
- in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, ai sensi dell'art. 18 comma 10 del D.lgs. 36/2023, si applica quanto disposto dall'allegato I.4 del d.lgs. 36/2023 e in particolare dall'annessa Tabella A che, per contratti di importo superiori a € 40.000,00 e inferiori a € 150.000,00, prevede il pagamento dell'importo di € 40,00;
- in relazione a quanto finanziato e al preventivo-offerta prodotto dall'operatore economico al quale affidare i lavori in oggetto deve essere rielaborato il Q.T.E. di progetto come segue:

A) LAVORI			
1	Importo dei lavori	€	139.102,18
2	Ribasso percentuale sull'importo dei lavori escluso oneri per la sicurezza: 43,99%	€	61.191,05
	Restano	€	77.911,13
3	Oneri per la sicurezza	€	2.134,32
	Importo contrattuale dei lavori	€	80.045,45
		€	80.045,45
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
1	Imprevisti I.V.A. compresa	€	1.281,62
2	IVA il 22% di A	€	17.610,00
3	Incentivo e spese di progettazione	€	2.824,73
4	Contributo ANAC	€	35,00
5	Polizza progettista	€	1.500,00
6	Ribasso iva inclusa	€	74.653,08
	Sommano	€	97.904,43
		€	97.904,43
	Importo complessivo del progetto	€	177.949,88

- con riferimento al D.lgs. 23 giugno 2011 n. 118, per i lavori della presente determinazione, la spesa di € 177.949,88 risulterà esigibile nell'anno 2024 e che occorre provvedere all'assunzione dell'impegno di spesa dell'importo di € 177.949,88 sul capitolo 50130 (Viabilità - Interventi di ammodernamento e potenziamento della rete viaria provinciale) Cod. Bilancio 10.05-2.02.01.09.012.
- all'importo del ribasso iva inclusa di € 74.653,08 indicato tra le somme a disposizione del QTE sopra determinato, sarà applicato quanto previsto dall'art. 5, c. 10, ultimo periodo del Decreto MIT n. 224 del 29/05/2020 che così recita *"I ribassi d'asta possono essere utilizzati secondo quanto previsto dal principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, di cui al punto 5.4.10 dell'allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118"*, anche in ottemperanza delle disposizioni dell'art. 60 del Codice dei Contratti Pubblici;
- occorre autorizzare il punto ordinante a provvedere, sulla piattaforma Appalti&Contratti e-procurement, alla comunicazione dell'affidamento dei lavori in oggetto al soggetto affidatario e ad ottemperare agli altri adempimenti previsti dall'art. 90 del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., nonché provvedere, sulla medesima piattaforma, alla stipula del contratto secondo le disposizioni del disciplinare.

Attestato che in applicazione del Piano Triennale 2024-2026 di prevenzione della corruzione e dell'illegalità, approvato con Determinazione Commissariale con i poteri del Presidente n. 7 del 22/01/2024, per i sottoscrittori della presente istruttoria:

- non sussistono situazioni di conflitto di interesse con i Soggetti interessati al procedimento di cui all'oggetto e per i quali è fatto obbligo espresso di astenersi ai Dirigenti, ai Capo Settore, alle Posizioni Organizzative, ai Funzionari, agli Istruttori Direttivi, ai Responsabili di Procedimento dall'adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale, segnalando, con propria dichiarazione, ogni situazione di conflitto, anche potenziale;
- e che di conseguenza non sussistono con i Soggetti interessati:
 - legami di parentela o affinità sino al quarto grado;
 - legami di stabili di amicizia e/o di frequentazione, anche saltuaria;
 - legami professionali;
 - legami societari;
 - legami associativi;
 - legami politici;
 - legami di diversa natura capaci di incidere negativamente sull'imparzialità dei Dirigenti, delle Posizioni Organizzative e dei Responsabili di Procedimento.

Si rende necessario procedere all'affidamento dei lavori di che trattasi ed alla conseguente approvazione del nuovo quadro tecnico economico della spesa inclusa l'assunzione degli impegni di spesa necessari.

I relatori

I.D.A. Dott. Alessio Salanito

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93*

I.T. Geom. Michelangelo Polizzi

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

Richiamati:

- la Determinazione Dirigenziale n. 316 del 29/03/2024 di affidamento della propria funzione di R.U.P., ai sensi dell'art. 15 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii.;
- la superiore relazione d'ufficio, fatta propria nel merito delle motivazioni in fatto e diritto.
- la Legge 241/90 e ss.mm.ii.;
- la L.R. 7/2019 e ss.mm.ii.;
- il D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.;
- la L.R. 12/2023 di modifica della L.R. n. 12 del 12.7.11;
- l'art. 37 del D.Lgs. 33/2013 e l'art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012 e ss.mm.ii. in materia rispettivamente di "Amministrazione Trasparente" e "Norme di contrasto alla corruzione";
- le norme vigenti di settore;
- le ulteriori leggi o regolamenti di riferimento.

Attestato che in applicazione del Piano Triennale 2024-2026 di prevenzione della corruzione e dell'illegalità, approvato con Determinazione Commissariale con i poteri del Presidente n. 7 del 22/01/2024, per i sottoscrittori della presente istruttoria:

- non sussistono situazioni di conflitto di interesse con i Soggetti interessati al procedimento di cui all'oggetto e per i quali è fatto obbligo espresso di astenersi ai Dirigenti, ai Capo Settore, alle Posizioni Organizzative, ai Funzionari, agli Istruttori Direttivi, ai Responsabili di Procedimento dall'adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale, segnalando, con propria dichiarazione, ogni situazione di conflitto, anche potenziale;
- e che di conseguenza non sussistono con i Soggetti interessati:
 - legami di parentela o affinità sino al quarto grado;
 - legami di stabili di amicizia e/o di frequentazione, anche saltuaria;
 - legami professionali;
 - legami societari;
 - legami associativi;
 - legami politici;
 - legami di diversa natura capaci di incidere negativamente sull'imparzialità dei Dirigenti, delle Posizioni Organizzative e dei Responsabili di Procedimento.

Si rende necessario procedere all'affidamento dei lavori di che trattasi ed alla conseguente approvazione del nuovo quadro tecnico economico della spesa inclusa l'assunzione degli impegni di spesa necessari.

Ritenuto di dover provvedere in merito.

PROPONE AL DIRIGENTE DEL IV SETTORE

- 1) **Approvare**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della l.r. n. 7/2019 e ss.mm.ii., le motivazioni in fatto e in diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
- 2) **Approvare**, in linea amministrativa, il progetto esecutivo dell'11/06/2024, verificato il 12/06/2024, relativo ai "Lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento normativo delle barriere di sicurezza delle strade di competenza del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta - MIT D.M. 224/2020 - Anno 2023" CUP I17H20005510001 – CPV 45233292-2, il quale trovasi depositato presso il Settore IV di questo Ente e definito per l'importo complessivo di € 177.949,88 secondo il seguente quadro tecnico economico:

A) LAVORI			
1	Importo dei lavori a misura	€ 141.236,50	€ 141.236,50
2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 2.134,32	
	Importo lavori soggetto a ribasso d'asta	€ 139.102,18	
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
1	Imprevisti I.V.A. compresa	€ 1.281,62	
2	IVA il 22% di A	€ 31.072,03	
3	Incentivo e spese di progettazione	€ 2.824,73	
4	Contributo ANAC	€ 35,00	
5	Polizza progettista	€ 1.500,00	
	Sommano	€ 36.713,38	€ 36.713,38
	Importo complessivo del progetto		€ 177.949,88

e con esplicitati, ai sensi dell'art. 41 - comma 14 - del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. i costi della manodopera pari ad € 12.106,00 in riferimento al CCNL CNEL F012 - CNEL F015 - CNEL F018.

- 3) **Dare** atto che il Capitolato Speciale d'Appalto di progetto, nonché la relazione CAM, risultano integrati con le seguenti precisazioni:
- le indicazioni in ottemperanza all'atto di indirizzo del 04/01/2022 del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, con riferimento alla tutela del lavoro e sicurezza nei cantieri e alla nuova disciplina sul subappalto nonché in riferimento al protocollo interistituzionale per potenziare la sicurezza e la tutela della salute nei luoghi di lavoro ed il contrasto del lavoro irregolare, sottoscritto il 19/11/2021 tra questo Libero Consorzio, la Prefettura di Caltanissetta ed altri Enti ed organizzazioni sindacali;
 - ai sensi dell'art. 60 D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinino una variazione del costo dell'opera in aumento o in diminuzione, superiore al 5% dell'importo complessivo, sarà possibile procedere alla revisione prezzi. Le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione operano nella misura dell'80% della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire;
 - il rispetto dell'art. 57 del D.lgs. 36/2023 con l'adozione delle misure orientate a garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, la stabilità occupazionale del personale impiegato, nonché l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore e, in particolare, l'obbligo di riservare all'occupazione giovanile una quota pari ad almeno il 30% delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto atteso che con riferimento all'occupazione femminile, viene derogata l'applicazione minima percentuale in relazione alle difficoltà di reperimento per il basso tasso occupazionale nei cantieri edili in Sicilia (5% circa - Dati Istat 2023);
 - la verifica preventiva da parte della direzione dei lavori sui materiali da impiegarsi con espressa campionatura e approvazione a seguito dell'accertamento del rispetto delle norme in tema di sostenibilità ambientale, tra cui le modalità poste in atto dall'esecutore in merito al riuso di materiali di scavo e al riciclo entro lo stesso confine di cantiere nonché utilizzo di acciai con contenuto minimo di materia recuperata;
 - l'obbligo di predisporre il cronoprogramma esecutivo prima dell'inizio dei lavori;

- la previsione di avvalersi della facoltà di cui all'art. 120 – comma 9 – del D.Lgs. 36/2023.

- 4) **Dichiarare** che, ai fini della previsione dell'art. 58, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. l'intervento in oggetto non è stato suddiviso in lotti in quanto la natura dei lavori da eseguire non consente la realizzazione di lotti funzionali di importo più ridotto di quello dell'intervento stesso oltre che la sua efficacia.
- 5) **Dare atto** che il computo metrico estimativo del progetto è stato redatto applicando i prezzi desunti dal vigente Prezzario Regionale 2024, adottato con Decreto dell'Assessore delle Infrastrutture e della Mobilità della Regione Sicilia 2/Gab del 17/01/2024.
- 6) **Dare atto**, per quanto riportato nelle superiori premesse, di affidare direttamente i lavori in oggetto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 36/2023 e ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera g) dell'allegato I.2 del del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., tramite la richiesta e comparazione di preventivo-offerta sulla piattaforma Appalti&Contratti e-procurement, sulla base dell'importo lavori di progetto.
- 7) **Dare atto** che l'invito a produrre preventivo offerta è stato rivolto a soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, che non si trovino in una delle cause di esclusione previste dagli artt. 94, 95, 97 e 98 del D.Lgs. 36/2023 o di altre condizioni che determinano l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione e che sono in possesso della qualificazione SOA per la categoria OS12-A classifica I (o possesso dei requisiti di cui all'art. 28 dell'Allegato II.12 al D.Lgs. 36/2023) nonché dell'iscrizione nell'apposito elenco regionale degli OO.EE. ai sensi della L.R. 12/2023.
- 8) **Ratificare** l'operato del RUP circa il criterio prefissato per la selezione degli operatori economici da invitare per la comparazione dei suindicati preventivi-offerta, fermo il rispetto del principio di rotazione di cui all'art. 49 del Codice dei Contratti Pubblici.
- 9) **Dare atto** che la procedura di affidamento diretto si è svolta sulla Piattaforma certificata in uso all'Ente Appalti&Contratti e-procurement dal RdP per la fase di affidamento e contratto, quale responsabile della struttura fissa del servizio contratti dell'Ente che provvede a disporre tutte le esclusioni e ammissioni dei concorrenti partecipanti (parere MIT 2666 del 18/07/2024), ferma la previa supervisione del RUP.
- 10) **Approvare** tutti gli atti della procedura di affidamento diretto, svolta sulla piattaforma Appalti&Contratti e-procurement e incardinata col n. G03194, per l'affidamento dei *“lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento normativo delle barriere di sicurezza delle strade di competenza del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta - MIT D.M. 224/2020 - Anno 2023”*- CUP I17H20005510001 – CIG B2FD140E32, e nello specifico il disciplinare di gara regolante la procedura di affidamento comprendente le specifiche di qualificazione dei concorrenti alla procedura, la lettera di invito, il modello di offerta, il modello di dichiarazioni integrative, il modello di Patto di integrità e l'e-DGUE (generato in automatico sulla piattaforma).
- 11) **Dare atto** che la richiesta del 02/09/2024 di preventivo-offerta sulla piattaforma di approvvigionamento Appalti&Contratti e-procurement è stata inviata ai seguenti operatori economici:
 - 1) ARIS SRL - Favara (AG) C.F. e P.I. 02449490842;
 - 2) CIMS SRL - Castel Guelfo di Bologna (BO) C.F. e P.I. 00814371209;
 - 3) COFEDIL DI FERRANTE GIUSEPPE MARIO - Giardinello (PA) C.F. FRRGPP69M24Z112Q - P.I. 04949150827;
 - 4) DIVA SRL - Vallelunga Pratameno (CL) C.F. e P.I. 01654050853;
 - 5) EDIL COSTRUZIONI SICILIANA SRL - Favara (AG) C.F. e P.I. 01802370849;
 - 6) GIEFFE COSTRUZIONI SRL - Cosenza C.F. e P.I. 02869630786;
 - 7) P.M. COSTRUZIONE SRL – Mussomeli (CL) C.F. e P.I. 01700950858;

- 8) NUOVA ISES SRL - Milano C.F. e P.I. 02431830617;
- 9) ROMANO LUCIA ANTONIETTA - Gela (CL) C.F. RMNLNT65S42D960G P.I. 01333560850;
- 10) VULLO ANTONIO SRL - Favara (AG) C.F. e P.I. 02604060844;

e che, come riportato nell'apposito verbale relativo alla procedura di affidamento del 10/09/2024, tutti e dieci gli oo.aa. invitati hanno presentato, entro la scadenza indicata del 09/09/2024 ore 23:59, il preventivo-offerta espresso come percentuale di ribasso sull'importo dei lavori di € 139.102,18 (escluso oneri di sicurezza e iva), come da seguente elenco:

- 1) ARIS SRL – Favara (AG) 43,1 %,
- 2) CIMS SRL - Castel Guelfo di Bologna 34,085 %,
- 3) COFEDIL di FERRANTE G.M. - Giardinello (PA) 35,24 %
- 4) DIVA SRL - Vallelunga Pratameno (CL) 11,05 %,
- 5) EDILCOSTRUZIONI SICILIANA SRL-Favara(AG) 42,86 %,
- 6) GIEFFE COSTRUZIONI SRL - Cosenza 27,63 %,
- 7) P.M. COSTRUZIONE SRL – Mussomeli (CL) 34,17 %,
- 8) NUOVA ISES SRL - Milano 18,818 %,
- 9) ROMANO LUCIA ANTONIETTA - Gela (CL) 34,711 %,
- 10) VULLO ANTONIO SRL - Favara (AG) 43,99 %.

- 12) **Dare atto** che il preventivo-offerta di maggiore ribasso, pari al 43,99%, risulta essere quello prodotto dall'operatore economico Vullo Antonio srl (C.F. e P.I. 02604060844) con sede in Favara (AG) per il quale è stata altresì confermata la regolarità della documentazione amministrativa prodotta.
- 13) **Approvare** il contenuto del verbale del 10 settembre 2024, da ritenersi parte integrante e sostanziale della presente determinazione e depositato agli atti dell'ufficio.
- 14) **Dare atto** che la stazione appaltante ha verificato d'ufficio il possesso dei requisiti generali e tecnico-professionali di cui agli articoli 94, 95, 97 e 98 del Codice tramite i sistemi informatici istituzionali di competenza, nonché, ai sensi dell'art. 99 del Codice, attraverso la consultazione del fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE) del portale dell'ANAC, accertando l'assenza di cause di esclusione e il possesso da parte dell'operatore economico Vullo Antonio srl della qualificazione SOA nella categoria OS12-A classifica III-bis, giusta attestazione SOA n. 30777/11/00 della SOA GROUP emessa il 16/09/2024 a seguito di verifica triennale e con validità quinquennale al 06/10/2026.
- 15) **Affidare** ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 36/2023, i "*lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento normativo delle barriere di sicurezza delle strade di competenza del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta - MIT D.M. 224/2020 - Anno 2023*"- CUP I17H20005510001 - CIG B2FD140E32, all'Operatore Economico **Vullo Antonio srl** con sede in Favara (AG), Via della Resistenza n. 16, (C.F. e P.I. 02604060844), nella persona del Legale rappresentante e Amministratore Unico Sig. Vullo Antonio, nato a Favara (AG) il 13 novembre 1940 (C.F. VLLNTN40S13D514Q) e ivi residente in via della Resistenza n. 16, che ha offerto il ribasso del 43,99% applicato sull'importo dei lavori di € 139.102,18 (centotrentanovemilacentodieci/18), oltre € 2.134,32 (duemilacentotrentaquattro/32) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, per l'importo contrattuale, al netto di IVA, di € 80.045,45 (ottantamilaquarantacinque/45) inclusi gli oneri di sicurezza.
- 16) **Dare atto** che nel procedimento di affidamento oggetto della presente determinazione non si rilevano casi di violazione di legge da cui sia conseguita alterazione dell'effettiva parità di condizioni fra gli aspiranti all'affidamento stesso, o elusione della segretezza delle offerte, ovvero alterazione manifesta del risultato della procedura di affidamento.
- 17) **Autorizzare**, per l'effetto, il punto ordinante a provvedere sulla piattaforma Appalti&Contratti e-procurement alla comunicazione dell'affidamento dei lavori in argomento al soggetto affidatario e ad

ottemperare agli altri adempimenti previsti dall'art. 90 del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., nonché provvedere nei termini previsti dal disciplinare, sulla medesima piattaforma, alla stipula del contratto subordinata alla presentazione, da parte dell'operatore economico, della garanzia definitiva, del pagamento dell'imposta di bollo nonché (in questa fase o almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori) della polizza assicurativa che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, secondo le modalità stabilite dallo stesso disciplinare.

- 18) **Dare atto** che la presente determinazione assume la valenza di avvio del procedimento, nonché di atto unico (a contrarre e di affidamento) ai sensi dell'art. 17, comma 2 del Codice dei Contratti.
- 19) **Dare atto** che il suddetto affidamento acquisirà efficacia con l'esecutività del presente atto e che, per il combinato disposto dell'art. 17, comma 8 e dell'art. 50, comma 6 del Codice dei Contratti, attesa la verifica favorevole dei requisiti dell'aggiudicatario, è possibile procedere all'esecuzione anticipata del contratto in quanto la sostituzione delle barriere assolve al mantenimento dei livelli di sicurezza sulle strade interessate dagli interventi.
- 20) **Approvare**, in relazione a quanto finanziato e al preventivo-offerta prodotto dall'operatore economico al quale affidare i lavori, il seguente Q.T.E. rielaborato:

A) LAVORI			
1	Importo dei lavori	€	139.102,18
2	Ribasso percentuale sull'importo dei lavori escluso oneri per la sicurezza: 43,99%	€	61.191,05
	Restano	€	77.911,13
3	Oneri per la sicurezza	€	2.134,32
	Importo contrattuale dei lavori	€	80.045,45
		€	80.045,45
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
1	Imprevisti I.V.A. compresa	€	1.281,62
2	IVA il 22% di A	€	17.610,00
3	Incentivo e spese di progettazione	€	2.824,73
4	Contributo ANAC	€	35,00
5	Polizza progettista	€	1.500,00
6	Ribasso iva inclusa	€	74.653,08
	Sommano	€	97.904,43
	Importo complessivo del progetto	€	177.949,88

- 21) **Dare atto** che con riferimento al D.lgs. 23 giugno 2011 n. 118, per i lavori della presente determinazione, la spesa di € 177.949,88 risulterà esigibile nel 2024.
- 22) **Assumere**, nel bilancio 2024 dell'Ente, l'impegno di spesa dell'importo di € 177.949,88 sul capitolo 50130 (Viabilità - Interventi di ammodernamento e potenziamento della rete viaria provinciale) Cod. Bilancio 10.05-2.02.01.09.012.
- 23) **Dare atto** che all'importo del ribasso iva inclusa di € 74.653,08 indicato tra le somme a disposizione del QTE sopra determinato, sarà applicato quanto previsto dall'art. 5, c. 10, ultimo periodo del Decreto MIT n. 224 del 29/05/2020 che così recita "*I ribassi d'asta possono essere utilizzati secondo quanto previsto dal principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, di cui al punto 5.4.10 dell'allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118*", anche in ottemperanza delle disposizioni dell'art. 60 del Codice dei Contratti Pubblici.
- 24) **Dare atto** che eventuali rilievi e/opposizioni al presente provvedimento potranno essere prodotti, a

norma di legge, dandone comunicazione al Dirigente del IV Settore Viabilità Trasporti Edilizia Patrimonio Immobiliare - Protezione Civile.

- 25) **Dare atto** che avverso il presente provvedimento è ammesso presentare ricorso giurisdizionale al competente TAR SICILIA, Palermo nei termini e con le modalità previste dal Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104).
- 26) **Dare atto** che, ai fini del monitoraggio dei tempi medi del procedimento, che il presente procedimento è conforme ai limiti indicati dalla deliberazione di G.P. n. 376 del 27/10/2011 per tale fattispecie.
- 27) **Dare atto** che il presente provvedimento, per il combinato disposto del D.Lgs. 33/2013 ss.mm.ii. e dell'art. 28 del D.Lgs. 36/2023 ss.mm.ii., verrà pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, sez. "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Provvedimenti - Provvedimenti Dirigenti" e nella sezione trasparenza del portale dell'Ente "Bandi di gara e contratti - Procedure di affidamenti lavori, servizi e forniture".
- 28) **Dare atto** che il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta per un periodo di quindici giorni (art. 18 L.R. 22/2008 e ss.mm.ii.).

il Responsabile Unico del Progetto

Geom. Francesco Tricoli

IL DIRIGENTE DEL IV SETTORE

Vista la proposta di determinazione del Responsabile Unico del Progetto sopra riportata.

Richiamata la propria attribuzione dell'incarico di direzione del Settore IV Viabilità e Trasporti, Edilizia, Patrimonio Immobiliare, giusta Determinazione Dirigenziale n. 537 del 29/06/2022.

Ritenuta necessaria l'approvazione della superiore proposta.

Visto l'O.R.EE.L.

DETERMINA

- 1) **Approvare** la proposta di determinazione meglio specificata in narrativa.
- 2) **Attestare** che in applicazione del Piano Triennale 2024-2026 di prevenzione della corruzione e dell'illegalità, approvato con Determinazione Commissariale con i poteri del Presidente n. 7 del 22/01/2024, per il sottoscritto Dirigente:
 - non sussistono situazioni di conflitto di interesse con i Soggetti interessati al procedimento di cui all'oggetto e per i quali è fatto obbligo espresso di astenersi ai Dirigenti, ai Capo Settore, alle Posizioni Organizzative, ai Funzionari, agli Istruttori Direttivi, ai Responsabili di Procedimento dall'adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale, segnalando, con propria dichiarazione, ogni situazione di conflitto, anche potenziale;
 - e che di conseguenza non sussistono con i Soggetti interessati:
 - legami di parentela o affinità sino al quarto grado;
 - legami di stabili di amicizia e/o di frequentazione, anche saltuaria;
 - legami professionali;
 - legami societari;
 - legami associativi;
 - legami politici;

- legami di diversa natura capaci di incidere negativamente sull'imparzialità dei Dirigenti, delle
- Posizioni Organizzative e dei Responsabili di Procedimento.

Con la sottoscrizione del presente atto viene espresso in modo favorevole il Parere di Regolarità Tecnica ai sensi dell'art. 147-bis comma 1 del D. Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii. e dell'art. 18 del Regolamento sul Sistema Integrato dei Controlli interni.

Il Dirigente
Ing. Mario Denaro

SERVIZIO FINANZIARIO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE ED ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Per la regolarità contabile si esprime parere favorevole.

Cap. 50130 - Bilancio 2024 - Imp. n. 2024/943

Caltanissetta, lì 22-10-2024

Il Dirigente dei Servizi Finanziari

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia del presente provvedimento è stato pubblicato nel sito internet del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta, sez. Albo Pretorio "on-line", per 15 giorni consecutivi:

dal 23/10/2024 al 06/11/2024 e contro di essa non sono state prodotte opposizioni.

Caltanissetta, _____

Il Responsabile della tenuta
dell'Albo Pretorio

IL SEGRETARIO GENERALE