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Provincia Regionale di Caltanissetta

Area Servizi Tecnici 8° Settore Edilizia

OPERE EDILI

Lavori di ristrutturazione dei locali spogliatoi e bar del Campo Scuola

Tennis di Caltanissetta

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

(Art. 43 D.P.R. 207/2010)

IMPORTO DEI LAVORI:

Importo dei Lavori da porre a base d'asta €.73,730,35

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso €. 3.000,00

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI €. 76.730,35

Somme a disposizione dell'’Amministrazione €. 22,559,65
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO: €.99.290,00

Caltanissetta, li 03/12/2012
Il Progettista

(Geom. Roberto Colasberna)

Il Responsabile Unico del Procedimento
(Dott. Ing. Giuseppe Tomasella)



Capitolo |

OGGETTO ED AMMONTARE DELL'APPALTO - DESIGNAZIONE
SOMMARIA DELLE OPERE —OSSERVANZA DELLE LEGGI

Art. 1
OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto I'esecuzione di tutte le opere e forniture necessarie per |'esecuzione dei lavori di
ristrutturazione dei locali spogliatoi e bar del campo gioco del Campo Scuola Tennis di Caltanissetta.

Leindicazioni del presente Capitolato ed i disegni di cui a successivo art. 8 ne forniscono la consistenza quantitativa e
gualitativa e le caratteristiche di esecuzione.

Art. 2
AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo complessivo di progetto anmonta presuntivamente ad € 99.290,00 (Euro novantanovemil adeucentonovanta/00) di cui ala
seguente distribuzione:

a)  Perlavori amisura

b)  Per lavori /o compensi acorpo
¢)  Perlavori in economia

d) — Per somme adisposizione

76.730,35 (Euro  Settantasei milasettecentotrenta/35);
(Euro );
(Euro );
22.559,65 (Euro V entiduemilacinquecentocintantanove/65).

€
€
€
€

L'importo delle opere e dei provvedimenti per la sicurezza, gia incluso nelle cifre sopraindicate, anmonta ad € 3.000,00 non &
soggetto aribasso d'asta.

LAVORI A MISURA OD A CORPO DISTRIBUZIONE DEGLI IMPORTI
Con riferimento al'importo di cui alle precedenti lettere a) e b), la distribuzione relativa alle varie categorie di lavoro da
realizzare risulta riassunta nei seguenti prospetti:

Costi apprestamenti e attrezzature
destinati esclusivamente ala prevenzione infortuni
Totale importo abase d'asta €. 76.730,35 - 100%

di cui costi relativi allasicurezza €. 300000 - 3,49%

Per quanto attiene alla stima dei costi per gli apprestamenti e le attrezzature atte a garantire, per tutta la durata dei lavori, il
rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori, in mancanza degli indirizzi che
dovevano essere forniti dal decreto del Ministero del lavoro entro il 24 settembre 1997, ai sensi di quanto disposto dall'art. 12,
comma 2, del D. Lgs. n. 494/1996, s ritiene opportuno suggerire I’adozione di una soluzione interlocutoria, che consente di
superare gli ostacoli che insorgono nell’applicazione letterale della norma e, allo stesso tempo, risulta coerente con gli obiettivi
della stessa, i quali si fondano sul presupposto che le imprese invitate alla gara debbano presentare le proprie offerte senza far
gravare |'eventual e ribasso che intendono praticare sulla prevenzione degli infortuni.

La difficolta dell’ applicazione letterale della norma € dovuta, infatti, alla circostanza che la maggior parte degli apprestamenti e
delle attrezzature (ponteggi, impianto €elettrico, apparecchi di sollevamento e trasporto, ecc.) integrano la componente produttiva e
quella preventiva in modo inscindibile. Tale difficolta pud, tuttavia, essere agevol mente superata se si tiene conto del fatto che il
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costo degli apprestamenti e delle attrezzature necessari per la produzione e conformi alle norme di prevenzione obbligatorie € incluso
nelle singole voci del tariffario e, di conseguenza, si ritrovanel computo metrico dell’ opera da appaltare.

Nel presente Capitolo speciale dovranno, pertanto, essere individuati come costi della sicurezza, da aggiungere aquelli previsti nel
computo metrico, i costi degli apprestamenti e delle attrezzature destinati esclusivamente alla prevenzione degli infortuni e alatutela
dellasalute. Andra poi indicata, a parte, I'incidenza complessivadei costi della sicurezza.

IMPORTO PER LE CATEGORIE DI LAVORO A MISURA

N. DESCRIZIONE Quantita Importo (Euro)

1 1.1.1.1 Scavo a sezione obbligata eseguito a mano mc. 5,776 1.005,02

2 2.2.1.1 Tramezzi con laterizi forati e malta cementizia mgq. 135,890 3.139,06

3 2.3.1 Vespaio di pietrame calcareo, lavico mc. 2,880 131,40

4 3.1.3.1 Conglomerato cementizio per strutture non armate mc. 5,776 657,89

5 3.2.5 Forn. e coll. di rete d’acciaio elettrosaldata Kg. 150,000 282,00

6 5.7  Pavimento in piastrelle di KlinKer ceramico mgq. 173,296 7.590,36

7 5.9 Rivestimento di pareti con piastrelle di ceramica mq. 94,600 4.294,84

8 5.12.1 Massetto di sottofondo per pavimentazione mgq. 35,360 523,33

9 5.16.1 Fornitura e posa in opera di battiscopa di ceramica m. 116,622 1.607,36

10 7.1.1 Fornitura di opere in ferro in profilati scatolari di qualsiasi Kg. 134,997 414,44
sezione e forma

11 7.1.3 Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2 | kg. 135,000 310,50
per cancelli, ringhiere,

12 8.6.1 Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzati mgq. 28,750 8.699,75
con profili estrusi in PVC

13 8.14 Fornitura e posa in opera di vetri termoacustici isolanti mg. 28,750 1.193,13

14 8.17 Fornitura e collocazione di porte interne ad una o due mqg. 9,90 2.336,40
partite, del tipo tamburato

15 8.19 Fornitura e collocazione di frangisole con bande in mgq. 34,500 1.183,35
shantung del tipo verticale

16 9.1 Intonaco civile per interni dello spessore complessivo non mq. 414,726 7.672,43
superiore a 2,5 cm

17 9.3 Intonaco per interni eseguito con gesso scagliola dello mgq. 397,600 5.645,92
spessore complessivo non superiore a 1,5 cm

18 11.1 Tinteggiatura con pittura lavabile di resina vinilacrilica mq. 397,600 1.705,70
emulsionabile (idropittura)

19 14.1.1.2 Derivazione per punto luce semplice, interrotto o Cad. 12,000 284,40
Commutato

20 14.1.3.2 Punto di comando per punto luce semplice, interrotto, Cad. 16,00 547,20
deviato, a pulsante

21 14.1.11.1 Punto presa di corrente bipasso 2x10/16 A, realizzato | Cad. 15,000 535,50
con linea in tubazione sottotraccia

22 14.5.1.2 Fornitura e posa in opera di plafoniera compatta stagna | Cad. 4,000 252,80
IP65

23 14.5.2.6 Fornitura e posa in opera di plafoniera stagna IP66, per | Cad. 2,000 169,20
fissaggio a soffitto o parete

24 14.5.4.8 Fornitura e posa in opera di plafoniera lamellare P20, Cad. 9,000 2.100,60
perfissaggio a soffitto

25 15.1.2 Fornitura e collocazione di lavello da cucina in fire-clay Cad. 1,000 314,00
delle dimensioni di 90x45 cm

26 15.1.5 Fornitura e collocazione di lavabo a colonna in porcellana | Cad. 1,000 298,70
vetrificata delle dimensioni di 65x50

27 15.1.8 Fornitura e collocazione di vaso igienico in porcellana Cad. 1,000 225,40
Vetrificata

28 15.3.3 Fornitura e collocazione di mobile WC attrezzato Cad. 1,000 1.523,00
monoblocco per disabili

29 15.3.4 Fornitura e collocazione di lavabo ergonomico per disabili | Cad. 1,000 1.766,00

30 15.3.5 Fornitura e collocazione di impugnatura di sicurezza Cad. 1,000 368,80
ribaltabile per disabili

31 15.3.6 Fornitura e collocazione di specchio reclinabile per disabili | Cad. 1,000 440,50

32 15.3.7 Fornitura e collocazione di corrimani angolari per disabili Cad. 1,000 259,40
in tubo di acciaio

33 15.3.8 Fornitura e collocazione di maniglione per disabili in tubo | Cad. 1,000 116,20
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di acciaio

34 15.3.9 Fornitura e collocazione di piantana per disabili in tubo di | Cad. 1,000 166,90
acciaio

35 21.1.4 Demolizione di tramezzi in laterizio, forati di cemento o Mg/cm. 692,250 602,26
gesso dello spessore non superiore a 15 cm

36 21.1.5.1 Demolizione di muratura di qualsiasi tipo, compresi gli mc. 20,235 5.449,29
eventuali rivestimenti e intonaci

37 21.1.17 Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, Mg. 32,720 428,63
incluso mostre, succieli, telai, ecc.

38 21.1.25 Rimozione di apparecchi igienico - sanitari e di Cad. 4,000 75,20
riscaldamento

39 21.1.26 Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si mc. 32,934 717,96
eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio

40 24.3.3.5 Fornitura e collocazione di unita interna ed esterna di Cad. 1,000 2.171,00
condizionamento

41 Ap. 25 Oneri di conferimento a discarica del materiale di risulta mc. 32,933 230,53

42 Ap.30 Fornitura e collocazione aspiratore per il ricambio forzato | Cad. 1,000 459,00
dell'aria

Totale Euro 76.730,35

VARIAZIONI DEGLI IMPORTI

Le cifre del precedente prospetto, che indicano gli importi presuntivi delle diverse categorie di lavoro e delle diverse
opere, soggetti a ribasso d'asta, potranno variare tanto in pit quanto in meno (e cid sia in via assoluta quanto nelle
reciproche proporzioni a seguito di modifiche, aggiunte o soppressioni che I'Amministrazione appaltante riterra
necessario od opportuno apportare a progetto) nei limiti e con le prescrizioni di cui agli artt. 10 e 12 del vigente
Capitolato Generale adottato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145.

L'importo del compenso a corpo, fisso ed invariabile, € soggetto anch'esso al ribasso d'asta.

Art. 3
DESIGNAZIONE SOMMARIA DELLE OPERE - OPERE ESCLUSE

Descrizione dei lavori

L’esecuzione dei lavori oggetto del presente appalto riguarda i lavori di ristrutturazione dei locali spogliatoi, bar e
potenziamento illuminazione campo gioco del Campo Scuola Tennis di Caltanissetta;
qui appresso sommariamente descritti:

Demolizione di muratura e di tramezzi esistenti, Scavi, rimozione di infiss e di apparecchi igienico-sanitari.
Formazione di massetti sottopavimentazione, Intonaci interni ed esterni, piastrellatura di pareti e pavimentazione.
Fornitura e collocazione di infissi esterni in PVC e di porte interne in legno. Fornitura e collocazione di apparecchi
igienico sanitari con relativo impianto idrico e fognario. Pittura lavabile. Adeguamento dell’impianto elettrico esistente
alle nuove esigenze e installazione di impianto di climatizzazione

Art. 4
OSSERVAZIONE DELLE LEGGI, DEL REGOLAMENTO E DEL CAPITOLATO
GENERALE

Per quanto non previsto e comunque non specificato dal presente contratto e dal Capitolato Speciale d’ Appalto allo
stesso allegato, |" appalto é soggetto all’ osservanza delle seguenti statuizioni:

- Decreto legidativo 12 aprile 2006, n. 163 e sm.i.;

- Legge della Regione Siciliana 12 luglio 2011, n.12, di recepimento del D.Lgs n.163/2006, che modifica la L.R.
19/05/2003 n.7;

- Regolamento di attuazione della Legge Quadro, emanato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;

- Legge della Regione Siciliana 19 maggio 2003, n. 7 che modifica ed integrala L.R. 02/08/2002 n.7;

- Legge della Regione Siciliana 2 agosto 2002, n. 7 recante norme in materia di opere pubbliche e disciplina gli
appalti dei lavori pubblici, di fornitura, di servizi e nei settori esclusi;

- Legge Quadro 11 febbraio 1994, n. 109. Testo coordinato con le norme della L.R. 02/08/2002 n. 7 e con le norme
dellaL.R. 19/05/2003 n. 7 per |’ articolato ancora vigente;

- Legge 20 marzo 1865, n. 2248, al. F., limitatamente agli articoli non abrogati ;

- Capitolato Generale di Appalto, adottato con D.M. LL. PP. 19 aprile 2000, n. 145;
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- Caodicecivile, in particolareil Libro 1V, Titolo I11, Capo VII “Déell’ appalto”, articoli 1655-1677;

- D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34;

- D.M. 3 agosto 2000, n. 294 (come modificato con D.M. 24 ottobre 2001, n. 420);

- D.M. 2 dicembre 2000, n. 398;

- Decreto Legidativo 14 agosto 1996, n.493;

- Decreto Legidativo 14 agosto 1996, n.494 come modificato ed integrato dal Decreto Legislativo 19 novembre 1999,
n.528;

- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991 riguardante i limiti massima di esposizione al
rumore negli ambienti abitativi e nell’ ambiente esterno;

- Decreto Legidativo 15 agosto 1991, n.277 e della Legge 26 ottobre 1995 sull’inquinamento acustico esm.i., seed in
guanto applicabili.

L’ appalto &, altresi, soggetto alla completa osservanza:

- di tutte le norme sulla sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e sui cantieri;

- di tutte le norme vigenti in Italia e nella Regione, Provincia e Comune nel quale devono essere eseguite le opere oggetto
dell’ appalto derivanti daleggi, decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, d’igiene, di polizia
urbana, dei cavi stradali, di circolazione stradale, di sicurezza ed igiene del lavoro vigenti alladata di esecuzione dei lavori;

- delle disposizioni di cui a Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n.915 e successive modifiche ed
integrazioni o impartite dalle UU.SS.LL .;

- delle norme emanate da C.N.R., delle norme U.N.l.,, delle norme C.E.l., delle tabelle C.E.I.-U.N.E.L., anche se non
espressamente richiamate e di tutte le altre norme modificative /o sostitutive che venissero eventualmente emanate nel corso
dell’ esecuzione del presente appalto.

La sottoscrizione del contratto e del presente Capitolato, allo stesso allegato, da parte dell’ Appaltatore equivale a

dichiarazione di completa e perfetta conoscenza di tutte le leggi, decreti, circolari, regolamenti norme, ecc. sopra

richiamate e dellaloro accettazione incondizionata.

Art. 5
VARIAZIONI ALLE OPERE PROGETTATE

Le indicazioni di cui ai precedenti articoli ed i disegni da alegare a contratto, debbono ritenersi unicamente come
normadi massima per rendersi ragione delle opere da eseguire.

L'Amministrazione s riserva percio la insindacabile facolta di introdurre al'atto esecutivo, quelle varianti che riterra
pit opportune, nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei lavori, senza che I'Appaltatore possa trarne motivi
per avanzare pretese di compens ed indennizzi di qualsiasi natura e specie, hon stabiliti dal vigente Capitolato Generale
o dal presente Capitolato Speciale. Gli ordini di variazione disposti dalla Direzione Lavori faranno espresso riferimento
al'intervenuta approvazione, salvo il caso di cui all'art. 25, comma 3, primo periodo, della Legge n. 109/94 (Legge
Quadro).

Di contro I'Appaltatore non potra in alcun modo apportare variazioni di propria iniziativa al progetto, anche se di
dettaglio. Delle variazioni apportate senza il prescritto ordine o benestare della Direzione Lavori, potra essere ordinata
laeliminazione a cura e spese dello stesso, salvo il risarcimento dell'eventuale danno all'’Amministrazione appaltante.

Ai sensi dell’articolo 134 del Regolamento n. 554/1999, nessuna modificazione ai lavori appaltati pud essere attuata ad
iniziativa esclusiva dell’ Appaltatore e la violazione del divieto, salva diversa valutazione del responsabile unico del
procedimento, comporta I’obbligo dell’ Appaltatore di demolire a sue spese i lavori eseguiti in difformita, fermo
restando che in nessun caso egli puo vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.

L’ Amministrazione appatante s riserva la insindacabile facolta di introdurre nelle opere, al’atto esecutivo, quelle
varianti che riterra opportune o che s renderanno necessarie ai sensi dell’ articolo 25, comma 1 della Legge n. 109/1994
e successive modifiche ed integrazioni ma tali varianti potranno essere ordinate sino alla concorrenza di un quinto
dell’importo dell’ appalto e I’ Appaltatore € tenuto ad eseguire i variati lavori agli stessi patti, prezzi e condizioni del
contratto originario salvo la eventuale determinazione di nuovi prezzi ai sensi dell’articolo 134, comma 6, e 136 del
Regolamento n. 554/1999 e non ha diritto ad alcunaindennita ad eccezione del corrispettivo relativo ai nuovi lavori.

Ai fini della determinazione del quinto, I'importo dell’ appalto & formato dalla somma risultante dal contratto originario,
aumentato dell’importo di eventuali atti di sottomissione per varianti gia intervenute, nonché dell’ammontare degli
importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all’ Appaltatore ai sens dell’ articolo 31-bis
dellaLegge n. 109/1994 e dell’ articolo 149 del Regolamento n. 554/1999.

Nel calcolo del quinto come sopra indicato non sono tenuti in conto gli aumenti, rispetto ale previsioni contrattuali,
delle opere relative a fondazioni. Tuttavia, ove tali variazioni rispetto alle quantita previste superino il quinto
dell’importo totale del contratto e non dipendano da errore progettuale ai sensi dell’articolo 25, comma 1, lettera d)
della Legge n. 109/1994, I Appaltatore puo chiedere un equo compenso per la parte eccedente.

Ferma I'impossibilita di introdurre modifiche essenziali alla natura dei lavori oggetto dell’ appalto, qualorale variazioni
comportino, nelle quantita dei vari gruppi di lavorazioni comprese nell’intervento ritenute omogenee secondo le
indicazioni del Capitolato Speciale d’Appato, modifiche tali da produrre un notevole pregiudizio economico
all’ Appaltatore € riconosciuto un equo compenso, comungue non superiore a quinto dell’importo dell’ appalto. Ai fini
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del presente comma s considera notevolmente pregiudizievole la variazione della quantita del singolo gruppo che
superail quinto della corrispondente quantita originaria e solo per la parte che superatale limite.

Non sono considerati varianti gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano
contenuti entro un importo non superiore al 10% per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e a
5% per tutti gli altri lavori delle categorie di lavoro dell’ appalto e che non comportino un aumento dell’importo del
contratto stipulato, per la realizzazione dell’ opera. Sono inoltre ammesse, nell’ esclusivo interesse dell’ Amministrazione
appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell’ opera e ala sua funzionalita,
sempreché non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze
sopravvenute e imprevedibili @l momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non
puo superare il 5% dell’importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per |’ esecuzione
dell’ opera.

Le varianti in corso d'opera potranno rendersi necessarie:

per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legidative e regolamentari;

per cause impreviste od imprevedibili accertate nel modi stabiliti dal Regolamento o per I'intervenuta possibilita di
utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione cbe potrebbero determinare,
senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualita dell'opera o di sue parti (purcbé non s alteri
I'impostazione progettuale);

per lapresenza di eventi inerenti la natura e specificita dei beni sui quali s interviene verificatis in corso d'opera, o di
rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nellafase progettuale;

nei cas previgti dall'art. 1664, 2° comma, del Codice Civile;

per il manifestarsi di errori od omissioni del progetto esecutivo cbe possano pregiudicare la realizzazione dell'opera o la
sua utilizzazione. Per la considerazione degli errori od omissioni di progettazione vedasi il comma’5 bis, art. 25, dellaL.
109/94 e successive modificazioni ed integrazioni.

Ai sensi e per gli effetti del 3° comma dell'art. 25 della L. 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni ed
integrazioni, non sono considerate varianti gli interventi disposti dalla Direzione Lavori per risolvere aspetti di
dettaglio, contenuti entro un importo non superiore a 5% delle categorie di lavoro dell'appalto e che non comportino un
aumento della spesa prevista per la realizzazione dell'opera. Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse
dell'amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e ala sua
funzionalita, sempreché non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da
circostanze sopravvenute e imprevedibili a momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali
varianti non pud superare il 5 per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma
stanziata per |'esecuzione dell'opera.

Ove le varianti di cui ala precedente lett. d) dovessero eccedere il quinto dell'importo originario del contratto,
I'Amministrazione procedera ala risoluzione del contratto ed indira una nuova gara alla quale sara invitato
I'aggiudicatario iniziale. La risoluzione del contratto, ai sensi del presente articolo, dara luogo a pagamento dei lavori
eseguiti, dei materiali utili e del 10% dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto.

Si richiama, in ogni caso, l'art. 10 del Capitolato Generale d'Appalto. Si richiamano altresi le determinazioni
dell'Autoritadi Vigilanzasui LL.PP 05.04.2000 n. 16, 09.06.2000 n. 30 € 07.12.2000 n. 1.

Art. 6
DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Fanno altresi parte integrante del contratto di appalto, oltre a Capitolato Generale ed al presente Capitolato Speciale,
anche i seguenti documenti:

LeLeggi, i Decreti, i Regolamenti e le Circolari Ministeriali emanate e vigenti alla datadi esecuzione dei lavori;

Le Leggi, i Decreti, i Regolamenti e le Circolari emanate e vigenti, per i rispettivi ambiti territoriali, nella Regione,
Provinciae Comune in cui s eseguono le opere oggetto dell'appalto;

Le determinazioni dell Autoritadi Vigilanza sui Lavori Pubblici;

Le norme emanate dal C.N.R., le norme UNI, le norme C.E.L, le tabelle CEIUNEL ed i testi citati nel presente
Capitolato;

L'elenco dei Prezzi Unitari;

Il Piano di Sicurezza.

| seguenti elaborati grafici del progetto esecutivo:

Planimetria e piante

Eventuali altri disegni e particolari costruttivi delle opere da eseguire non formeranno parte integrante dei documenti di
appalto e la Direzione s riserva di consegnarli all'Appaltatore in quell'ordine che credera pit opportuno, in qualsias
tempo, duranteil corso dei lavori.
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Art. 7
CATEGORIA PREVALENTE E LAVORAZIONI SUBAPPALTABILI O SCORPORABILI

L'importo complessivo del lavori a base dasta oggetto dell’appalto € di € 76.730,35 (Euro
Settantasei milasettecentotranta/35) compresi oneri della sicurezza pari ad €. 3.000,00, non soggetti a ribasso;.

Per I’ammissione alla gara di appalto relativa ai lavori di cui a precedente articolo 1, cosi come normato dal
Regolamento per la qualificazione delle imprese di costruzione istituito in esecuzione dell’articolo 8, comma 2 del
Decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, é stata richiesta la qualificazione dell’impresa per la
seguente  categoria prevalente OG 1 e per la classifica | fino a € 258.228,00
(Euroduecentoci nquantottomiladucentoventotto/00).

Le parti appartenenti alle categorie generali o specializzate di cui s compone I’ opera, diverse dalla categoria prevalente,
fatto salvo quanto previsto dall’articolo 13, comma 7, della Legge n. 109/1994 e successive modificazioni sono tutte, a
sceltadel concorrente, subappaltabili o affidabili a cottimo, e comunque scorporabili.

Capitolo |1
ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE

Art. 8
ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE —SICUREZZA

- GENERALITA’

- Oltregli oneri di cui agli artt. 5, 6, 7, 8 e 14 del Capitolato Generale, ed agli altri specificati nel presente Capitolato
Speciale, sono a carico dell'Appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti:

- Laformazione del cantiere el'esecuzione di tutte le opere atal uopo occorrenti, comprese quelle di recinzione e di
protezione e quelle necessarie per mantenere la continuita delle comunicazioni, nonché di scoli, acque e
canalizzazioni esistenti.

- L'installazione delle attrezzature ed impianti necessari ed atti, in rapporto al'entita dell'opera, ad assicurare la
migliore esecuzione ed il normale ed ininterrotto svolgimento dei lavori.

- L'apprestamento delle opere provvisionali quali ponteggi, impalcature, assiti, steccati, armature, centinature,
casserature, ecc. compres spostamenti, sfridi, mantenimenti e smontaggi a fine lavori. Le incastellature, le
impalcature e le costruzioni provvisionali in genere, se prospettanti al'esterno del cantiere o aggettanti su spazi
pubblici o privati, dovranno essere idoneamente schermate. Tra le opere in argomento &€ compresa altresi
un'adeguata illuminazione del cantiere.

- La sistemazione delle strade e dei collegamenti esterni ed interni, la collocazione, ove necessario di ponticelli,
andatoie, scalette di adeguata portanza e sicurezza.

- L'installazione di tabelle e segnali luminosi nel numero sufficiente, siadi giorno che di notte, nonché I'esecuzione
di tutti i provvedimenti che la Direzione Lavori riterra indispensabili per garantire la sicurezza delle persone e dei
veicoli e la continuita del traffico. | segnali saranno conformi alle disposizioni del Nuovo Codice della Strada e del
relativo Regolamento di esecuzione.

- Lavigilanza e guardiana del cantiere, nel rispetto dei provvedimenti antimafia, si richiamain proposito I’ art. 22
della legge 13 settembre 1982, n. 646 circa la qualifica delle persone addette a servizio di vigilanza, sia diurna che
notturna e la custodia di tutti i materiali, impianti e mezzi d'opera esistenti nello stesso, siano di pertinenza
dell'Appaltatore, dell'’Amministrazione, o di altre ditte, nonché delle opere eseguite od in corso di esecuzione e delle
piantagioni. Tale vigilanza s intende estesa anche ai periodi di sospensione dei lavori ed a periodo intercorrente tra
I'ultimazione ed il collaudo, salvo I'anticipata consegna delle opere al’Amministrazione appaltante e per le opere
consegnate.

- Laprevenzione delle malattie e degli infortuni con I'adozione di ogni necessario provvedimento e predisposizione
inerente all'igiene e sicurezza del lavoro, essendo I'Appaltatore obbligato ad attenersi a tutte le disposizioni e norme
di Leggi e dei Regolamenti vigenti in materia all'epoca di esecuzione dei lavori.

- Lapuliziadel cantiere elamanutenzione ordinaria e straordinaria di ogni apprestamento provvisionale.

- Lafornitura di locali uso ufficio (in muratura o prefabbricati) idoneamente rifiniti e forniti dei servizi necessari
alla permanenza ed al lavoro di ufficio della Direzione Lavori. | locali saranno realizzati nel cantiere od in luogo
prossimo, stabilito od accettato dalla Direzione, la quale disporra anche il numero degli stessi e le attrezzature di
dotazione. Saranno inoltre idoneamente alacciati alle normali utenze (luce, acqua, telefono) facendos carico
all'Appaltatore di tutte le spese di allacciamento, di uso e di manutenzione.

- Lafornituradi mezzi di trasporto per gli spostamenti della Direzione Lavori e del personale di assistenza.

- Lafornituradi locali e strutture di servizio per gli operai, quali tettoie, ricoveri, spogliatoi prefabbricati o meno,
elafornituradi servizi igienico-sanitari in numero adeguato.
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Le spese per gli allacciamenti provvisori, erelativi contributi e diritti, dei servizi di acqua, elettricita, gas, telefono
e fognature necessari per il funzionamento del cantiere e |'esecuzione dei lavori, nonché le spese di utenza e
consumo relative ai predetti servizi.
La fornitura di tutti i necessari attrezzi, strumenti, ivi compreso personal computer di recentissima concezione
con i necessari programmi informatici da porre a disposizione dell’ ufficio di contabilita dalla consegna dei lavori
fino a collaudo degli stessi, e personale esperto per tracciamenti, rilievi, misurazioni, saggi. picchettazioni ecc.
relativi ale operazioni di consegna, verifiche in corso d'opera, contabilita e collaudo dei lavori.
Lariproduzionedi grafici, disegni ed allegati vari relativi alle opere in esecuzione.
Il tracciato plano-altimetrico etutti i tracciamenti di dettaglio riferentesi alle operein genere.
Lo smacchiamento generale della zona interessata dai lavori, ivi incluso il taglio di alberi, siepi e I’ estirpazione
delle ceppaie.
Le pratiche presso Amministrazioni ed Enti per permessi, licenze, concessioni, autorizzazioni per opere di
presidio, occupazioni temporanee di suoli pubblici o privati, apertura di cave di prestito, uso di discariche,
interruzioni provvisorie di pubblici servizi, attraversamenti, cautelamenti, trasporti speciali nonché le spese ad esse
relative per tasse, diritti, indennita, canoni, cauzioni, ecc. Gli oneri connessi sono quelli riferiti unicamente ala
costruzione e collaudo delle opere appaltate, restando esclusi quelli relativi alla successiva gestione ed utilizzo delle
stesse. In difetto rimane ad esclusivo carico dell’Appaltatore ogni eventuale multa o contravvenzione nonché il
risarcimento degli eventuali danni.
La conservazione ed il ripristino delle vie, dei passaggi e dei servizi, pubblici o privati, che venissero interrotti per
I'esecuzione dei lavori, provvedendos a proprie spese con opportune opere provvisionali o provvisorie deviazioni.
Ove |'appalto contemplasse la costruzione di nuove strade, I'Appaltatore sara anche obbligato a mantenere e
conservare tutte le servitu attive e passive esistenti sulle strade oggetto dell'appalto, rimanendo responsabile di ogni
conseguenza che I'Amministrazione, sotto tale riguardo, dovesse sopportare.
Il risarcimento dei danni che in dipendenza del modo di esecuzione dei lavori arrecati a proprieta pubbliche e
private od a persone, restando libere ed indenni I'Amministrazione appaltante ed il suo personale.
La fornitura di cartelli indicatori e la relativa installazione, nel sito o nei siti indicati dalla Direzione entro 5
giorni dalla consegnadei lavori. | cartelloni, delle dimensioni minime di mt. 1,00x2,00 recheranno impresse a colori
indelebili le seguenti diciture:

REGIONE SICILIANA

PROVINCIA REGIONALE DI CALTANISSETTA
AREA SERVIZI TECNICI —VIII SETTORE EDILIZIA
LAVORI DI

Progetto esecutivo del
Legge di finanziamento
Importo complessivo dei lavori €
Responsabile del procedimento
Data consegna dei lavori
Data prevista di ultimazione dei lavori
Progettisti
Assistente tecnico

Direttoredi cantiere

Direttoredei lavori

Coordinatore esecuzione piano di sicurezza
Spazio per aggiornamento dei dati o per comunicazioni a pubblico

Ulteriori informazioni sull'opera possono esser e assunte presso I'Ufficio Tecnico
della Provincia Regionale di Caltanissetta — Piazza Mar coni, 2 — Caltanissetta — tel. 0934534111

In particolare, nello spazio per aggiornamento dati, dovranno essere indicate le sospensioni e le interruzioni
intervenute nei lavori, le relative motivazioni, le previsioni di ripresa ed i nuovi tempi. Per le opere con rilevante
sviluppo dimensionale sara installato, conformemente alle disposizioni della D.L., un numero di cartelli adeguato
alla estensione del cantiere. Tanto i cartelli che le armature di sostegno dovranno essere eseguiti con materiali di
adeguata resistenza e di decoroso aspetto e mantenuti in ottimo stato fino a collaudo dei lavori. Per la mancanza od
il cattivo stato del prescritto numero di cartelli indicatori, sara applicata all'Appaltatore una penale di € 150,00. Sara
inoltre applicata una penale giornaliera di € 15,00 dal giorno della constatata inadempienza fino a quello
dell'apposizione o riparazione del cartello mancante o deteriorato. L'importo delle penali sara addebitato sul
certificato di pagamento in acconto, successivo al'inadempienza.

La fornitura di notizie statistiche sull'andamento dei lavori, per periodi quindicinali, a decorrere dal sabato
immediatamente successivo alla consegna degli stessi, come di seguito:

Numero degli operai impiegati, distinti nelle varie categorie, per ciascun giorno della quindicina, con le relative
ore lavorative;
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Genere di lavoro eseguito nella quindicina, giorni in cui non si € lavorato e cause relative.

Dette notizie dovranno pervenire alla Direzione non oltre il mercoledi immediatamente successivo al termine della
quindicina, stabilendosi una penale, per ogni giorno di ritardo, di € 5,00 con un massimo di € 75,00 per quindicina.
L'esaurimento delle acque superficiali o di infiltrazione concorrenti nei cavi e I'esecuzione di opere prowisionali
per lo scolo e la deviazione preventiva di esse dalle sedi stradali o dal cantiere, in generale.

La riparazione dei danni, dipendenti anche da forza maggiore, che s verificassero negli scavi, nei rinterri, agli
attrezz ed a tutte le opere prowvisionali.

L'esecuzione di modelli e campionature di lavori, materiali e forniture che venissero richiesti dalla Direzione
Lavori.

L’approntamento di un laboratorio di cantiere, fisso o mobile e con le necessarie attrezzature, che
I’ Amministrazione ritenesse di istituire, nonché le spese per il personale addetto. In particolare, per i movimenti di
terra, tale laboratorio dovra essere prowisto dalla seguente attrezzatura:

per le analisi granulometriche, a mezzo vagliatura meccanica: una serie di setacci della serie U.N.1., due bilance
tecniche aventi rispettivamente portata di kg. 10 (con approssimazione a grammo) e di 200 grammi (con
approssimazione al centigrammo), una stufetta da campo per temperaturafino a120 °C., oltre gli accessori;

per la determinazione dei limiti di liquidita, plasticita e ritiro: gli appositi apparecchi di Casagrande con relativi
accessori;

per la determinazione della densita massima, dell’ umidita ottima e della percentuale dei vuoti: apparecchio Proctor
Standard e modificato, con relativi accessori;

per ladeterminazione della densitain sito, umidita e percentuale dei vuoti: apparecchi usuali idonel.

L 'esecuzione di esperienze ed analisi, come anche verifiche, assaggi e relative spese che venissero in ogni tempo
ordinati dalla Direzione Lavori, presso il laboratorio di cantiere o presso gli Istituti autorizzati, sui materiali e
forniture da impiegare od impiegati o sulle opere, in corrispettivo a quanto prescritto nella normativa di accettazione
o di esecuzione.

La conservazione dei campioni fino a collaudo, muniti di sigilli controfirmati dalla Direzione e dall'Appaltatore,
inidonei locali o negli uffici direttivi.

Il carico, trasporto e scarico dei materiali delle forniture e dei mezzi d'opera ed il collocamento a deposito od in
opera con le opportune cautele atte ad evitare danni od infortuni.

Il ricevimento dei materiali e forniture escluse dall’appalto nonché la loro sistemazione, conservazione e
custodia, garantendo a proprie spese e con piena responsabilitail perfetto espletamento di tali operazioni.

La custodia di opere escluse dall’ appalto eseguite da ditte diverse per conto dell’ Amministrazione o della stessa
direttamente. La riparazione dei danni che, per ogni causa o per negligenza dell’ Appaltatore, fossero apportati ai
materiali forniti od ai lavori da altri compiuti.

L'autorizzazione al libero accesso alla Direzione Lavori ed a personae di assistenza e sorveglianza, in qualsiasi
momento, nei cantieri di lavoro o di produzione dei materiali, per le prove, i controlli, le misure e le verifiche
previsti dal presente Capitolato.

L'autorizzazione al libero accesso ad altre Imprese o Ditte ed a relativo personale dipendente, ai cantieri di
lavoro, nonché I’ uso parziale o totale di ponteggi, impalcature, opere provvisionali ed apparecchi di sollevamento,
senza diritto a compenso, per tutto il tempo occorrente all’ esecuzione dei lavori o delle forniture scorporate.

La fornitura di fotografie delle opere nel formato, numero e frequenza prescritti dalla Direzione Lavori e
comungue non inferiori a due per ogni stato di avanzamento, nel formato 18 x 24.

L'assunzione di un Direttore del cantiere, ove I'Appaltatore non ne abbia il titolo, nella persona di un tecnico
professionalmente abilitato, regolarmente iscritto all'Albo di categoria, e di competenza professionale estesa ai
lavori da dirigere. Il nominativo ed il domicilio di tale tecnico dovranno essere comunicati alla Direzione, per
iscritto, primadell'inizio dei lavori (v. I'art. 24 del presente Capitolato).

La calcolazione di tutti gli impianti compresi nell'appalto e la relativa progettazione esecutiva, compresa ogni
incombenza e spesa per denuncie, approvazioni, licenze, collaudi, ecc. che a riguardo fossero prescritti.
L’ appaltatore dovra peraltro sottostare a tutte le prescrizioni che gli verranno imposte dagli Enti, Uffici, ecc. cui &
devoluto per Legge o regolamento il controllo dei calcoli e degli esecutivi riguardanti impianti e strutture in genere,
senza con questo potersi ritenere legittimato ad accampare diritti di sorta. In particolare in caso di attraversamento di
corsi d'acqua e di linee ferroviarie, calcoli idraulici, strutturali e relativi esecutivi dovranno essere approvati
rispettivamente dagli Uffici del Genio Civile e dell’ Amministrazione ferroviaria. Si richiama in merito il D.M.
23/02/1971 “Norme tecniche per gli attraversamenti e per i parallelismi di condotte e canali con ferrovie ed altre
linee di trasporto”.

La calcolazione delle strutture resistenti e la relativa progettazione esecutiva, con gli oneri di cui sopra, fermo
restando che I'approvazione del progetto da parte della Direzione Lavori non solleva I'Appaltatore, il Progettista ed
il Direttore del cantiere, per le rispettive competenze, dalla responsabilitarelativa alla stabilita di dette opere.

Le indagini geognostiche e lo studio della portanza dei terreni a verifica delle soluzioni strutturai e del
dimensionamento delle opere di fondazione o di sostegno.

Le prove di carico e le verifiche delle varie strutture (pali di fondazione, travi, solai, mensole, rampe, ecc.) ed
analis dei materiali, ancorché non prescritte dal C.S.A., che venissero ordinate dalla Direzione o dal Collaudatore;
I'apprestamento di quanto occorrente (materiali, mezzi d'opera, opere provvisionali, operai e strumenti) per
I'esecuzione di tali prove e verifiche, Ai sens del comma 8 dell’ Art. 15del C. G. A. n. 145 del 19/04/2000.
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- L'osservanza delle norme di polizia stradale, di quelle di polizia mineraria (Legge 30 marzo 1893, n. 184 e
Regolamento 14 gennaio 1894, n. 19) nonché di tutte le prescrizioni, leggi e regolamenti in vigore per I'uso di mine,
ove tale uso sia consentito.

- Laconsegna e l'uso di tutte o di parte delle opere eseguite, previo accertamento verbalizzato in contraddittorio,
ancor primadi essere sottoposte a collaudo.

- Lacustodia, la conservazione, la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere fino al collaudo, come
specificato al precedente art. 20.

- Losgombero elapuliziadel cantiere entro un mese dall'ultimazione dei lavori, con larimozione di tutti i materiali
residuali, i mezzi d'opera, le attrezzature e gli impianti esistenti nonché con la perfetta puliziadi ogni parte e di ogni
particolare delle opere da sfabbricidi, calcinacci, shavature, pitture, unto, ecc.

- Le gpese per i collaudi tecnici prescritti dall'Amministrazione o per legge per le strutture e gli impianti, ivi
compres gli onorari spettanti ai collaudatori designati. Tali oneri vigendo comunque, ove detti onorari non siano
stati appositamente previsti ed inseriti, come spese tecniche, trale norme a disposizione dell’ Amministrazione.

- Le spese di collaudazione per tutte le indagini, prove e controlli che il Collaudatore o i Collaudatori riterranno
opportuno disporre, aloro insindacabile giudizio, e per gli eventuali ripristini.

- Le spese di contratto ed accessorie e cioé tutte le spese e tasse, nessuna esclusa, inerenti e conseguenti alla
stipulazione del contratto e degli eventuali atti complementari, le spese per le copie esecutive, le tasse di registro e di
bollo principali e complementari.

L'Appaltatore dovra provvedere per tutta la durata dell’ appalto ad indicare due sedi operativi attive 24h su 24h, una
nella zona nord e una nella zona sud della Provincia di Caltanissetta, in grado di assicurare un pronto intervento
immediato.

Art. 9
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

—Norme generali di sicurezza

1. | lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni
eigienedel lavoro ein ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.

2. L’appaltatore, I'imprese esecutrici e i lavoratore autonomo in relazione alla funzioni ed ai lavori da affidare sono
tenuti a presentare la documentazione per la verifica di idoneita tecnico-professionale con le modalita’ di cui
al’Allegato XVII del D.Lgs 81/2008.

3. L’appaltatore e qualsiasi impresa esecutrice e lavoratore autonomo presenti a qualsiasi titolo sul cantiere in relazione
alla funzioni ed ai lavori da realizzare sono altresi obbligati ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente
Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.

4. L’ appaltatore e qualsias impresa esecutrice e lavoratore autonomo presenti a qualsiasi titolo sul cantiere in relazione
allafunzioni ed ai lavori da realizzare predispongono, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni,
gli appositi piani per lariduzione del rumore, in relazione a personale e alle attrezzature utilizzate.

5. L’appaltatore e qualsiasi impresa esecutrice e lavoratore autonomo presenti a qualsiasi titolo sul cantiere in relazione
alla funzioni ed a lavori da realizzare non possono iniziare o continuare i lavori qualora siano in difetto
nell’ applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

— Sicurezza sul luogo di lavoro

1. L’impresa appaltatrice e qualsiasi impresa esecutrice e lavoratore autonomo presenti a qualsiasi titolo sul cantiere in
relazione allafunzioni ed ai lavori da realizzare dovranno osservare, durante |’ esecuzione dell’ opera, le misure generali
edi tuteladi cui alle vigenti norme in materiadi sicurezza sui luoghi di lavoro ed in particolare dovra:

s) consegnare prima dell’inizio dei lavori, a Responsabile del procedimento una dichiarazione dell’ organico medio
annuo, distinti per qualifica, corredata dagli estremi delle denuncie dei lavoratori effettuate al’INPS, al’INAIL, e ale
Casse Edili, nonché una dichiarazione relativa a contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali
comparativamente piu rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;

t) consegnare prima dell’inizio dei lavori, alla Direzione lavori, una dichiarazione di avvenuta valutazione dei rischi
specifici di cui ale vigenti norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e la costituzione a proprio interno del
Servizio di Prevenzione e Protezione;

u) consegnare in copia al Coordinatore per I’ esecuzione dei lavori e alla Direzione Lavori le comunicazioni di cui alle
vigenti norme in materiadi sicurezza sui luoghi di lavoro trasmesse dagli organi di vigilanza, indicando i nominativi del
responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed il medico
competente incaricato. Qualora non sia stata definita le figura del Medico competente I'lmpresa dovra darne adeguata
motivazione.

—Piani di sicurezza

1. L’ appaltatore e qualsiasi impresa esecutrice e lavoratore autonomo presenti a qualsiasi titolo sul cantiere in relazione
allafunzioni ed ai lavori da realizzare sono obbligati ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano
di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione dalla Stazione

12



13
appaltante, come integrato e/o modificato a seguito di varianti intervenute in corso dopera e gli specifici Piani
Operativi di Sicurezza.

2. Per cantieri ove non €& obbligatoria la redazione del piano di sicurezza e di coordinamento € fatto obbligo
all’ appaltatore di predisporre, entro 10 giorni dall’ aggiudicazione e comungue prima della consegna dei lavori, il piano
sostitutivo delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori. Tale piano € consegnato alla Stazione Appaltante e messo a
disposizione delle autorita competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L’ appaltatore € tenuto a
curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese
subappaltatrici compatibili traloro e coerenti con il piano presentato dall’ appaltatore.

3. L' appaltatore puod presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o piu proposte motivate di
modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi:

V) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel
cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito ala consultazione obbligatoria e preventiva dei
rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza. L’eventuae
accoglimento delle modificazioni e integrazioni non puo in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi
pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo. Qualora il coordinatore non s pronunci entro il termine di
tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’ appaltatore le proposte si intendono accolte

w) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori
eventual mente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito arilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza. Nel
caso |’ eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale
circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti. Qualora il
coordinatore non s sia pronunciato entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte
dell’ appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi le proposte si intendono rigettate.

— Piano operativo di sicurezza

1. L'appaltatore, entro 10 giorni dall'aggiudicazione, e comungue prima della consegna dei lavori, deve predisporre e
consegnare alla stazione appaltante, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e
relative responsabilita nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori.

2. 1l piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento
come integrato e/o modificato a seguito di varianti intervenute in corso d’ opera.

3. Per cantieri ove non & obbligatoria la redazione del piano di sicurezza e di coordinamento il piano operativo di
sicurezza cogtituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza sostitutivo e deve essere aggiornato
gualora sia successivamente redatto il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la
sicurezza.

4. L’idoneita del piano operativo deve essere preventivamente verificato dal Coordinatore per I’ esecuzione dei lavori.

5. Quanto descritto a punto precedente € valido anche per i piani operativi di sicurezza redatti dalle eventuali imprese
subappaltatrici . e qualsias impresa esecutrice e lavoratore autonomo presenti a qualsiasi titolo sul cantiere in relazione
alafunzioni ed ai lavori dareadlizzare.

6. L’ appaltatore provvede a consegnare, con ameno 5 giorni lavorativi di anticipo rispetto alle lavorazioni da eseguire,
I’aggiornamento del piano operativo di sicurezza, qualora richiesto dal coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione.

7. Solo dopo cheiil coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione avra accettato il piano operativo e lo avraritenuto
idoneo e coerente coniil piano di sicurezza e coordinamento, I’ appaltatore potra eseguire le lavorazioni ivi descritte.

8. La mancata consegha del piano operativo di sicurezza comporta la segnalazione dei fatti al’Organo di vigilanza ai
fini dell’ applicazione delle sanzioni.

9. In caso di mancata approvazione del piano operativo di sicurezza da parte del coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione, | appaltatore non puo eseguire le lavorazioni ivi indicate e non ha titolo per ottenere alcuna sospensione dei
lavori o concessione di proroghe contrattuali fintanto che il piano operativo non sia stato accettato dal coordinatore per
lasicurezzain fase di esecuzione.

10. Il piano operativo di sicurezza dovra recepire le prescrizioni contenute nel piano di sicurezza e coordinamento
redatto dal coordinatore in fase di progettazione, esplicitando le procedure complementari e di dettaglio relative
all’ attuazione di quanto in prescritto.

— Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

1. L' appaltatore e qualsiasi impresa esecutrice e lavoratore autonomo presenti a qualsiasi titolo sul cantiere in relazione
allafunzioni ed ai lavori da realizzare sono obbligati ad osservare le misure generali di tutela di cui alle vigenti norme
in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, con particolare riguardo ale circostanze e agli adempimenti prescritti per la
sicurezza e lasalute per i cantieri.

2. | piani di sicurezza devono essere redatti in conformita alle direttive Comunitarie, alla relativa normativa nazionale di
recepimento, ai regolamenti di attuazione e alla migliore letteratura tecnica in materia con specifico riferimento ale
attivita previste nel cantiere oggetto dell’ appalto.

3. L'appaltatore & tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, a fine di rendere gli
specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici /0 impresa esecutrice e lavoratore autonomo presenti a qualsias
titolo sul cantiere, in relazione ala funzioni ed ai lavori da realizzare compatibili e congruenti tra loro e coerenti con il
piano presentato dall’ appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe
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all’impresa mandataria capogruppo. I direttore tecnico di cantiere € responsabile del rispetto del piano da parte di tutte
le imprese impegnate nell’ esecuzione dei lavori.

4. 1l piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di
appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stess da parte dell’ appaltatore, comungue accertate, previa formale
costituzione in mora dell’ interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

— Obblighi dell’appaltatore

1. Comeindicato nellacircolare del Ministero dei Lavori Pubblici n. 880/U.L. del 13/05/1986, nel corso dell’ esecuzione
dei lavori, che formano oggetto dell’ appalto, |’ appaltatore e qualsiasi impresa esecutrice presente a qualsiasi titolo sul
cantiere in relazione alla funzioni ed ai lavori da realizzare s obbligano ad applicare integralmente per i propri
dipendenti tutte le norme contenute nel CCNL e negli accordi integrativi allo stesso, in vigore per il tempo e nelle
localitain cui si svolgono i lavori. In caso di inottemperanza agli obblighi richiamati, accertata dalla stazione appaltante
o ad segnalata dalla Direzione Provinciale del Lavoro, la stazione appaltante comunichera al’impresa, ed
eventual mente anche alla Direzione Provinciale del Lavoro, I'inadempienza e provvedera ad una detrazione del 20% sui
pagamenti in acconto (durante I’esecuzione dei lavori) oppure alla sospensione del pagamento del saldo (se i lavori
sono ultimati). Le somme cosi accantonate saranno destinate a garanzia dell’ adempimento degli obblighi.

2. L’appaltatore e qualsiasi impresa esecutrice e lavoratore autonomo presenti a qualsiasi titolo sul cantiere in relazione
allafunzioni ed ai lavori darealizzare non possono dare inizio ale attivita di cantiere prima che la stazione appaltante
abbia ottenuto il D.U.R.C., o siano trascorsi i 30 giorni validi per il silenzio assenso da parte dell’INAIL o INPS, per le
imprese che non abbiano I’ obbligo di iscrizione alla Cassa Edile (lavori su impianti). Qualora per esigenze di particolare
urgenza, la consegna dei lavori dovesse avvenire prima del completo decorso dei 30 giorni necessari ad ottenere il
D.U.R.C. dell’'impresa appaltatrice o subappaltatrice e qualsiasi impresa esecutrice e lavoratore autonomo presenti a
qualsiasi titolo sul cantiere in relazione ala funzioni ed ai lavori darealizzare, nelle more di legge, il DL, sentito il RUP
ed il CSE, potra autorizzare |’ appaltatore ovvero I’ impresa esecutrice e lavoratore autonomo presenti a qualsiasi titolo
sul cantiere in relazione alla funzioni ed ai lavori darealizzare ad eseguire i lavori. Tuttavia, se a seguito della verifica
dovessero risultare irregolarita nella posizione contributiva, sara immediatamente sospesa la lavorazione; sara quindi
avviata la verifica della non idoneita riscontrata ed il RUP potra richiedere la risoluzione del contratto; in questo caso
all’impresa sara riconosciuto soltanto quanto effettivamente svolto in cantiere, applicando le detrazioni di cui al comma
1

3. L'appaltatore s assume I'onere di coinvolgere nelle attivita di formazione aggiuntiva anche lalle imprese
subappaltatrici e qualsiasi impresa esecutrice e lavoratore autonomo che potessero essere interessate alla fase lavorativa
oggetto della formazione, sebbene chiamate ad operare in cantiere successivamente.

— Documentazione aggiuntiva da fornire al CSE da parte di ciascuna impr esa chiamata ad operarein cantiere

1. Iscrizione Camera di commercio, industria e artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’ appalto

2. Documento di valutazione dei rischi di cui al’art. 17, Comma 1 lettera a) redatto ai sens dell’art. 29 del D.Lgs
81/2008 o autocertificazione di cui all’art. 29 comma 5, del D.Lgs 81/2008;

3. Copia della nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e della trasmissione della
notificaalla Azienda USL competente ed alla Direzione Provinciale del Lavoro.

4. Copiadellanominadel Medico Competente, ove richiesto.

5. Copia dell’ evidenza della nomina del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) o del Rappresentante dei
Volontari per la Sicurezza Territoriale (RLST) ove presenti e dell’ attestato di partecipazione al corso previsto per legge.
6. Copia della nomina degli incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di
evacuazione, di primo soccorso e gestione dell’ emergenza,

7. Copia dei certificati di idoneita preventiva allo svolgimento delle mansioni rilasciata dal medico competente, dei
dipendenti che operano all’interno del cantiere.

8. Copiadegli attestati inerenti laformazione delle figure e dei lavoratori previstadal D.Lgs 81/2008;

9. Elenco dei lavoratori risultanti dal libro matricola e relativaidoneita sanitaria previstadal D.Lgs 81/2008.

10. Elenco dei dispositivi di protezione individuali forniti ai lavoratori

11. Specifica documentazione attestante la conformita alle disposizioni di cui a D .Lgs 81/2008, di macchine,
attrezzature e opere provvisionali;

12. Dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdettivi di cui al’art. 14 del D.Lgs
81/2008;

— Disposizioni particolari

1. Tutti i lavoratori presenti in cantiere, dipendenti dell’impresa appaltatrice o subappaltatrice ed i lavoratori autonomi
dovranno essere muniti di tessera di riconoscimento visibile, con foto, nome e cognome, humero di matricola e impresa
di appartenenza. Dl rispetto della prescrizione se ne faranno carico sia la Direzione Lavori sia il Coordinatore della
Sicurezza in fase di Esecuzione. Il lavoratore dipendente a cui non € stata fornita la tessera di riconoscimento o il
lavoratore autonomo sprovvisto della medesima dovra essere immediatamente allontanato dal cantiere. Se necessario il
CSE ordinera la sospensione dei lavori. Contestualmente il CSE dara comunicazione dell’ avvenuta infrazione ala
Direzione Provinciae del Lavoro territorialmente competente. Nel caso di reiterazione della suddetta violazione la
Stazione Appaltante hafacolta di rivalsanei confronti dell’impresa appaltatrice.

2. L’ appaltatore e qualsiasi impresa esecutrice e lavoratore autonomo presenti a qualsiasi titolo sul cantiere in relazione
alla funzioni ed ai lavori da realizzare, prima dell’inizio effettivo del lavori, deve comunicare con ameno 1 (uno)
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giorno di anticipo, il nominativo di ciascun dipendente, (anche dei dipendenti del/i subappaltatori), che intende
impiegare nelle lavorazioni, mediante comunicazione scritta trasmessa a DL ed al CSE. Inoltre dovra sempre essere
presente in cantiere il Registro delle presenze di ciascuna impresa. Qualora, durante le stesse lavorazioni |’ appaltatore e
qualsiasi impresa esecutrice e lavoratore autonomo presenti aqualsiasi titolo sul cantiere in relazione allafunzioni ed ai
lavori da redlizzare avesse la necessita di impiegare uno o piu dipendenti non compresi nella lista inizialmente
comunicata, deve aggiungere |’ elenco mediante comunicazione scritta, rispettando il termine di preavviso di ameno un
giorno. Qualora condizionamenti imprevisti ed imprevedibili non permettano all’ appaltatore e a qualsias impresa
esecutrice e lavoratore autonomo presenti a qualsiasi titolo sul cantiere in relazione alla funzioni ed a lavori da
redlizzare di dare tempestiva comunicazione, dovra essere presentata giustificazione scritta il giorno stesso il cui il
nuovo lavoratore entra in cantiere, senza attendere la richiesta da parte del CSE. A seguito della violazione della
prescrizione, accertata dal DL o dal CSE, il lavoratore non dichiarato dovra essere immediatamente allontanato dal
cantiere e se necessario il CSE ordinera la sospensione delle lavorazioni. I| CSE o il DL sentito il CSE quantificherala
detrazione che il DL deve applicare in contabilita per la mancata comunicazione del nominativo impiegato in cantiere
secondo il seguente criterio:

- dal primo accertamento dell’ infrazione € applicata una detrazione all’ appaltatore pari al 2%o dell’importo di ogni stato
d’avanzamento, comungue non inferiore a Euro 100,00 e non superiore a Euro 500,00 per ciascuna violazione;

- a secondo accertamento dell’inflazione il CSE applica una detrazione pari ad Euro 500,00 per ciascuna violazione.
Analogamente a quanto previsto a comma 1 il CSE deve dare comunicazione dell’ avvenuta infrazione alla Direzione
Provinciale del Lavoro territorial mente competente.

3. Nél caso di accertamento dell’impiego di manodopera non in regola con gli obblighi contributivi, assistenziai e
contrattuali, il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), su indicazione del DL e/o del CSE, risolve il contratto con
I'impresa appaltatrice. Nel caso di accertamento delle su indicate violazioni da parte dell’impresa subappaltatrice il
RUP revoca |’ autorizzazione del subappalto e risolveil contratto con I'impresa appaltatrice.

13. Il CSE, accertata una grave inadempienza delle prescrizioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento, o lo
svolgimento di lavori in presenza di pericoli gravi ed imminenti, anche per lavorazioni parziali, sospende
immediatamente le lavorazioni oggetto di contestazione e redige un verbale in cui sono specificate le prescrizioni da
seguire per laripresadei lavori. Nel verbale il CSE specifichera I'importo della detrazione che il DL deve applicare in
contabilita, compresatral’1%o e il 5%o dell’importo di ogni stato di avanzamento, da valutarsi in relazione alla gravita
dell’infrazione commessa.

14. In caso di gravi e ripetute violazioni accertate dal CSE, informato il DL, propone a RUP la risoluzione del
contratto.

15. 1l CSE deve favorire il coinvolgimento dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza durante lo svolgimento
dei lavori.

16. Nél caso di varianti in corso d’operail coordinatore per I’ esecuzione dei lavori dovra adeguare il piano di sicurezza
edi coordinamento ed il fascicolo in relazione al’ evolvers dei lavori ed ale eventuali modifiche intervenute valutando
le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere nonché verificare che le imprese
esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza.

17. L’ Appaltatore esonera I’ Amministrazione appaltante da ogni responsabilita per le conseguenze di eventuali sue
infrazioni alle leggi speciali sull’igiene, la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro che venissero accertate durante
I’ esecuzione dei lavori stessi.

Art. 10
ESTENSIONE DI RESPONSABILITA

L'Appaltatore sara responsabile nei confronti dell'’Amministrazione del rispetto delle disposizioni del precedente
articolo anche da parte dei subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto
collettivo non disciplini I'ipotesi del subappalto.

Il fatto che il subappalto non sia autorizzato non esime I'Appaltatore da detta responsabilita, fatta salva, in questaipotesi
I'applicazione delle sanzioni per l'accertata inadempienza contrattuale e senza pregiudizio degli atri diritti
dell'’Amministrazione.

In caso di violazione degli obblighi suddetti, e sempre che la violazione sia stata accertata dall’Amministrazione o
denunciata a competente |spettorato del Lavoro, I'Amministrazione operera delle trattenute di garanzia del 20 % sui
certificati di pagamento, previa diffida all'Appaltatore a corrispondere, entro il termine di cinque giorni, quanto dovuto
0 comunque a definire la vertenza con i lavoratori, senza che ¢io possa dar titolo arisarcimento di danni od a pagamento
di interessi sulle somme trattenute.
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Capitolo I'11

ONERI RELATIVI AL CONTRATTO

Art. 11
CAUZIONE PROVVISORIA E CAUZIONE DEFINITIVA

L'offerta da presentare per I'affidamento dell'appalto sara corredata da una cauzione provvisoria pari a 2% dell’importo
da prestarsi anche mediante fideiussione bancaria dell’importo dei lavori corredata dall’impegno di un fidgussore a
rilasciare la cauzione definitiva qualora |’ offerente risultasse aggiudicatario. Per i lavori dimporto a base d'asta inferiori
alla soglia comunitaria e superiori a 150.000 Euro, la cauzione di cui al comma 1 dell'art. 30 della legge n. 109/1994 e
ridotta alle 0,50%, da prestarsi a mezzo di fideiussione bancaria. Per i lavori dimporto a base d'asta fino a 150.000 Euro
la cauzione non é richiesta.

La cauzione provvisoria dovra prevedere per la stessa una validita di ameno 180 giorni dalla data di presentazione
dell'offerta

La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’ agiudicatario e sara svincolata automaticamente
al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non aggiudicatari la cauzione sara restituita entro trenta
giorni dall'aggiudicazione.

L'Appaltatore € obbligato a costituire una garanzia fidei ussoria definitiva del 10 per cento dell'importo dei lavori con le
modalita di cui a precedente punto. In caso di ribasso d'asta superiore a 10 per cento, tale cauzione sara aumentata di
tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti 1a predetta percentuale di ribasso; ove il ribasso sia superiore al 20%,
I’aumento € di un punto percentuale per ogni punto di ribasso superiore a 20%.

Lafidgussione, provvisoria o definitiva che sia, dovra prevedere espressamente larinuncia a beneficio della preventiva
escussione del debitore principale e la sua operativita entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione
appaltante.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento, I'acquisizione della cauzione da parte
dell'’Amministrazione e la aggiudicazione dell'appalto (o della concessione) a concorrente che segue nella graduatoria.
La cauzione definitiva € progressivamente svincolata a decorrere dal raggiungimento di un importo dei lavori eseguiti,
attestato mediante stati di avanzamento lavori od analogo documento, pari al 50% dell’importo contrattuale.

Al raggiungimento dei lavori eseguiti di cui a precedente periodo, la cauzione & svincolata in ragione di 1/3
dell’ammontare garantito. L’ ammontare residuo di 2/3 & svincolato secondo la norma vigente.

Lacauzione di cui a primo capoverso sta a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, del
risarcimento del danni derivanti dall'inadempienza delle obbligazioni stesse, del rimborso di somme eventualmente
corrisposte in piu dall’Amministrazione appaltante, nonché della tacitazione di crediti esposti da terzi verso
I'Appaltatore, salva, in tutti i casi, ogni altra azione ove la cauzione non risultasse sufficiente.

L'Amministrazione avra il diritto di valers della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il
completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’Appaltatore nonché per provvedere
al pagamento di quanto dovuto dallo stesso per le inadempienze derivanti dallainosservanza di norme e prescrizioni dei
contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei
lavoratori comungue presenti in cantiere. L’ Amministrazione potra richiedere all'Appaltatore la reintegrazione della
cauzione ove questa sia venuta meno in tutto od in parte. In caso di inottemperanza, la reintegrazione s effettuera a
valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’ Appaltatore.

Art. 12
COPERTURE ASSICURATIVE

L'Appaltatore € obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenne I'Amministrazione da tutti i rischi di
esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione,
azione di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilita civile per danni a terzi
nell'esecuzione dei lavori sino ala data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La somma assicurata a
stabilita nel bando di gara. |1 massimale per I'assicurazione contro la responsabilita civile verso terzi sara pari a 5 %
della somma assicurata per le opere, con un minimo di 500.000 Euro ed un massimo di 5.000.000 di Euro. Trale
persone assicurate dovranno specificatamente prevedersi il od i Direttori dei lavori, gli assistenti di cantiere, gli addetti
alla contahilita, i collaudatori ed i rappresentanti dell'Amministrazione che per specifico incarico possano o debbano
avere ingerenza nel cantiere. La copertura assicurativa decorrera dalla data di consegna dei lavori e cessera alla data di
emissione del Certificato di collaudo provvisorio (o di regolare esecuzione) e comungue decorsi dodici mesi dalla data
di ultimazione dei lavori. Copia della polizza dovra essere trasmessa all’ Amministrazione almeno dieci giorni prima
della consegna dei lavori.

Per i lavori il cui importo superi gli ammontari stabiliti con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti,
I'Appaltatore € inoltre obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del Certificato di collaudo
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provvisorio o del Certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori,
una polizza indennitaria decennale, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi
derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza dovra contenere la previsione a favore dell'’Amministrazione a semplice
richiesta, anche in pendenza dell’ accertamento delle responsabilita e senza che occorrano consens ed autorizzazione di
gualunque specie. Il limite di indennizzo della polizza non dovra essere inferiore a 20 per cento del valore dell'opera
realizzata con il limite massimo di 14 milioni di Euro.

L'Appaltatore sara altresi obbligato a stipulare, per i lavori di cui a precedente punto, una polizza di assicurazione della
responsabilita civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo
provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per ladurata di dieci anni, con massimale non inferiore a4 milioni
di Euro.

Laliquidazione dellarata di saldo sara subordinata all'accensione delle superiori polizze.

In caso di riunione di concorrenti ai sensi dell’art. 13 della Legge Quadro, le garanzie fideiussorie e le garanzie
assicurative saranno presentate, su mandato irrevocabile, dell'impresa mandataria o capo gruppo in nome e per conto di
tutti i concorrenti con responsabilita solidale nel caso di cui al comma 2 dell'articolo citato, e con responsabilita "pro
quota” nel caso di cui al comma 3 del ripetuto art. 13 della Legge Quadro.

Art. 13
SPESE DI CONTRATTO - TERMINE DI STIPULA DEL CONTRATTO

Sono acarico dell’ Appaltatore;

- le spese di contratto e quelle inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto stesso e degli eventuai atti
aggiuntivi;

- letassedi registro e di bollo principali e complementari;

- lespese per le copie esecutive del contratto stesso e dei relativi atti aggiuntivi;

- le spese tutte per le copie dei progetti, dei capitolati e dei contratti da presentare agli organi competenti per le
superiori approvazioni;

- le spese per il bollo per i registri di contabilita e per tutti gli elaborati richiesti dal Regolamento per la direzione,
contabilita e collaudo dei lavori dello Stato (verbali, atti di sottomissione, certificati, ecc.);

- le spese per tutti gli eventuali atti di quietanza e qualsiasi atra spesa dipendente in qualsiasi modo dal contratto,
senza diritto di rivalsa

L’ Appaltatore € tenuto a stipulare il contratto entro sessanta giorni dalla aggiudicazione nel caso di pubblico incanto,

licitazione privata ed appalto-concorso ed entro trenta giorni dalla comunicazione di accettazione dell’ offerta nel caso

di trattativa privata e di cottimo fiduciario; ove cio non s verifichi, I’ Amministrazione appaltante, ai sensi dell’articolo

30 della Legge n. 109/1994 procedera ad incamerare la cauzione provvisoria.

Se a termine de lavori il valore del contratto risulti maggiore di quello originariamente previsto € obbligo

dell’ Appaltatore provvedere all’ assolvimento dell’ onere tributario mediante pagamento delle maggiori imposte dovute

sulla differenza. Il pagamento della rata di saldo e lo svincolo della cauzione da parte dell’ Amministrazione appaltante

sono subordinati alla dimostrazione dell’ eseguito versamento delle maggiori imposte.

Se a contrario a termine dei lavori il valore del contratto risulti minore di quello originariamente previsto,

I’ Amministrazione appaltante rilascia apposita dichiarazione ai fini del rimborso secondo le vigenti disposizioni fiscali

delle maggiori imposte eventual mente pagate.

Art. 14
DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO —FUSIONI E CONFERIMENTI

Il contratto non pud essere ceduto, a pena di nullitd. E’ vietata, inoltre, I'associazione anche in partecipazione nonché
qualsiasi modificazione alla composizione delle associazioni temporanee o dei consorzi di cui all’art. 10, comma 1°,
lett. d) ed €) della Legge n. 109/94 rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta.

L’inosservanza dei divieti comportera |’ annullamento dell’ aggiudicazione o la nullita del contratto, nonché I’ esclusione
dei concorrenti riuniti in associazione o consorzio concomitanti o successivi ale procedure di affidamento.

L'esecuzione delle opere e dei lavori affidati in subappalto non puo formare oggetto di ulteriore subappalto, fatta salva
laposain operadi strutture ed impianti ed opere speciai di cui all’art. 72, comma 4, lett. ¢), d) ed |) del Regolamento
(art. 141, 2° comma); in tali casi il fornitore o subappaltatore, per la posain opera o per il montaggio, potra avvalersi di
imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui a n. 5), comma 3° dell’art. 18 della Legge
19 marzo 1990, n. 55.

E’ vietato inoltre al'Appaltatore, a norma della Legge 23 ottobre 1960, n. 1369, di affidare in appalto ed in subappalto
od in qualsiasi altra forma, anche a societa cooperative, I'esecuzione di mere prestazioni di lavoro mediante impiego di
mano d'opera assunta e retribuita dall'Appaltatore o dall'intermediario, qualunque sia la natura dell'opera o del servizio
cui le prestazioni si riferiscono. E' atresi vietato di affidare ad intermediari, siano questi dipendenti, terzi o societa
anche se cooperative, lavori da eseguirsi a cottimo da prestatori di opere assunti e retribuiti datali intermediari.

E' vietata infine qual ungue cessione di credito e qualungue procura che non siano riconosciute dall’Amministrazione.
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E’ fatto obbligo all’ Appaltatore di comunicare alla stazione appaltante per tutti i subcontratti stipulati per
I’esecuzione dell’ appalto, il nome del subcontraente, I'importo del contratto, I’oggetto del lavoro, servizio e
fornitura affidati.
Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relative all’imprese esecutrici dei lavori oggetto
dell’ appalto, non hanno singolarmente effetto nei confronti dell’ Amministrazione appaltante fino a che il cessionario, il
soggetto risultante dell’avvenuta trasformazione, fusione o0 scissione, non abbia proceduto a trasmettere le
comunicazioni previste dall’art. 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11/05/1991 n. 187 e non abbia
documentato il possesso dei requisiti previsti dalla Legge Quadro n. 109/1194.
Qualora il soggetto subentrante abbia partecipato alla gara per |’appalto dei lavori in oggetto, il subentro ha effetto
risolutivo del contratto.
Inoltre qualora le imprese riunite in associazione temporanea e risultate aggiudicatarie si costituiscano successivamente
in consorzio, devono ricomprendere nella composizione degli organi della struttura consortile solo i soggetti che nelle
singole imprese avevano la rappresentanza legale o compiti di direzione tecnica dell'impresa alla data della celebrazione
dellagara.
Nei sessanta giorni successivi alla trasmissione dei documenti sopra citati, I’ Amministrazione pud opporsi a subentro
del nuovo soggetto nella titolarita del contratto, con effetti risolutivi, laddove non risultino sussistere i requisiti di cui
al’art. 10 sexies della L. n. 575/1965 e successive modificazioni. Fermo restando le ulteriori normative per la lotta al
fenomeno mafioso, decorso il termine sopradetto di sessanta giorni senza che vi sia stata opposizione da parte
dell’ Amministrazione appaltante, gli atti di cessione, fusione, trasformazione o scissione, producono tutti gli effetti loro
attribuiti dallalegge.

Art. 15
TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI

Ladittasi impegnaad osservare le disposizioni in materia di tracciabilitadel flussi finanziari di cui al’art.3 della
Legge 13/08/2010 n. 136 e successive modificazioni;

La ditta e obbligata ad accendere un conto corrente, bancario o postale, dedicato sul quale confluiranno i pagamenti
effettuati dall’ Amministrazione mediante bonifico bancario.

La ditta & altresi obbligata a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti
dedicati entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione, nonché le generalita ed il codice fiscale delle persone delegate ad
operaresu di essi;

Ai fini dellatracciabilita dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna
transazione postain essere, dai soggetti di cui al comma 1 dell’ art.3 dellalegge n.136/2010, il codice unico di progetto
( CUP), relativo al’investimento pubblico. 1| CUP ove non noto, deve essere richiesto alla stazione appaltante;
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CAPITOLO IV

ESECUZIONE E CONDOTTA DEI LAVORI
DISCIPLINA DEI CANTIERI
DIREZIONE TECNICA

Art. 16
CONSEGNA DEI LAVORI

Laconsegnadei lavori all'Appaltatore verra effettuata non oltre 45 giorni dalla data di registrazione all’ Ufficio Registro
del contratto. Ove non sia richiesta neanche |'approvazione del contratto e lo stesso risulti pertanto immediatamente
esecutivo, il termine di 45 giorni decorrera dalla data di stipula del contratto. Per i cottimi fiduciari il termine decorrera
dalla data di accettazione dell'offerta. In caso di urgenzala consegna verra effettuata dopo il deliberamento.

La consegna avverra con le modalita prescritte dagli artt. 129, 130 e 131 del Regolamento di attuazione della Legge
Quadro. Si richiama peraltro il contenuto dell'art. 9 del Capitolato Generale d'Appalto.

Qualora l'Appaltatore non si presenti nel giorno stahilito, la Direzione Lavori fissera una nuova data, trascorsa la quale,
inutilmente, I'Amministrazione avra facolta di risolvere il contratto o di incamerarne la cauzione. Qualora invece la
consegna avvenga in ritardo per fatto o colpa dell’Amministrazione, |I'Appaltatore potra chiedere le facolta previste dai
commi 8 e 9 dell'art. 129 del Regolamento sui LL.PP.

Nel caso in cui i lavori in appalto siano molto estesi, ovvero manchi I'intera disponibilita dell'area sulla quale dovra
svilupparsi il cantiere 0 comunque per qualsias altra causa ed impedimento, I'Amministrazione appaltante potra
disporre la consegna anche in pit tempi successivi, con verbali parziai, senza che per questo I'Appaltatore possa
sollevare eccezioni o trarre motivi per richiedere maggiori compens od indennizzi.

La data legale della consegna, per tutti gli effetti di legge e di regolamento, sara quella dell'ultimo verbale di consegna
parziale. In linea generae, e salvo cas e situazioni particolari che saranno valutati dal Responsabile del procedimento,
all'atto della consegna definitiva il nuovo tempo contrattuale o termine di ultimazione sara nuovamente computato e
determinato, in seno a verbale, detraendo da quello assegnato inizidmente una percentuale corrispondente
all'avanzamento dei lavori realizzati. Tale termine sara esplicitamente indicato.

In caso di consegna parziae, I'Appaltatore sara tenuto a presentare un programma di esecuzione dei lavori che preveda
la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili. Realizzati i lavori previsti dal
programma, qualora permangano le cause di indisponibilita s applichera la disciplina prevista dall'art. 133 de
Regolamento.

Unitamente agli occorrenti disegni di progetto, in sede di consegna sara fornito all'Appaltatore I'elenco dei capisaldi di
livellazione a cui si dovrariferire nella esecuzione dei lavori.

La verifica di tali capisaldi dovra essere effettuata con tempestivita, in modo che non oltre sette giorni dalla consegna
possano essere segnalate alla Direzione Lavori eventuali difformitariscontrate.

L'Appaltatore sara responsabile della conservazione di capisaldi, che non potra rimuovere senza preventiva
autorizzazione.

L'Appaltatore darainizio ai lavori immediatamente e ad ogni modo non oltre 15 giorni dal verbale di consegna.

Inizio lavori — Penale e causa di risoluzione

Le opere e le prestazioni previste nel presente appalto saranno eseguite secondo gli ordini dati di volta in volta dalla
Direzione dei Lavori. L’impresa dovra garantire una capacita organizzativa tale da assicurare la contemporanea
esecuzione di lavori in piu aree di cui all’elenco inserito all’art. 5 del presente Capitolato. Per i singoli ordinativi, per i
lavori o forniture, anche se contemporaneamente su diversi edifici /o strade, la Direzione dei Lavori, concordera con
I"Ilmpresail termine di esecuzione degli stessi, che saraindicato nell’ ordine di servizio.

Per ogni giorno di ritardo, a termine di esecuzione come sopra concordato, sara applicata una penale in misura
giornaliera compresatralo 0,3 e I’1%o (0,3 per mille e 1 per mille) dell’ammontare netto contrattuale (art. 145, comma
3, DPR 207/2010) .

Ove il ritardo dovesse eccedere i 40 giorni dalla data di consegna s fara luogo ala risoluzione del contratto ed
al'incameramento della cauzione.

Art. 17
TEMPO UTILE PER LA ULTIMAZIONE DEI LAVORI - PENALE PER IL RITARDO

Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori in appalto, ivi comprese eventuali opere di finitura ad integrazione di appalti
scorporati, resta fissato in mesi 3 (giorni novanta) naturali successivi e continui, decorrenti dalla data del verbale di
consegna.
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In caso di ritardata ultimazione, la penale di cui al'art. 22 del Capitolato Generale rimane stabilita nella misura dello
0,05% dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo. Qualora la disciplina contrattuale preveda
I’ esecuzione della prestazione articolata in piu parti (fasi), le penali, se dovute, si applicheranno ai rispettivi importi..
Tanto la penale, quanto il rimborso delle maggiori spese di assistenza, insindacabilmente valutate quest'ultime dalla
Direzione Lavori, verranno senz'atro iscritte a debito dell'Appaltatore negli atti contabili. La penale, in ogni caso &
comminata dal Responsabile del Procedimento sulla base delle indicazioni fomite dalla Direzione Lavori ed acquisita,
nel caso di ritardata ultimazione, nella relazione dell'Organo di collaudo.
Non saranno concesse proroghe a termine di ultimazione, salvo che nel casi espressamente contemplati dal presente
Capitolato e per imprevedibili casi di effettiva forza maggiore, ivi compresi gli scioperi di carattere provinciale,
regionale o nazionale. Il certificato di ultimazione potra prevedere I'assegnazione di un termine perentorio, non
superiore a 60 giorni, per il completamento di lavori di piccola entita, di tipo marginale e non incidenti sull'uso e sulla
funzionalita delle opere. |1 mancato rispetto di questo termine comportera l'inefficacia del certificato di ultimazione e la
redazione, a tempo, di un nuovo certificato.
Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 119 del Regolamento, il periodo di ritardo, a norma dell'art. 21 del
Capitolato Generale, sara determinato sommando il ritardo accumulato dall'Appaltatore rispetto al programma esecutivo
dei lavori di cui al'art. 45, comma 10, dello stesso Regolamento ed il termine assegnato dalla Direzione Lavori per
compierei lavori.

Art. 18
PREMIO DI ACCELERAZIONE

Data la particolare natura dell’intervento ed essendo i lavori fissati in mesi dodici, non sara applicata la norma ai sensi
dell'art. 23 del Capitolato Generale d'Appalto.

Pertanto, non sara corrisposto alcun premio di accelerazione.

Qualoral’ Amministrazione ritenesse che |’ anticipata ultimazione dei lavori sia d’interesse apprezzabile e di cio sia stato
tenuto debito conto nel progetto esecutivo, verra riconosciuto all'Appaltatore, ai sensi dell'art. 23 del Capitolato
Generale d'/Appalto, un premio di accelerazione di € (Euro ) per ogni giorno di
anticipo sul termine di ultimazione di cui a precedente art. 15.

Il premio sara accreditato all'Appaltatore in sede di Conto Finale e verraliquidato allo stesso in uno con laratadi saldo.
Nel caso di novazione del termine di ultimazione (Tc) per incremento del tempo contrattuale, il riferimento per il
calcolo dell'anticipo sara spostato a nuovo termine.

Nel caso di riduzione dell'importo dei lavori (Ic) senza la contestuale modifica del termine di ultimazione, il
riferimento, salvo diversa disposizione, sara fatto al termine corrispondente, sul diagramma dei lavori (Ic/Tc), a
diminuito importo delle opere.

Art. 19
ORDINE DA TENERSI NELL’ANDAMENTO DEI LAVORI

In genere I’ Appaltatore avra facolta di sviluppare i lavori nel modo che credera piu conveniente per darli perfettamente
compiuti nel termine contrattuale, purché cio, a giudizio della Direzione dei lavori, non sia pregiudizievole alla buona
riuscita delle opere ed agli interessi dell’ Amministrazione appaltante.

L’ Amministrazione appaltante si riservain ogni modo il diritto di ordinare |’ esecuzione dei lavori nel modo che riterra
pit conveniente senza che I’ Appaltatore possarifiutarsi o farne oggetto di richiestadi speciali compensi.

Poiché la consistenza quantitativa delle opere da eseguire non pud essere preventivamente determinata, data la
particolare natura dell’intervento, I’ appaltatore non sara tenuto ad eseguire i lavori secondo il cronoprogramma in
guanto lo stesso non é stato redatto.

Art. 20
IMPIANTO DEL CANTIERE

L'Appaltatore dovra provvedere al'impianto del cantiere non oltre il termine indicato nei vari ordini di servizio, ordini
telegrafici, ordini verbali, telefonici o inviati con Fax, impartiti dalla Direzione dei Lavori.

Art. 21
SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI

Qualora cause di forza maggiore, avverse condizioni climatiche o altre circostanze speciali impediscano in via
temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la Direzione dei lavori pud ordinarne la sospensione,
disponendone la ripresa quando siano cessate le ragioni che determinarono la sospensione stessa; tra le circostanze
speciai rientrano le situazioni che determinano la necessita di procedere alla redazione di una variante in corso d’ opera
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nei cas previsti dall’articolo 159, comma 2, del DPR 207/2010, qualora dipendano dafatti non prevedibili al momento
della conclusione del contratto.

La sospensione di cui sopra permane per il tempo necessario afar cessare le cause che hanno comportato lainterruzione
dell’ esecuzione dell’ appalto. Nel caso di sospensione dovuta alla redazione di perizia di variante, il tempo deve essere
adeguato alla complessita ed importanza delle modifiche daintrodurre al progetto.

Il responsabile del procedimento pud, per ragioni di pubblico interesse o di necessita, ordinare la sospensione dei lavori
nei limiti e con gli effetti previsti agli articoli 24 e 25 del Capitolato Generale d’ Appalto di cui a Decreto del Ministero
per i Lavori Pubblici n. 145/2000.

Per |e sospensioni non spetta all’ Appaltatore alcun compenso o indennizzo ma la durata della sospensione stessa non
calcolata nel termine fissato nel contratto per I’ ultimazione dei lavori.

Ove, successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che
impediscano parziamente il regolare svolgimento dei lavori, I’ Appatatore € tenuto a proseguire le parti di lavoro
eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti.
Per le sospensioni parziali non spetta all’ Appaltatore alcun compenso o indennizzo ma la sospensione parziae
determina il differimento dei termini contrattuali pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di
sospensione per il rapporto tra I’ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della sospensione parziae e I'importo
totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma dei lavori redatto dall’ Appaltatore.

Art. 22
SOSPENSIONE DEI LAVORI PER PERICOLO GRAVE

In caso di inosservanza di norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro o in caso di pericolo imminente per i
lavoratori, il coordinatore per I'esecuzione dei lavori o il responsabile dei Lavori, potra ordinare la sospensione dei
lavori, disponendone la ripresa solo quando sia di nuovo assicurato il rispetto della normativa vigente e siano
ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro.

Per sospensioni dovute a pericolo grave ed imminente I’ Amministrazione appaltante non riconoscera alcun compenso o
indennizzo all’ Appaltatore; la durata delle eventuali sospensioni dovute ad inosservanza dell’ Appaltatore delle normein
materia di sicurezza, non comportera uno slittamento dei tempi di ultimazione dei lavori previsti dal contratto.

Art. 23
PROROGHE

L’ Appaltatore che per cause a lui non imputabili non siain grado di ultimarei lavori nel termine fissato puo richiederne
la proroga.

La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale
tenendo conto del tempo previsto. In ogni caso la sua concessione non pregiudicai diritti spettanti all’ Appaltatore per
I’ eventual e imputabilita della maggiore durata a fatto dell’ Amministrazione appaltante.

Larispostain merito al’istanza di proroga € resa dal responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro
trenta giorni dal suo ricevimento.

Art. 24
CONDOTTA DEI LAVORI DA PARTE DELL’APPALTATORE

L’ Appaltatore, qualora non conduca i lavori personalmente, deve conferire mandato con rappresentanza a persona
fornita dei requisiti d’idoneita tecnici e morali, per I'esercizio delle attivita necessarie per la esecuzione dei lavori a
normadel contratto. L’ Appaltatore rimane responsabile dell’ operato del suo rappresentante.

Il mandato deve essere conferito per atto pubblico ed essere depositato, entro dieci giorni dalla consegna del lavori,
presso I Amministrazione appaltante, che provvede a dare comunicazione all’ ufficio di Direzione dei lavori.

L’ Appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell’ appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori.
Quando ricorrono gravi e giustificati motivi, I’Amministrazione appaltante, previa motivata comunicazione
all’ Appaltatore, ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentante, senza che per cid spetti alcuna
indennita all’ Appaltatore o al suo rappresentante.

Art. 25
DISCIPLINA NEI CANTIERI E DIREZIONE TECNICA

L'Appaltatore dovra mantenere la perfetta disciplina nei cantieri impegnandosi ad osservare ed a fare osservare a
proprio personae le norme di legge e di regolamento, le prescrizioni di sicurezza ed in genere tutte le obbligazioni
nascenti dal contratto.

Ladirezione del cantiere sara assunta dal direttore tecnico dell'Appaltatore o da altro tecnico abilitato in rapporto alle
caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione dell'incarico avverra mediante delega conferita da tutte le imprese
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operanti nel cantiere e sara esercitata con riferimento alle specifiche attribuzioni delegate. La delega alla direzione avra
carattere formale. La Direzione Lavori avrail diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere ed in generae
del personale dell'Appaltatore per indisciplina, incapacita o grave negligenza, ferma restando la responsabilita di
quest'ultimo per i danni e le inadempienze causati datali mancanze.

Art. 26
DIRETTORE TECNICO E DIRETTORE DI CANTIERE DELL’APPALTATORE

Nel caso in cui I’ Appaltatore non sia una persona fisica ma una societa commerciale, una cooperativa od un consorzio,
€ obbligatorio che lo stesso sia dotato di un direttore tecnico che assuma davanti alla legge le responsabilita tecniche
dell’impresa per tutti i cantieri; € da precisare cheil direttore tecnico deve essere dotato, ai sensi dell’ articolo 26, commi
1, 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, per la qualificazione in categorie con
classifica di importo superiore ala IV (2.582.284 euro) di laurea in ingegneria, in architettura o altra equipollente, di
diploma universitario in ingegneria o in architettura o equipollente mentre per le classifiche inferiori (importi inferiori a
2.582.284 euro) € ammesso anche il possesso del diploma di geometra o di equivalente titolo di studio tecnico ovvero di
requisito professionale identificato nell’ esperienza acquisita nel settore delle costruzioni quale direttore di cantiere per
un periodo non inferiore a cinque anni da comprovare con idonei certificati di esecuzione dei lavori attestante tale
condizione.

L’ Appaltatore, qualora non eserciti direttamente, provvedera a nominare il Direttore di cantiere, che potra coincidere
con il Direttore tecnico dell’impresa, o con il suo Rappresentante delegato.

Il Direttore di cantiere assicura |’ organizzazione e la gestione tecnica e la conduzione del cantiere: egli € responsabile
del rispetto del piano di sicurezza e del relativo coordinamento da parte di tutte le imprese impegnate nell’ esecuzione
dei lavori.

Lanominadi Direttore di cantiere deve avvenire primadella consegna dei lavori.

Art. 27
ORDINI DI SERVIZIO

L’ordine di servizio € I’atto mediante il quale il direttore dei lavori impartisce all’ Appaltatore tutte le disposizioni e
istruzioni; deve essere redatto in duplice copia sottoscritte dal direttore dei lavori e comunicato all’ Appaltatore che ne
restitui sce una copia firmata per avvenuta conoscenza.
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CAPITOLOV

CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

Art. 28
MODO DI CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

Ai sensi dell’articolo 19, commi 4 e 5 della Legge n. 109/1994, I'appalto s intende stipulato a corpo ed a misura ai
sens dell’articolo 329, della Legge 20 marzo 1865, n. 2248, alegato F, secondo le categorie di lavoro riportate nel
Capitolato Speciae d' Appalto.

Relativamente alla opere contabilizzate a corpo, I'importo alle stesse rimane fisso ed invariabile, senza che possa essere
invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sul valore ale stesse attribuito.

Art. 29
PREZZI DI ELENCO - NUOVI PREZZI| - REVISIONE

| prezzi unitari e globali in base ai quali, sotto deduzione del pattuito ribasso d'asta, saranno pagati i lavori appaltati a

misura ed aforfait e le somministrazioni, risultano dall'Elenco allegato al contratto. Essi comprendono:

- Per i materiali: ogni spesa per la fornitura, trasporti, imposte, daz, cali, perdite, sfridi, ecc. nessuna eccettuata, per
darli pronti all'impiego a pie d'operain qualsiasi punto del lavoro.

- Per gli operai e mezzi d'opera: ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi ed utensili del mestiere, nonché quote
per assicurazioni sociali, per infortuni ed accessori di ogni specie.

- Perinoli: ogni spesa per dare a pie d'operai macchinari ed i mezz d'opera, pronti al loro uso.

- Per i lavori: tutte le spese per i mezz d'opera prowisionali, nessuna esclusa e quanto altro occorre per dare il
lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti
che I' Appaltatore dovra sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente richiamati.

| prezzi medesimi, diminuiti del ribasso offerto e sotto le condizioni tutte del contratto e del Capitolato, si intendono

accettati dall'’Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e quindi invariabili durante tutto il

periodo dei lavori ed indipendenti da qualsiasi volonta.

Qualora, durante il corso dei lavori s verifichi la necessita di dover procedere all’ esecuzione di categorie di lavoro non
previste nel contratto o di adoperare materiali diversi da quelli previsti, prima dell’esecuzione delle nuove opere,
devono essere pattuiti nuovi prezzi la cui determinazione, cosi come stahilito dall’articolo 163 del Regolamento n.
207/2010, deve essere effettuata o desumendoli dal prezziario dell’ Amministrazione appaltante o dai listini correnti
nell’ area interessata o ragguagliando i nuovi prezzi a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto o quando
non sia possibile I" assimilazione, ricavandoli totalmente o parzial mente da nuove analisi.

L'Appaltatore ha I'obbligo di condurre a termine i lavori in appalto anche se in corso di esecuzione dovessero
intervenire variazioni di tutte o parte delle componenti dei costi di costruzione.

Non & ammessa pertanto la facolta di procedere allarevisione dei prezzi e non si applicail 1° commadell’art. 1664 del
Codice Civile.

Per i lavori in appalto s applicail prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori a netto del ribasso d’ asta, aumentato
di una percentuale da applicarsi nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale ed il tasso programmato
nell’anno precedente sia superiore a 2% all’'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per
I" ultimazione dei lavori stessi.

Art. 30
VALUTAZIONE DEI LAVORI A MISURA E A CORPO

| lavori a misura sono annotati nel libretto delle misure che contiene in particolare:

- il genere di lavorazione o provvista, classificata secondo la denominazione di contratto;

- laparte di lavorazione eseguitaed il posto;

- lefigure quotate delle lavorazioni eseguite, quando ne sia il caso; trattandosi di lavorazioni che modificano lo stato
preesistente delle cose devono allegarsi i profili ed i piani quotati raffiguranti lo stato delle cose prima e dopo delle
lavorazioni;

- ledtre memorie esplicative, a fine di dimostrare chiaramente ed esattamente, nelle varie parti, la forma ed il modo
di esecuzione.

Qualora le quantita delle lavorazioni o delle provviste debbano desumersi dall’ applicazione di medie, sono specificati

nel libretto, oltre ai risultati, i punti ed oggetti sui quali sono stati fatti i saggi, scandagli e misure e gli elementi ed il

processo sui quali sono state calcolate le medie seguendo i metodi della geometria.
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| lavori a corpo sono annotati nel libretto delle misure sul quale, in occasione di ogni stato d’avanzamento e per ogni
categoriadi lavorazionein cui il lavoro é stato suddiviso, viene registrata la quota percentual e dell’ aliquota relativa alla
stessa categoria, rilevabile dal Capitolato Speciale d’ Appalto, che é stata eseguita.

In occasione di ogni stato d’avanzamento la quota percentuale eseguita dell’aliquota di ogni categoria di lavorazione
che & stata eseguita viene riportata distintamente nel registro di contabilita.

Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite sono desunte da valutazioni
autonomamente effettuate dal direttore del lavori, il quale pud controllare I’ attendibilita attraverso un riscontro nel
computo metrico-estimativo dal quale le aliquote sono state desunte.

Nel caso di utilizzazione di programmi di contabilita computerizzata, la compilazione dei libretti delle misure viene
effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito
documento ed in contraddittorio con I’ Appaltatore. La compilazione dei libretti delle misure deve essere effettuata sulla
base dei rilevati nel brogliaccio, anche se hon espressamente richiamato.

Art. 31
VALUTAZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA

Nel caso di lavori in economia, le giornate di operai, di noli e di mezzi d opera, nonché le provviste somministrate
dall’ Appaltatore sono annotate dall’assistente incaricato su un brogliaccio, per essere poi scritte in apposita lista
settimanale. L’ Appaltatore deve rimare le liste settimanali, nelle quali sono specificate le lavorazioni eseguite con
operai e mezzi d'opera da lui forniti. Ciascun assistente preposto alla sorveglianza dei lavori predispone una lista
separata. Tali liste possono essere distinte secondo la speciale natura delle somministrazioni, quando queste abbiano
una certaimportanza.

Art. 32
ECCEZIONI E RISERVE

Nel caso che I’ Appaltatore ritenga che le disposizioni impartite dalla Direzione dei lavori siano difformi dai patti
contrattuali, o che le modalita di esecuzione e gli oneri connessi alla esecuzione stessa dei lavori siano piu gravos di
quelli previsti nel presente Capitolato Speciale d’ Appalto e tali, quindi, da richiedere la pattuizione di un nuovo prezzo
o la corresponsione di un particolare compenso, egli, prima di dar corso al’ordine di servizio con il quale tali lavori
sono stati disposti, dovrainoltrare le proprie eccezioni €/o riserve nei modi prescritti.

Poiché tale norma ha lo scopo di non esporre I’ Amministrazione appaltante ad oneri imprevisti, resta contrattual mente
stabilito che non saranno accolte richieste postume e che le eventuali riserve s intenderanno prive di qualsiasi efficacia.

L’ Appaltatore € sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore del lavori, senza poter sospendere o
ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che siala contestazione o lariserva che egli iscriva negli atti contabili.

Le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell’appalto idoneo a riceverle, successivo
all’insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell’ Appaltatore. In ogni caso, sempre a pena
di decadenza, le riserve devono essere iscritte anche nel registro di contabilita al’atto della firma immediatamente
successiva al verificars o al cessare del fatto pregiudizievole.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano.
In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilita la precisa quantificazione delle somme che
I’ Appaltatore ritiene gli siano dovute; qualora |’ esplicazione e la quantificazione non siano possibili @ momento della
formulazione della riserva, I’ Appaltatore ha I’onere di provvedervi, sempre a pena di decadenza, entro il termine di
quindici giorni fissato dall’ articolo 165, comma 3 del Regolamento n. 554/1999.

Leriserve iscritte correttamente, durante il corso dei lavori, nel registro di contabilita e per le quali non siaintervenuto
I"accordo bonario di cui all’articolo 149 del Regolamento n.554/1999, devono essere confermate sul conto finale,
aggiornandone eventualmente I'importo precisando che I’ Appaltatore al’atto della firma del conto finale non puo
iscrivere domande per oggetto e per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilita durante lo
svolgimento dei lavori.

La quantificazione della riserva € effettuata in via definitiva, senza possibilita di successive integrazioni o incrementi
rispetto all’importo iscritto.

Leriserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.
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CAPITOLO VI

LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI

Art. 33
ANTICIPAZIONI FATTE DALL'APPALTATORE

L'Amministrazione pud avvalers della facolta di chiedere al'Appaltatore I'anticipazione per il pagamento di lavori o
provviste relative al'opera appaltata, ma non compresi nell'appalto. In tal caso sulle somme anticipate spettera
all'Appaltatore I'interesse del 3 % annuo.

Art. 34
ANTICIPAZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE —GARANZIA - REVOCA

Nei casi consentiti dalla legge I'Amministrazione eroghera all'Appaltatore, entro 15 giorni dalla data di effettivo inizio
dei lavori accertata dal Responsabile del Procedimento, |'anticipazione sull'importo contrattuale prevista dalle norme
vigenti. La mancata corresponsione della stessa obblighera a pagamento degli interessi corrispettivi a norma dell‘art.
1282 del C.C.

L'erogazione dell'anticipazione sara comunque subordinata ala costituzione di garanzia fideiussoria bancaria od
assicurativa di importo pari alla stessa maggiorato del tasso di interesse legale applicato a periodo necessario a
recupero di tale anticipazione secondo il cronoprogramma dei lavori. L'importo della garanzia verra gradual mente ed
automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto a progressivo recupero dell'anticipazione da parte
dell'’Amministrazione.

L'anticipazione sara revocata se l'esecuzione dei lavori non procedera secondo i tempi contrattuali e sulle somme
restituite saranno dovuti agli interess corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione
dell'anticipazione.

Art. 35
INDICAZIONE DELLE PERSONE CHE POSSONO RISCUOTERE —MODALITA’
CESSIONE DEL CORRISPETTIVO D’APPALTO

La persona o le persone autorizzate a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme dovute in acconto od a saldo, saranno
indicate nel contratto. Tale autorizzazione dovra essere comprovata, nel caso di ditte individuali, mediante certificato
della Cameradi Commercio e nel caso di Societa mediante appositi atti legali.

La cessazione o la decadenza dell'incarico delle persone designate a riscuotere dovra essere notificata tempestivamente
all'’Amministrazione, non potendosi, in difetto, attribuire alla stessa alcuna responsabilita per pagamenti a persone non
piu autorizzate.

Per la cessione del corrispettivo di appalto si rinvia a quanto stabilito dall’ art. 115 del Regolamento 554/94.

Art. 36
PAGAMENTI IN ACCONTO

In conformita a quanto disposto dall'art. 29 del Capitolato Generale e dall'art. 114 del Regolamento, all'Appaltatore
saranno corrisposti pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qualvolta I'ammontare dei lavori raggiungera I'importo
di € 20.000,00 (ventimila/00) al netto del ribasso contrattuale e dello 0,5% per la garanzia di cui all'art. 7 del Capitolato
Generale.

Prima dell’emissione del certificato di pagamento il responsabile del procedimento ha la facolta di procedere ala
verifica dei versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici
previsti dalla contrattazione collettiva.

Dell’emissione di ogni certificato il responsabile del procedimento provvede a dare comunicazione per iscritto, con
avviso di ricevimento, agli enti previdenziali ed assicurativi compresala Cassa Edile.

L'importo minimo che da diritto ai pagamenti in acconto, nel caso di sospensione di durata superiore a 90 giorni, potra
essere derogato.

Il certificato di pagamento dell'ultimo acconto, qualunque ne sia I'ammontare netto, sara emesso contestualmente
all'ultimazione dei lavori, accertata e certificata dalla Direzione Lavori come prescritto.

Gli eventuali lavori a corpo saranno contabilizzati in proporzione al’avanzamento dei relativi lavori ed i materiali
approvvigionati nel cantiere, sempreché siano stati accettati dalla Direzione dei lavori, verranno compresi negli stati di
avanzamento dei lavori per i pagamenti suddetti.
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L’ Appaltatore non avra diritto ad alcun pagamento o compenso per lavori eseguiti in piu, oltre a quelli previsti e
regolarmente autorizzati, qualunque sia la motivazione che I’ Appaltatore stesso possa addurre a giustificazione della
loro esecuzione.
Gli stati d’avanzamento, cosi come stabilito all’ articolo 64, comma 3 della Legge n.10 del 12 gennaio 1993, saranno
liquidati dall’ Amministrazione appaltante soltanto dietro la presentazione di copia autenticata delle quietanze di
pagamento dovute per i contributi sociali, previdenziali e contrattuali.
| corrispettivi dell’appalto, sia in acconto che a saldo, verranno accreditati all’ Appaltatore mediante |I’emissione di
certificati di pagamento da parte Responsabile Unico del Procedimento tramite accredito

Art. 37
PAGAMENTI A SALDO

Larata di saldo sara pagata, previa garanzia fidgjussoria. La fideiussione a garanzia del pagamento della rata di saldo
sara cogtituita alle condizioni previste dall'art. 124 del Regolamento. |1 tasso di interesse sara applicato per il periodo
intercorrente tra il collaudo provvisorio ed il collaudo definitivo e previa attestazione, da parte dell'Appaltatore, del
regolare adempimento degli obblighi contributivi ed assicurativi, non oltre il novantessimo giorno dell'emissione del
Certificato del collaudo provvisorio (o di regolare esecuzione). Nel caso che |I'Appaltatore non abbia presentato garanzia
fideiussoria, la rata di saldo sara liquidata e pagata trascorsi due anni dall’emissione del collaudo o del Certificato di
Regolare Esecuzione. || pagamento anticipato della rata di saldo non costituira comunque presunzione di accettazione
dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, 2° comma, del Codice Civile.

Art. 38
RITARDO NEI PAGAMENTI

Nel caso di ritardato pagamento delle rate di acconto s applica quanto stabilito dagli articoli 142, 143 e 144 del
Regolamento n. 207/2010 e nel Capitolato Generale o Speciale d’ Appalto.

| medesimi interessi sono dovuti nel caso di ritardato pagamento della rata di saldo rispetto ai termini previsti
dall’articolo 28, comma 9, della Legge n. 109/1994, con decorrenza dalla scadenza dei termini stessi.

L’importo degli interessi per ritardato pagamento viene computato e corrisposto in occasione del pagamento, in conto e
a saldo, immediatamente successivo a quello eseguito in ritardo, senza necessita di apposite domande o riserve.
Qualorail certificato di pagamento delle rate di acconto non sia emesso entro il termine stabilito per causa imputabile
all’ Amministrazione appaltante spettano all’ Appaltatore gli interessi corrispettivi a tasso legale sulle somme dovute,
fino alla data di emissione di detto certificato. Qualorail ritardo nella emissione del certificato di pagamento superi i
sessanta giorni, dal giorno successivo sono dovuti gli interessi moratori.

Qualorail pagamento della rata di saldo non intervenga nel termine stabilito dall’articolo dagli articoli 142, 143 e 144
del Regolamento n. 207/2010 per causa imputabile all’ Amministrazione appaltante, sono dovuti gli interess
corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute; sono dovuti gli interess moratori qualora il ritardo superi i sessanta
giorni dal termine stesso.

Il saggio degli interessi di mora previsti dai commi 1, 2 e 3 & fissato ogni anno con Decreto del Ministro per i Lavori
Pubblici di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica. Tale misura €
comprensiva del maggior danno ai sensi dell’ articolo 1224, secondo comma, del Codice civile.

Art. 39
CONTO FINALE

Lacontabilitafinale dei lavori verraredatta, ai sensi dell'art. 200 del Regolamento, nel termine di mesi due dalla data di
ultimazione.
Entro lo stesso termine detta contabilita verra trasmessa al'’Amministrazione appaltante per i provvedimenti di
competenza.
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CAPITOLO VII

CONTROLLI

Art. 40
CONTROLLI DELL’AMMINISTRAZIONE

L’Amministrazione appaltante comunichera prima dell’inizio dei lavori i propri rappresentanti, con le rispettive
funzioni e competenze, addette al controllo dell’ esecuzione del contratto e dello svolgimento dei lavori, le quali operano
secondo e norme per ciascuno previste nell’ ordinamento, e in particolare nel Regolamento n.207/2010 e nel Decreto
Legidativo n.494/1996, e secondo le regole di buona fede e correttezza:

Responsabile del procedimento e responsabile dei lavori:
Direttore dei lavori:
Collaboratori del Direttore dei Lavori:

La corretta interpretazione delle clausole e degli atti contrattuali in genere sara eseguita secondo i canoni ermeneutici
dettati dall’articolo 1362 del Codice civile e seguenti, in caso di contrasto con le espressioni letterali, dovrarisultare da
apposita relazione motivata del direttore dei lavori redatta seguendo le regole di correttezza e buona fede.

| controlli e le verifiche eseguite dall’ Amministrazione appaltante nel corso dell’ appalto non escludono la responsabilita
dell’ Appaltatore per vizi, difetti e difformita dell’opera, di parte di essa, 0o dei materiali impiegati, né la garanzia
dell’ Appaltatore stesso per le parti di lavoro e materiali gia controllati.

Tali controlli e verifiche non determinano I’insorgere di alcun diritto in capo all’ Appaltatore, né alcuna preclusione in
capo all’ Amministrazione appaltante.

Art. 41
PROVE E VERIFICHE DEI LAVORI

Tutti i lavori dovranno essere eseguiti secondo quanto contenuto e prescritto dai documenti contrattuali.
L’Amministrazione appaltante procedera, con i propri rappresentanti, al controllo dello svolgimento dei lavori,
verificandone lo stato.

| rappresentanti dell’ Amministrazione appaltante potranno procedere in qualunque momento all’accertamento e
misurazione delle opere compiute; ove I’ Appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli
sara assegnato un termine perentorio, scaduto il quale gli verranno addebitati i maggiori oneri per conseguenza
sostenuti. In tal caso, inoltre, I’ Appaltatore non potra avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella contabilita o
nell’emissione dei certificati di pagamento.

| rappresentanti dell’ Amministrazione appaltante segnaleranno tempestivamente all’ Appaltatore le eventuali opere che
ritenesse non eseguite in conformita alle prescrizioni contrattuali o a regola d'arte; I’ Appaltatore provvedera a
perfezionarle a sue spese.

Qualora I’ Appaltatore non intendesse ottemperare alle disposizioni ricevute, I’ Amministrazione appatante avra la
facoltadi provvedervi direttamente od a mezzo di terzi.

In ogni caso prima di dar corso ai perfezionamenti o rifacimenti richiesti, dovranno essere predisposte, in
contraddittorio frale parti, le necessarie misurazioni o prove; le spese incontrate per |’ esecuzione delle opere contestate,
nonché quelle inerenti alle misurazioni e alla precostituzione delle prove, saranno a carico della parte che, atorto, le ha
provocate.

Art. 42
DIFETTI DI COSTRUZIONE

L'Appaltatore € l'unico responsabile dell'esecuzione delle opere appaltate in conformita alle migliori regole dell'arte,
della rispondenza di dette opere e parti di esse alle condizioni contrattuali, del rispetto di tutte le norme di legge e di
regolamento.

Le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori, la presenza nel cantieri del personale di assistenza e sorveglianza,
['approvazione dei tipi, procedimenti e dimensionamenti strutturali e qualunque altro intervento devono intendersi
esclusivamente connessi con la miglior tutela dell'’Amministrazione e non diminuiscono la responsabilita
dell'Appaltatore, che sussiste in modo assoluto ed esclusivo dalla consegna dei lavori a collaudo, fatto salvo il maggior
termine di cui agli artt. 1667 e 1669 del Codice Civile.
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Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del Codice civile, I’ Appaltatore risponde per la difformita e i vizi dell’ opera,
ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere
definitivo.
L’ Appaltatore risponde con garanzia decennale rispetto a quei difetti dell’opera, meglio evidenziati nel Capitolato
Speciae d Appalto, che interessino le strutture portanti e tutte le altre componenti della costruzione che possano ridurre
sensibilmente per estensione, o per durata, o per importanza, il normale e pieno godimento dell’ opera, ed ¢ tenuto a
risarcimento dei danni diretti, indiretti e conseguenti, compresi quelli necessari per laricerca del guasto.
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CAPITOLO VIII
SPECIFICHE MODALITA’ -TERMINI DI COLLAUDO
Art. 43

ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Non appena avvenuta l'ultimazione dei lavori I'Appaltatore informera per iscritto la Direzione che, previo congruo
preavviso, procedera alle necessarie constatazioni in contraddittorio redigendo, ove le opere vengano riscontrate
regolarmente eseguite, I'apposito certificato.

Qualora dall'accertamento risultasse la necessita di rifare o modificare qualche opera, per esecuzione non perfetta,
I'Appaltatore dovra effettuare i rifacimenti e le modifiche ordinate, nel tempo che gli verra prescritto e che verra
considerato, agli effetti di eventuali ritardi, come tempo impiegato per i lavori.

Il certificato di ultimazione pud prevedere I’ assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per
il completamento di lavorazioni di piccola entita, accertate da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e
non incidenti sull’uso e sulla funzionalita dei lavori. |1 mancato rispetto di questo termine comporta I’ inefficacia del
certificato di ultimazione e la necessita di redazione di un nuovo certificato che accerti I’ avvenuto completamento delle
lavorazioni sopraindicate.

L'Appaltatore non avra diritto allo scioglimento del contratto né ad alcunaindennita ovei lavori, per qualsiasi causa non
imputabile al'’Amministrazione, non fossero ultimati nel termine contrattuale (per qualunque maggior tempo

impiegato).

Art. 44
AVVISO Al CREDITORI

A lavori ultimati I’ Amministrazione appaltante ne dara avviso a pubblico, invitando i creditori verso I’ Appaltatore per
occupazioni di suolo e stabili e relativi danni a presentare i titoli del loro credito, e invitando I’ Appaltatore a tacitare le
eventuali richieste pervenute. La garanzia contrattuale verra trattenuta a garanzia di quanto sopra e fino alla emissione
del certificato di collaudo provvisorio.

Art. 45
COLLAUDO

A prescindere dai collaudi parziali che potranno essere disposti dall’Amministrazione, le operazioni di collaudo finale
avranno inizio nel termine di mesi tre dalla data di ultimazione dei lavori e saranno portate a compimento nel termine di
mesi tre dall'inizio con I'emissione del relativo certificato e I'invio dei documenti all'Amministrazione, salvo il caso
previsto dall'art. 219, comma 1 del Regolamento.

L'Appaltatore dovra, a propria cura e spese, mettere a disposizione del Collaudatore gli operai ed i mezzi d'opera
occorrenti per le operazioni di collaudo e per i lavori di ripristino res necessari per i saggi eventuamente eseguiti.
Dovra fornire altresi I'energia necessaria (anche generata in posto) al'esecuzione di prove e verifiche varie nonché
I'acqua occorrente, anche con approvvigionamenti eccezionali.

Qualora durante il collaudo venissero accertati i difetti di cui al'art. 227 del citato Regolamento, I'Appaltatore sara
tenuto ad eseguire tutti i lavori che il Collaudatore riterra necessari, nel tempo dallo stesso assegnato. Ove |'Appaltatore
non ottemperasse a tali obblighi, il Collaudatore potra disporre che sia provveduto d'ufficio e la spesa relativa, ivi
compresa la penale per I'eventuale ritardo, verra dedotta dal residuo credito.

Nel caso in cui I'Amministrazione avesse deciso di differire I'esecuzione degli strati di collegamento (binder, ecc.) o di
usura (tappeto), o solo di quest'ultimo, il collaudo verra effettuato in due tempi: il primo riguardera tutte le opere
escluse quelle differite; il secondo riguarderail "binder" ed il tappeto, oppure solo quest'ultimo.

Il Certificato di collaudo, redatto secondo le modalita di cui al'art. 229 del Regolamento, ha carattere provvisorio ed
assumera carattere definitivo decorsi due anni dalla data della relativa emissione ovvero, nel caso di emissione ritardata,
decors trenta mesi dall'ultimazione dei lavori. Decorso tale termine, il collaudo s intendera tacitamente approvato
ancorché |'atto formale di approvazione non siaintervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.
L'Appaltatore risponde per le difformita ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili purché denunciati
dall'Amministrazione prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo. Per tutti gli effetti di legge e in
particolare, per quanto attiene al termine di cui al'art. 1669 C.C., con I'emissione del certificato di favorevole collaudo e
dalla data dello stesso, haluogo la presain consegna delle opere da parte dell'’Amministrazione appal tante.
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Art. 46
MANUTENZIONE DELLE OPERE FINO AL COLLAUDO

Sino a quando non siaintervenuto, con esito favorevole, il collaudo definitivo delle opere, la manutenzione delle stesse,
ordinaria e straordinaria, dovra essere fatta a cura e spese dell'Appaltatore. Nel caso di uso od esercizio anticipato
dell'opera, I'utilizzazione della stessa non dovra pregiudicare i risultati del collaudo né aggravare I'onere della
manutenzione a carico dell'Appaltatore, che rispondera unicamente del deterioramenti risultanti dall'uso normale,
restando sollevato dalla riparazione dei danni, difetti o guasti derivanti da imperizia o negligenza degli agenti
dell'’Amministrazione.

Per tutto il periodo intercorrente fra I'esecuzione ed il collaudo e salve le maggiori responsabilita sancite dall'art. 1669
C.C., I'Appatatore € quindi garante delle opere e delle forniture eseguite obbligandosi a sostituire i materiai che si
mostrassero non rispondenti alle prescrizioni contrattuali ed a riparare tutti i guasti e le degradazioni che dovessero
verificarsi anche in conseguenza dell'uso, purché corretto, delle opere. In tale periodo la manutenzione dovra essere
eseguita nel modo piu tempestivo, anche in presenza di traffico e senzainterruzione dello stesso, con le dovute cautele e
segnalazioni di sicurezzaed in ogni caso, sotto pena d'intervento d'ufficio, nei termini prescritti dalla Direzione Lavori.
Per cause stagionali 0 per altre cause potra essere concesso al'Appaltatore di procedere ad interventi di carattere
prowvvisorio, salvo a provvedere alle riparazioni definitive, aregola d'arte, appena possibile.

Qualora nel periodo intercorrente tra l'ultimazione dei lavori ed il collaudo s verificassero degli ammaloramenti o dei
dissesti nel corpo stradale e nelle relative opere d'arte, per fatto indipendente dalla qualita di esecuzione dei lavori da
parte dell'Appaltatore, questo avra I'obbligo di notificare detti eventi al’Amministrazione entro cinque giorni dal loro
verificars, per le necessarie constatazioni che la stessa dovra disporre. L'Appaltatore tuttavia, su esplicitarichiesta, sara
tenuto a porre in atto tutti gli interventi riparatori e di ripristino necessari con orari lavorativi, se occorre, estes anche
alle ore notturne.

Ove I'Amministrazione intendesse ritardare |'esecuzione degli strati di collegamento (binder, ecc.) o di usura (tappeto),
ed aprire al traffico la sede stradale sugli strati di base, la manutenzione del piano viabile sara del pari a totale carico
dell'Appaltatore fino al collaudo del tappeto di usura. In ogni caso all'atto del collaudo le superfici dovranno apparirein
stato di perfetta conservazione, senza segni di sgretolamento, solcature, tomaie, ondulazioni, screpolature, ecc. Gli
spessori degli strati dovranno comunque risultare esattamente conformi a quelli ordinati ammettendosi la massimo per
gli strati di usura (o di collegamento), una diminuzione di 1 mm/anno per effetto di costipamento da traffico e/o usura.
Qualorai rifacimenti manutentori effettuati dall'Appaltatore nel periodo di manutenzione dovessero ammontare al'atto
del collaudo ad oltre 1/10 della superficie complessiva della pavimentazione, I'Amministrazione potra rifiutare il
collaudo della stessa ed ordinarne il rifacimento integrale, salvo larichiestadi maggiori danni.
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CAPITOLO IX
MODALITA" DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
Art. 47

ACCORDO BONARIO

Qualora nel corso dei lavori I’ Appaltatore abbia iscritto negli atti contabili riserve il cui importo complessivo superi il
10% dell’importo contrattuale, il direttore dei lavori ne daimmediata comunicazione al responsabile del procedimento,
trasmettendo nel piu breve tempo possibile la propria relazione riservatain merito.

Il responsabile del procedimento, valutata I’ammissibilita e la non manifesta infondatezza delle riserve a fini
dell’ effettivo raggiungimento del limite di valore, nel termine dei novanta giorni dalla apposizione dell’ ultima delle
riserve acquisisce la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove cogtituito, dell’organo di collaudo, sente
I’ Appaltatore sulle condizioni ed i termini di un’eventuale accordo, e formula all’ Amministrazione appaltante una
proposta di soluzione bonaria.

Nei successivi sessanta giorni I’ Amministrazione appaltante, nelle forme previste dal proprio ordinamento, assume le
dovute determinazioni in merito ala proposta e ne da sollecita comunicazione al responsabile del procedimento e
al’ Appaltatore.

Nello stesso termine I’ Amministrazione appaltante acquisisce gli eventuali ulteriori pareri ritenuti necessari.

Qualoral’ Appaltatore aderisca alla sol uzione bonaria prospettata dall’ Ammini strazi one appaltante nella comunicazione,
il responsabile del procedimento convoca le parti per la sottoscrizione del verbale di accordo bonario. La sottoscrizione
determinala definizione di ogni contestazione sino a quel momento insorta.

Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interess a tasso legale a decorrere dal
sessantesimo giorno successivo alla sottoscrizione dell’ accordo.

Le dichiarazioni e gli atti del procedimento non sono vincolanti per le parti in caso di mancata sottoscrizione
dell’ accordo.

La procedura di accordo bonario ha luogo tutte le volte che le riserve iscritte dall’ Appaltatore, ulteriori e diverse
rispetto a quelle gia precedentemente esaminate, raggiungono nuovamente |’ importo fissato dalla Legge.

Art. 48
DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

L’ Appaltatore che intenda far valere le proprie pretese nel giudizio arbitrale deve proporre domanda:

entro sessanta giorni decorrente dal ricevimento della comunicazione dell” Amministrazione appal tante sulla proposta di
accordo bonario;

nel caso in cui non sia stato utilizzato |'accordo bonario, entro il termine di sessanta giorni della determinazione
dell’ Amministrazione appaltante sulle pretese e riserve dell’ Appaltatore effettuata entro novanta giorni dalla
trasmissione deglli atti di collaudo;

nel caso in cui siano trascors sei mesi dall’ ultimazione dei lavori senza che I’ Amministrazione appaltante abbia
effettuato il collaudo o senza che sia stato emesso il certificato di regolare esecuzione dei lavori, entro sessanta giorni
dalla citata scadenza dei sei mesi.

Art. 49
PROCEDIMENTO ARBITRALE

Il giudizio sulle eventuali controversie insorte durante I'esecuzione dei lavori tra I’ Amministrazione appaltante e
I’ Appaltatore, comprese quelle conseguenti a mancato raggiungimento dell’accordo bonario di cui all’articolo
precedente, & demandato ad un collegio istituito presso la Camera Arbitrale per i lavori pubblici, ai sensi dell’ articolo32
dellaLegge n.109/1994. L’ arbitrato ha natura rituale.

Art. 50
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Qualoraricorrano gli estremi per la risoluzione del contratto per reati accertati a carico dell’ Appaltatore (articolo 135,
del D.Igs 163/2006 ), o per grave inadempimento, grave irregolarita o ritardo nella esecuzione dei lavori (articolo 136,
del D.lgs 163/2006), o per inadempimento di contratti di cottimo (articolo 137 del D.lgs 163/2006), I’ Amministrazione
appaltante attivera le procedure per la risoluzione del contratto secondo le relative indicazioni del caso, con le
conseguenze di cui agli articoli 138 e 139 del D.Igs 163/2006.

Alla risoluzione del contratto si ricorre anche nel caso di subentro nel contratto da parte di un soggetto che abbia
partecipato alla gara; qualora le imprese riunite in associazione temporanea e risultate aggiudicatarie si costituiscano
successivamente in consorzio, devono ricomprendere nella composizione degli organi della struttura consortile solo i
soggetti che nelle singole imprese avevano la rappresentanza legale o compiti di direzione tecnica dell’impresa ala data
della celebrazione della gara.

31



32
CAPITOLO X

NORME FINALI

Art. 51
ACCESSO AGLI ATTI

Ai sens dell’articolo 24 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 sono sottratte all’ accesso le relazioni riservate del direttore
dei lavori e dell’ organo di collaudo sulle domande e sulle riserve dell’ Appaltatore.

Art. 52
DANNI ALLE OPERE

Nell'esecuzione dell'appalto, saranno a carico dell'Appaltatore tutte le misure atte ad evitare il verificars di danni ale
opere, all'ambiente, alle persone ed alle cose.

Sara, dtresi, a totale carico dell'Appaltatore I'onere per il ripristino di opere od il risarcimento di danni ai luoghi, cose
od a terzi determinati da tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti; questo indipendentemente
dall'esistenza di adeguata copertura assicurativaai sensi del Titolo VI del Regolamento 207/2010.

Art. 53
DANNI DI FORZA MAGGIORE

Saranno considerati danni di forza maggiore quelli provocati alle opere da eventi imprevedibili od eccezionali e per i
quali I'Appaltatore non abbia trascurato le normali ed ordinarie precauzioni. Non rientreranno comunque in tale
classifica quando causati da precipitazioni o da geli, anche se di notevole entita: gli smottamenti e le solcature delle
scarpate, I'interramento dei cavi, la deformazione dei rilevati, il danneggiamento alle opere d'arte per rigonfiamento dei
terreni, gli ammaloramenti della sovrastruttura stradale. L'Appaltatore & tenuto a prendere tempestivamente ed
efficacemente tutte le misure preventive atte ad evitare danni od a provvedere allaloro immediata eliminazione ove gli
stessi s siano gia verificati.

Per i danni causati da forza maggiore si applicano le norme dell'art. 348 della Legge 20 marzo 1865, n. 2248 e dell'art.
20 del Capitolato Generale d'Appalto. | danni dovranno essere denunciati dall'Appaltatore immediatamente, appena
verificatos |'avvenimento, ed in nessun caso, sotto pena di decadenza, oltrei tre giorni.

Il compenso spettante all'Appaltatore per lariparazione delle opere danneggiate sara limitato esclusivamente all'importo
dei lavori di ripristino ordinati ed eseguiti, valutati a prezzo di contratto. Questo anche nel caso che i danni di forza
maggiore dovessero verificarsi nel periodo intercorrente tral'ultimazione dei lavori ed il collaudo.

Nessun compenso sara dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa o |a negligenza dell'Appaltatore o
delle persone delle quali fosse tenuto a rispondere. Resteranno altresi a totale carico dell’Appaltatore i danni subiti
datutte quelle opere non ancora misurate, né regolarmente inserite in contabilita, le perdite di materiali non ancora posti
in opera, di utensili, attrezzature di cantiere e mezzi d'opera.

Art. 54
PROPRIETA DEGLI OGGETTI TROVATI

L'Amministrazione, salvo i diritti che spettano allo Stato atermini di legge, s riserva la proprieta degli oggetti di valore
e di quelli che interessano la scienza, la storia, I'arte o I'archeologia che s rinvengano nel fondi espropriati per
I'esecuzione del lavori o nella sede dei lavori stessi. Dell'eventuale ritrovamento dovra essere dato immediato avviso
allaDirezione Lavori per le opportune disposizioni.

L'Appaltatore non potrain ogni caso senza ordine scritto rimuovere od alterare I'oggetto del ritrovamento, sospendendo
i lavori stessi nel luogo interessato. Ove necessario, tale sospensione potra essere formalizzata dalla Direzione Lavori,
rientrando trale cause di forza maggiore previste dal primo commadell'art. 24 del Capitolato Generale.

Art. 55
PROPRIETA DEI MATERIALI DI ESCAVAZIONE E DI DEMOLIZIONE

| materiali provenienti da escavazioni o demolizioni restano in proprieta dell’ Amministrazione appaltante oppure sono
ceduti al’ Appaltatore.

Nel caso in cui tali materiali restino in proprieta al’ Amministrazione appaltante, I’ Appaltatore deve trasportarli e
regolarmente accatastarli in apposito cortile interno intendendosi di cid compensato coi prezzi degli scavi e delle
demolizioni.
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Nel caso in cui tali materiali siano ceduti all’ Appaltatore si applicail disposto dell’ articolo 36, comma 3 del Capitolato
Generale d’ Appalto n. 145/2000.
Ciascuna delle parti, nella domanda di arbitrato o nell’atto di resistenza alla domanda, nomina I’arbitro di propria
competenza tra professionisti di particolare esperienza nella materia dei lavori pubblici; se la parte nei cui confronti &
diretta la domanda di arbitrato omette di provvedervi, ala nomina procede il Presidente del Tribunale ai sensi
dell’articolo 810, comma 2, del codice di proceduracivile.
Gli atti di nomina dei due arbitri sono trasmessi alla Camera Arbitrale per i lavori pubblici affinché essa provveda alla
nomina del terzo arbitro, con funzioni di presidente del collegio, scelto nell’ambito dell’abo camerale sulla base di
criteri oggettivi e predeterminati.
Il Collegio arbitrale avra sede a Caltanissetta;
Contestualmente alla nomina del terzo arbitro, la Camera Arbitrale comunica alle parti la misura e le modalita del
deposito da effettuarsi in acconto del corrispettivo arbitrale. Esauriti gli adempimenti necessari alla costituzione del
collegio, il giudizio si svolge secondo le norme fissate dal decreto interministeriale di cui al’articolo 32, secondo
comma, dellalegge.
Il corrispettivo a saldo per la decisione della controversia € versato alla Camera Arbitrale dalle parti, nella misura
liquidata secondo i parametri dellatariffa di cui a suddetto decreto interministeriale e nel termine di trenta giorni dalla
comunicazione del lodo.

Art. 56
CUSTODIA DEI CANTIERI

L’eventuale custodia del cantiere dovra essere affidata, cosi come previsto dall’articolo 22 della Legge 13 settembre
1982, n. 646, a persone provviste della qualifica di guardia particolare giurata e I’ Appaltatore dovra comunicare
all’ Amministrazione appaltante ed a Direttore dei lavori le generalita del personale addetto alla guardiania, nonché le
eventuali variazioni che possano verificarsi nel corso dei lavori.

Art. 57
ATTI ESPROPRIATIVI

Qualora I'Amministrazione intendesse avvalersi dell’Appaltatore per la definizione degli atti espropriativi, allo stesso
sara corrisposto il compenso di € cosi previsto nelle somme a disposizione dell’ Amministrazione,
per le seguenti incombenze:

- Provvedere ai necessari rilievi catastali di campagna onde dar luogo alle espropriazioni dei beni interessati dai lavori
oggetto dell’ appalto, presentando al’uopo al’ Amministrazione gli estratti di mappa rilasciati dall’U.T.E., il piano
particellare definitivo d’ esproprio con relativo elenco delle ditte ed elaborati tecnici di frazionamento accompagnati
ancora dalla planimetria della poligonale, dal calcolo degli azimut secondo la normativa vigente del Ministero delle
Finanze, firmato da un tecnico abilitato e corredati dal visto di collaudo preventivo dall’ U.T.E..

L'Amministrazione di contro € completamente estranea alle occupazioni temporanee, da parte dell'Appaltatore, delle

aree necessarie a sviluppare i cantieri, i depositi, gli accessi, le cave, ecc., o stesso dovendo regolare i rapporti con gli

aventi causa a propria discrezione, avvalendos a suo giudizio del decreto prefettizio, contrattando e pagando le
indennita dovute, senza intromissione alcuna da parte della stessa.

Art. 58
MORTE O FALLIMENTO DEI CONTRAENT]I

In caso di morte di uno dei contraenti subentrano gli eredi ed il contratto di appalto non si risolve. Si risolve, invece, ai
sens dell’articolo 1671 del Codice civile, quando la considerazione della persona dell’ uno o dell’altro e stata motivo
determinante del rapporto contrattuale. In caso di fallimento di una delle due parti, valgono le disposizioni di legge
vigenti in materia.
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