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Provincia Regionale di Caltanissetta 
8° Settore – Area Servizi Tecnici 

Lavori di manutenzione straordinaria per 

adeguamento a norme antincendio locali archivio, 

caldaia e autorimessa dell’Ufficio Tecnico di 

Piazza Marconi di Caltanissetta. 

Importo dei lavori  €. 30.000,00 

Di cui non soggetti a ribasso d’asta:    

- Oneri per la Sicurezza €.  900,00 

Somme a disposizione dell’Amm.ne  €.  10.000,00 

Importo Complessivo del Progetto €.   40.000,00  

Provincia Regionale di Caltanissetta 
Area Tecnica – Settore 8° 

Parere di Validazione 

 

N°….....… del ……………….... 

Visto il parere tecnico di cui all’art. 5 l.r. 12/2011 

del …………………………….; 

Visto il rapporto di verifica di cui all’art. 45 del 

D.P.R. 207/2011 del …………………………..; 

Si esprime parere di validazione favorevole ai 

sensi dell’art. 55 del D.P.R. 207/2011 

Caltanissetta  lì 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

(Dott. Ing. Giuseppe Tomasella) 

          F.to Dott.Ing. Giuseppe Tomasella 

ALLEGATI  

� Relazione  

� Computo Metrico Estimativo 

� Capitolato Speciale di Appalto e 

Schema di Contratto 

� Stralcio di Capitolato Tecnico 

� Elenco Prezzi  

� Analisi dei Prezzi 

� Elaborati Grafici 

� Piano di Sicurezza 

� Schema competenze coordinatore 

 della sicurezza in esecuzione 

 

 

 

 

Caltanissetta,………………………       

 Il Collaboratore                                              I  Progettisti 

      (Geom. Michele Celeste)                                    (Arch. Giuseppe Lunetta) 

   F.to Geom. Michele Celeste      F.to Arch. Giuseppe Lunetta 

                                        (Geom. Giovanni Alba)      

                 F.to Geom. Giovanni Alba 

Il Dirigente dell’Area Tecnica 8° Settore 

(Dott. Ing. Giuseppe Tomasella) 

_________F.to Dott. Ing. Giuseppe Tomasella__________ 
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SCHEMA DI CONTRATTO 
 

E 

 
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO 

 
LAVORI EDILI 

 

opere a misura ed a corpo 
 

 

 

 

Regione Sicilia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Aggiornato al  Dec. Lgs.vo n. 163/2006 e s.m.i. e  al D.P.R. 207/2010 e s.m.i. 

 così come recepiti dalla l.r. 12/07/2011, n. 12 
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REGIONE SICILIA 

 

PROVINCIA REGIONALE DI CALTANISSETTA 
 

 

Progetto dei Lavori di Manutenzione Straordinaria per adeguamento a 

norme antincendio locali archivio, caldaia e autorimessa dell’Ufficio 

Tecnico di Piazza Marconi di Caltanissetta. 

 

 

 

 

 

SCHEMA DI CONTRATTO 

 
e 
 

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO 
(Art. 43 D.P.R. 207/2010) 

 

 

 

 

IMPORTO DEI LAVORI:
Importo dei Lavori  da porre a base d'asta 29.100,00€                         
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 900,00€                              
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI 30.000,00€                         
Somme a disposizione dell'Amministrazione 10.000,00€                         

IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO: 40.000,00€                        

 
 

 

 

 

 

Caltanissetta, lì  
           

 

 

    

I progettisti 
(Arch. Giuseppe Lunetta) 

F.to Arch. Giuseppe Lunetta 
 

(Geom. Giovanni Alba) 
F.to Geom. Giovanni Alba 

 
 
 
 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
(Dott.Ing. Giuseppe Tomasella) 

F.to Dott. Ing. Giuseppe Tomasella 
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SCHEMA DI CONTRATTO 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

PROVINCIA DI REGIONALE DI CALTANISSETTA 

(C.F. ____________) 

Rep. _____________ 

 

 

LAVORI DI: Manutenzione straordinaria per adeguamento a norme antincendio locali archivio, caldaia e 

autorimessa dell’Ufficio Tecnico di Piazza Marconi di Caltanissetta. 

 

L’anno……….. giorno………… del mese di………………….. presso…………………..nell’ufficio di segreteria. 

Avanti a me…………………..intestato, autorizzato a ricevere gli atti del………………….., senza l’assistenza di testimoni per 

avere i signori intervenuti, d’accordo fra loro e con il mio consenso, espressamente dichiarato di rinunciarvi, sono 

personalmente comparsi: 

Il/La sig.………………….., nato/a a ………………….., il ………………….., residente a………………….. in………………….. via………………….., 

che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse del………………….. predetto, 

codice fiscale/partita I.V.A.………………….. che rappresenta nella sua qualità di…………………..,  

Il/La sig. ………………….., nato/a a………………….., il………………….., residente a………………….. in………………….. via………………….., 

codice fiscale/partita I.V.A.………………….. nella sua qualità legale rappresentante dell’impresa………………….. comparenti 

della cui identità personale e capacità giuridica di contrattare io ………………….. sono personalmente certo. 

Delle identità e delle piena capacità delle parti di cui sopra io………………….. rogante sono personalmente certo. 

 

Premesso 

 

– che con deliberazione della………………….. n.………………….. in data………………….. esecutiva ai sensi di legge è stato 

approvato il progetto esecutivo dei lavori sopra citati, redatto dal………………….. conformemente all'incarico ricevuto 

con lettera n.………………….. del………………….. dell’importo di euro…………………..(…………………..), di cui 

euro…………………..(…………………..) a base d’asta, euro…………………..(…………………..) per somme a disposizione 

dell’amministrazione e di euro………………….. (…………………..) per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. 

– che sono stati determinati gli elementi a contrattare di cui all’art. 192, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ed è stato 

disposto di affidare i lavori mediante procedura di………………….. con il sistema di realizzazione dei lavori: 

 

(caso a) 

 

a corpo, ai sensi dell’art. 53 comma 4 Dec.Lg.vo 163/2006 e s.m.i. come recepito dalla l.r. 12/2011 (da ora in poi 

CODICE) applicando ai sensi dell’art. 82 del codice : 

a1) il sistema del massimo ribasso sull’importo a base d’asta, con prezzo di aggiudicazione da considerarsi fisso e 

invariabile; 

a2) il prezzo più basso mediante offerta a prezzi unitari. 

Secondo quant’altro specificato nel capitolato speciale d’appalto dei lavori di cui al presente contratto. 

 

(caso b) 

 

a misura, ai sensi dell’art. 53 comma 4 Dec. Leg.vo 163/2006 e s.m.i. e, applicando: 

b1) il sistema del prezzo più basso mediante offerta a prezzi unitari; 
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b2) il prezzo più basso mediante offerta a prezzi unitari. 

Secondo quant’altro specificato nel capitolo speciale d’appalto dei lavori di cui al presente contratto. 

 

(caso c) 

 

a corpo e a misura ai sensi degli art. 53 comma 4 del CODICE e, secondo quant’altro specificato nel capitolo 

speciale d’appalto dei lavori di cui al presente contratto. 

 

(caso d – manutenzioni, restauri e scavi archeologici) 

 

a misura, ai sensi di quanto previsto dalL’art. 55 comma 4 del CODICE, affidando quindi l'appalto 

d1) con il sistema del prezzo più basso mediante offerta a prezzi unitari; 

d2) il sistema del ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara; 

– che con provvedimento di ………………….. n. del ………………….. esecutivo ai sensi di legge, venne stabilito di indire, 

per l’appalto dei lavori di che trattasi, …………………..(tipo di gara); 

– che, a seguito di apposita …………………..(tipo di gara), effettuata ai sensi dell’art. 55 del CODICE,  e come da verbale 

di gara in data …………………..– (Allegato A) – è stata dichiarata provvisoriamente aggiudicataria dell'appalto di che 

trattasi l’impresa ………………….. che ha offerto un ribasso del …………………..% (…………………..) sull’importo a base di gara, 

e pertanto per un importo netto pari a euro ………………….. (…………………..); 

– che con determinazione n. ………………….. del………………….. la gara è stata definitivamente aggiudicata alla succitata 

ditta, alle condizioni dette a seguito del riscontro della regolarità delle procedure seguite; 

– che sono stati acquisiti tutti i documenti necessari a comprovare la capacità giuridica, tecnica ed economica e 

finanziaria dell'impresa aggiudicataria; 

– che è stata acquisita la certificazione della CC.I.AA. n.………………….. del………………….. attestante l'insussistenza, a 

carico del rappresentante legale dell’impresa, sig. ………………….. nato a ………………….. il …………………..codice 

fiscale………………….., di procedimenti per l’applicazione delle misure di prevenzione di cui alla legge n. 575/1965.  

 

Tutto ciò premesso e parte del presente contratto 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 

– Generalità 

 

Il/La sig. ………………….., per conto del …………………..nel cui nome e interesse dichiara di operare e di agire, conferisce 

all’impresa …………………..con sede in …………………..l’appalto dei lavori di …………………..da realizzare presso ………………….., il 

presente atto obbliga fin d’ora l’impresa aggiudicataria mentre sarà obbligatorio per il …………………..solo dopo che sarà 

stato approvato e reso esecutivo a norma di legge. 

L’impresa appaltatrice rappresentata da ………………….., formalmente si impegna a eseguire tutte le opere oggetto 

dell’appalto stesso, in conformità agli allegati al presente contratto ed elencati all’art. 17. 

L’impresa come sopra rappresentata indica quale proprio direttore tecnico il sig. …………………..nato a …………………..il 

………………….., residente in …………………..via …………………..n. ………………….. . 

 

– Condizioni di cantierabilità 

 

 Si può procedere alla stipulazione del presente contratto poiché sussistono i requisiti previsti dall’art. 106 , 

comma 3, del d.p.r. 207/2010, in quanto permangono le condizioni che consentono l’immediata esecuzioni dei lavori. 

Si allega il verbale di cui all’art. 106, comma 3 del d.p.r. 207/2010, sottoscritto dal responsabile del 

procedimento e dall’appaltatore. 
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– Corrispettivo dell’appalto 

 

Il corrispettivo dell’appalto viene determinato – tenuto conto del ribasso offerto – nella somma di euro 

………………….. (…………………..), da assoggettarsi a I.V.A. A tale importo si aggiunge quello relativo agli oneri di sicurezza 

pari a euro …………………..(…………………..). 

 

– Tempo utile per la ultimazione dei lavori  

 

L’appaltatore darà concreto inizio ai lavori immediatamente entro …………………..giorni dalla data del verbale di 

consegna dei lavori. 

 Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori in appalto è fissato in giorni………………….. naturali successivi e 

continuativi, decorrenti dalla data dell’ultimo verbale di consegna, così come disposto dall’art. 159 del D.P.R. 

207/2010. 

 

– Penale per ritardata ultimazione dei lavori 

 

In caso di ritardata ultimazione dei lavori, ai sensi dell’art. 145 del D.P.R. 207/2010, sarà applicata una penale 

della misura di euro …………………..(…………………..) per ogni giorno di ritardo, pari a 0,3 ÷ 1 per mille dell’importo netto 

contrattuale e comunque non superiore al 10 per cento. 

 

– Premio di accelerazione 

 

Per i lavori in appalto per i quali risulta di apprezzabile interesse per l’amministrazione appaltante che la loro 

ultimazione avvenga in anticipo rispetto al termine contrattualmente stabilito, all’appaltatore verrà riconosciuto un 

premio, per ogni giorno di anticipo, pari a euro …………………..(…………………..), sempre che l'esecuzione dell'appalto sia 

stata eseguita conformemente alle obbligazioni contrattuali assunte. 

 

– Cauzione provvisoria 

 

L'offerta presentata per la partecipazione alla gara per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori di cui in 

epigrafe, ai sensi dell’art. 75, comma 1 della CODICE corredata da una cauzione pari al 2 per cento dell'importo dei 

lavori a base d’asta, è stata prestata mediante: 

– fidejussione bancaria dell’istituto di credito…………………..n…………………..in data …………………..per l’importo di euro 

…………………..( …………………..) (all…………………..); 

o 

– fidejussione assicurativa della società …………………..n. …………………..in data …………………..per l’importo di euro 

…………………..(…………………..) (all…………………..). 

La suddetta cauzione garantisce l’amministrazione appaltante in caso di mancata sottoscrizione del contratto per fatto 

dell'aggiudicatario e sarà svincolata automaticamente con la sottoscrizione del presente contratto.  

 

– Cauzioni, garanzie e coperture assicurative 

 

 Garanzia fidejussoria del 10% 

 L’appaltatore, ai sensi dell’art. 113 del CODICE ha costituito una garanzia fidejussoria del 10 per cento 

dell’importo dei lavori a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, del risarcimento dei 

danni derivanti dall’inadempienza delle obbligazioni stesse, del rimborso di somme eventualmente corrisposte in più 

dall’amministrazione appaltante, nonché della tacitazione di crediti esposti da terzi verso l’appaltatore, salvo, in tutti i 

casi, ogni altra azione ove la cauzione non risultasse sufficiente.  Qualora l’offerta di ribasso sia superiore al 10% si 
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seguirà quanto previsto dal citato art.113 del CODICE. 

 

(per lavori superiori a 150.000 euro e inferiori alla soglia comunitaria) 

 

Polizza assicurativa per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi durante i lavori 

 L’appaltatore, ai sensi dell’art. 129 del CODICE ha altresì stipulato una polizza di assicurazione per danni di 

esecuzione e responsabilità civile verso terzi che possono essere causati durante l’esecuzione dei lavori (polizza della 

società …………………..n. …………………..in data …………………..per l’importo (indicato nel bando di gara) di 

euro…………………...(…………………..) che tenga indenne l’amministrazione da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa 

determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azione di terzi o cause di forza 

maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori sino alla 

data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. 

 

Polizza assicurativa indennitaria decennale 

Per i lavori il cui importo superiore a 500.000 euro, l’appaltatore è inoltre obbligato a stipulare, ai sensi 

dell’art. 129, comma 2 del CODICE con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, una 

polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell’opera, ovvero dei rischi derivanti da 

gravi difetti costruttivi della stessa. 

 

Polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi 

L’appaltatore è inoltre obbligato a stipulare, ai sensi dell’art. 129, comma 2 del CODICE una polizza per 

responsabilità civile verso terzi con validità decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell’opera, 

ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi della stessa. 

 

– Pagamenti in acconto 

 

Per l’esecuzione dei lavori all’appaltatore non è dovuta alcuna anticipazione sul importo contrattuale. 

L’appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto in corso d’opera ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso 

d’asta e delle ritenute di legge, raggiunga la cifra di euro ________ (________ ); contestualmente saranno pagate le 

percentuali relative agli oneri di sicurezza che non sono soggetti a ribasso d’asta. 

I lavori a corpo saranno pagati in base alla percentuale realizzata. 

Il termine per l’emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo d’appalto è fissato, in 

giorni ________ (max 45 gg.) a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori. 

Il termine per disporre i pagamenti degli importi dovuti in base al certificato è fissato in giorni ________ (max 

30 gg.) a decorrere dalla data di emissione del certificato di pagamento. 

 

– Pagamento della rata di saldo 

 

Il termine di pagamento della rata di saldo, previa costituzione di garanzia fideiussoria prevista dall’art. 8.5. 

del presente contratto, è fissato in giorni ________ (max 90 gg.) dalla data di emissione del certificato di collaudo 

provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e previo accertamento del regolare adempimento, da parte 

dell’appaltatore, degli obblighi contributivi e assicurativi. Detto pagamento, non costituirà comunque presunzione di 

accettazione dell’opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma del codice civile. 

La liquidazione della rata di saldo ha carattere provvisorio e può quindi essere rettificata o corretta qualora la 

direzione dei lavori, a seguito di ulteriori accertamenti, lo ritenga necessario. 

Nel caso di ritardo nei pagamenti degli acconti e della rata di saldo si applicheranno le disposizioni dell’art. 

144 del D.P.R. 207/2010. 

 In ogni caso, il ritardo nel pagamento degli acconti non dà diritto all'appaltatore di sospendere o di rallentare i 

lavori, né di chiedere lo scioglimento del contratto. 
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– Modalità e termini del collaudo 

 

 Il completamento delle operazioni di collaudo dovrà avvenire entro e non oltre _______ (max sei mesi) 

dall'ultimazione dei lavori con l'emissione del relativo certificato di collaudo provvisorio e l’invio dei documenti 

all’amministrazione, così come prescritto dall’art. 141 del CODICE. Si applica quanto previsto dall’art. 219 del D.P.R. 

207/2010. 

 

– Divieti 

 

 Il contratto d’appalto non può essere ceduto, a pena di nullità.  

La violazione della disposizione comporterà l’annullamento dell’aggiudicazione o la nullità del contratto. 

È vietata infine qualunque cessione di credito e qualunque procura che non siano riconosciute dall’amministrazione. 

 

– Indicazione delle persone che possono riscuotere  

 

Per tutti gli effetti del presente atto, l’impresa appaltatrice elegge domicilio legale presso 

___________________ via _______n. _______. 

 Tutti i pagamenti a favore dell’appaltatore saranno intestati a _______ mediante _______ . 

In caso di cessazione o decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare, 

l’appaltatore è obbligato a darne tempestiva notifica alla stazione appaltante.  

In caso di cessione del corrispettivo di appalto successiva alla stipula del presente contratto, il relativo atto dovrà 

indicare con precisione le generalità del cessionario e il luogo del pagamento delle somme cedute. 

L’identità della persona autorizzata alla riscossione dovrà risultare, nel caso di ditte individuali, dal certificato 

della Camera di commercio e nel caso di società mediante appositi atti legali. 

 

– Pagamento delle maggiori imposte 

 

Se al termine dei lavori il loro importo risultasse maggiore di quello originariamente pattuito con il presente 

contratto e/o da eventuali atti aggiuntivi, è obbligo dell'appaltatore di provvedere all'assolvimento dell'onere tributario 

mediante pagamento delle maggiori imposte dovute sulla differenza.  

Se al contrario al termine dei lavori il valore del contratto risultasse minore di quello originariamente previsto, 

la stazione appaltante rilascerà apposita dichiarazione ai fini del rimborso delle maggiori imposte versate. 

Il pagamento della rata di saldo e lo svincolo della cauzione da parte della stazione appaltante sono 

subordinati alla dimostrazione dell'eseguito versamento delle eventuali maggiori imposte.  

 

– Modalità di risoluzione delle controversie 

 

Tutte le controversie che insorgeranno durante l’esecuzione dei lavori saranno risolte applicando gli articoli da 

239 a 245–bis del CODICE. 

 

– Discordanze negli atti di contratto  

 

 Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, l’appaltatore 

ne farà oggetto d’immediata segnalazione scritta all’amministrazione appaltante per i conseguenti provvedimenti di 

modifica. Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di norma 

ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore. In ogni caso dovrà ritenersi nulla la 

disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e disposizioni riportate nei 

rimanenti atti contrattuali.  
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 Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo restando quanto stabilito 

nella seconda parte del precedente capoverso, l’appaltatore rispetterà, nell’ordine, quelle indicate dagli atti seguenti: 

contratto – capitolato speciale d’appalto – elenco prezzi – disegni. 

 

– Documenti che fanno parte del contratto 

 

Ai sensi dell'art. 137 del D.P.R. 207/2010, fanno parte integrante del contratto e devono in esso essere richiamati: 

Allegato A – lettera d’invito alla gara; 

Allegato B – copia dell’offerta dell’impresa e della dichiarazione relativa alle eventuali opere oggetto di subappalto; 

Allegato C – verbale di aggiudicazione della gara; 

Allegato D – capitolato generale d’appalto; 

Allegato E – capitolato speciale d’appalto; 

Allegato F – elaborati progettuali esecutivi: 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________; 

Allegato G – elenco dei prezzi unitari; 

Allegato H – piani di sicurezza; 

Allegato I – cronoprogramma dei lavori; 

Allegato L – computo metrico; 

Allegato M – verbale di cui all’art. 106, comma 3 del D.P.R. 207/2010; 

Allegato N - atto di designazione della persona autorizzata dall’appaltatore a riscuotere (eventuale). 

Sono esclusi dal contratto tutti gli elaborati progettuali diversi da quelli sopra elencati. 

 

– Spese contrattuali e registrazione 

 

Tutte le spese di contratto, di registro e accessorie, inerenti e conseguenti al presente atto, nessuna esclusa 

ed eccettuata, sono a esclusivo carico dell’impresa appaltatrice, che dichiara di accettarle. 

Del presente contratto, ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, le parti richiedono la 

registrazione in misura fissa trattandosi di esecuzione di lavori assoggettati all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.). 

 

- Normativa applicabile 

 

Al presente contratto si applicano le norme di cui al Decreto Legislativo 12/04/2006 n. 163 e il  D.P.R. 207/2010, 

così come vigenti al momento della pubblicazione del bando di gara, recepiti in Sicilia dalla legge Regionale 

12/07/2011 n. 12. 

– Norme finali 

 

Il presente atto, completato da persona di mia fiducia e per mia cura, con inchiostro indelebile e su numero 

_____ fogli resi legali, comprendenti n. _____ facciate intere e ____ righe della pagina escluse le firme, viene letto 

alle parti, le quali – dichiarandolo conforme alla loro volontà – lo approvano e lo sottoscrivono in fine a margine dei 

fogli intermedi, dopo aver rinunciato alla lettura degli allegati per averne in precedenza preso cognizione. 

 

             L’impresa                                    L’ufficiale rogante                                     Il Dirigente 

 ……………………… ………………………  ……………………… 
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CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
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CAPITOLO 1  –  OGGETTO E IMPORTO DELL’APPALTO 
 

Art. 1  –  Oggetto dell'appalto 
 

L’appalto ha per oggetto l’esecuzione di tutti i lavori, le forniture e le prestazioni necessarie per i Lavori di 
Manutenzione straordinaria nell’edificio sede dell’Archivio di Stato di Caltanissetta: 

 
1. Lavori di realizzazione nuova via di fuga. €. 5.351,32 

2. Lavori di adeguamento impianto elettrico €. 7.646,68 

3. Lavori di realizzazione impianto rilevazione fumi. €. 1.362,00 

4. Lavori di adeguamento centrale termica €. 15.640,00 

 Sommano le lavorazioni previste   €. 30.000,00 

 
La sede di intervento è: Edificio sede dell’Ufficio Tecnico – Piazza Marconi - Caltanissetta 

 

  

Art. 2  –  Importo dei lavori in appalto 

 

2.1. Importo dell’appalto 

L’importo complessivo per lavori a misura e per lavori a corpo, compresi nel presente appalto, ammonta 

presuntivamente a €. 30.000,00 (Euro Trentamila/00), di cui  €. 29.100,00 (Euro Ventinovemilacento/00) per importo dei 

lavori soggetti a ribasso d’asta ed €. 900,00 (Euro Novecento/00) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta; 

 
Descrizione

a) Per lavori a misura 30.000,00€          
b) Per lavori a corpo -€                     

Sommano 30.000,00€          
c) Per lavori in economia -€                     

SOMMANO: 30.000,00€          
Per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta 900,00€               
Importo dei lavori soggetto a ribasso d'asta 29.100,00€          

 

  

Con riferimento all’importo di cui al comma 2.1, lettere a) e b), la distribuzione relativa alle varie categorie d’ordine 

di lavoro e oneri di lavoro da realizzare compensati a corpo e a misura risulta riassunta nel seguente prospetto: 

 

Tab. 2.1 – Importo per le categorie di lavoro a misura 

 
1. Demolizione di Pavimenti e rimozione infissi €. 776,11 

2. Tramezzi €. 916,50 

3. Intonaci €. 2.119,28 

4. Muratura REI 180 €. 843,14 

5. Taglio di muratura  €. 264,29 

6. Impianto elettrico €. 2.919,27 

7. Impianto rilevazione fumi €. 1.362,00 

8. Adeguamento caldaia €. 15.640,00 

9. Trasporto a rifiuto e conferimento a discarica €. 532,00 

10. Opere varie di rifinimento lavori edili €. 4.727,41 

 Sommano lavorazioni   €. 30.000,00 
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 STIMA DEI LAVORI: 

1) Demolizione di pavimenti e rivestimenti Mq.  74,04 €.  726,33 
 

2) Tramezzi con laterizi forati di cm. 12 Mq. 32,50 €.  916,50 

 

3) Rimozione di infissi interni od esterni Mq. 3,80 €.  49,78 

 

4) Intonaco Civile per interni  Mq. 149.25 €.  2.119,28 
 

5) Muratura con resistenza al fuoco REI 180 Mc. 4,48 €.  843,14 

 

6) Taglio a sezione obbligata di muratura Mc. 0,79 €. 264,29 

 

7) Dismissione e trasporto a discarica di cavi volanti A corpo 1 €. 250,00 
 

8) Collegamenti Equipotenziali con cavi da 6 mmq.  N. 1 €. 40,00 

 

9) Collettore di terra  N. 1 €. 64,00 

 

10) Forn. e posa in opera di tubi di materiale termoplastico Ml. 45,00 €. 315,00 
 

11) Interruttore automatico magnetotermico N. 5 €. 387,50 

 

12) Interruttore automatico magnetotermico differenziale N. 1 €. 149,30 

 
13) Installazione di cassetta Idrobox 3 posti da esterno N. 6 €. 102,00 

 

14) Interruttore automatico magnetotermico 6 KA N. 89,10 €. 89,10 

 

15) Unione Impianto di terra  N. 1 €. 94,00 

 
16) Fornitura e collocazione di plafoniera stagna N. 6 €. 507,60 

 

17) Punto di comando per punto luce N. 4 €. 150,00 

 

18) Cassetta di derivazione  N. 5 €. 41,15 

 
19) Fornitura e collocazione di cavo unipolare Ml. 223,00 €. 254,22 

 

20) Bobina sgangio di emergenza N. 1 €. 88,50 

 

21) Fornitura e posa in opera di plafoniera di emergenza N. 2 €. 213,40 
 

22) Quadro elettrico in materiale isolante N. 1 €. 102,10 

 

23) Punto presa di corrente bipasso 2x10/16A N. 2 €. 71,40 

 

24) Forn. e posa in opera di centrale di segnalazione allarme N. 1 €. 660,00  
 

25) Forn. e posa in opera di rilevatore di fumo  N. 3 €. 387,00 

 

26) Forn. e posa in opera di pulsante a rottura vetro N. 1 €. 103,00 

 

27) Forn. e posa in opera di sirena autoalimentata N. 1 €. 212,00 
 

28) Adeguamento del locale della centrale termica a corpo 1 €. 15.640,00 

 

29) Trasporto alle pubbliche discariche Mc. 15,00 €. 327,00 

 

30)  Conferimento a discarica di sfabbricidi Mc. 15,00 €. 105,00 
 

31) Liste operai e notamenti materiali   €. 4.727,41 
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Tab. 2.2 – Importo per le categorie di lavori a corpo 
 

N. Descrizione  
Importo  

(euro) 

Aliquota 

(%) 

1    

2    

3    

 TOTALE IMPORTI  100 

 

2.2. Variazione degli importi 

 L’importo della parte di lavori a corpo resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti 

contraenti, per tali lavori, alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori. 

L’importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, esclusivamente per la parte di lavori previsti a 

misura negli atti progettuali e nella “lista delle categorie di lavoro e forniture” previste per l’esecuzione dell’appalto, in 

base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all’art. 132 del CODICE e le condizioni previste 

dagli artt. 10, 11 e 12 del capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici. 

Il corrispettivo definitivo di appalto, erogato a misura e/o a corpo ai sensi dell’art. 53 comma 4 del CODICE sarà 

dato dal prezzo complessivo offerto dall’impresa aggiudicataria, in sede di gara, al netto dell’I.V.A. 

 

Art. 3  –  Descrizione sommaria dei lavori da eseguirsi 
 

3.1. Descrizione dei lavori  

L’esecuzione dei lavori oggetto del presente appalto riguarda  i lavori di Manutenzione straordinaria per 

adeguamento a norme antincendio locali archivio, caldaia e autorimessa dell’Ufficio Tecnico di Piazza Marconi 
di Caltanissetta qui appresso sommariamente descritti: 

 
1. Lavori di realizzazione nuova via di fuga.  

2. Lavori di adeguamento impianto elettrico  

3. Lavori di realizzazione impianto rilevazione fumi.  

4. Lavori di adeguamento centrale termica  

 

 

 

3.2. Forma e principali dimensioni delle opere  

La forma e le principali dimensioni delle opere oggetto dell’appalto risultano dai disegni di progetto esecutivo salvo 

quanto potrà essere meglio precisato all’atto esecutivo dalla direzione dei lavori. 

 

 

Art. 4 – Opere escluse dall’appalto 
 

Restano escluse dall’appalto le seguenti opere e/o forniture, che la stazione appaltante si riserva di affidare ad altre 

ditte, senza che l'appaltatore possa sollevare eccezione o pretesa alcuna o richiedere particolari compensi: 

 

N. Lavori e/o forniture esclusi dall’appalto Importo (euro) 

1   

2   

3   

4   

 SOMMANO   

 

 

Art. 5 Disposizioni generali relative ai prezzi dei lavori a misura e delle somministrazioni per opere in economia 

– Invariabilità dei prezzi 
 

I prezzi unitari in base ai quali, dopo deduzione del pattuito ribasso d'asta, saranno pagati i lavori appaltati a misura 

e le somministrazioni, sono indicati nel seguente elenco. 

Essi compensano: 

a) circa i materiali, ogni spesa (per fornitura, trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc.), nessuna eccettuata, che 

venga sostenuta per darli pronti all'impiego, a piede di qualunque opera; 
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b) circa gli operai e mezzi d'opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere, nonché per 

premi di assicurazioni sociali, per illuminazione dei cantieri in caso di lavoro notturno; 

c) circa i noli, ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi pronti al loro uso; 

d) circa i lavori a misura e a corpo, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera, assicurazioni d'ogni 

specie, indennità di cave, di passaggi o di deposito, di cantiere, di occupazione temporanea e d'altra specie, mezzi 

d'opera provvisionali, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa, ecc., e per quanto occorre per dare il lavoro 

compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che 

l'appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti o richiamati nei vari articoli e nell'elenco 

dei prezzi del presente capitolato. 

I prezzi medesimi, per lavori a misura e a corpo, nonché il compenso a corpo, diminuiti del ribasso offerto, si 

intendono accettati dall'appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio. Essi sono fissi e invariabili. 

 

Art. 6  –  Tempo utile per l'ultimazione dei lavori  

 
Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori sarà di  120 ( centoventi ) giorni naturali successivi e continui decorrenti 

dalla data del verbale di consegna. 

 

Art. 7  –  Penale per ritardata ultimazione dei lavori 
 

In caso di ritardata ultimazione dei lavori, ai sensi dell’art. 144 del D.P.R. 207/2010, sarà applicata una penale della 

misura di euro 20,00 (Euro Venti/00) per ogni giorno di ritardo, pari a 0,3 ÷ 1 per mille dell’importo netto contrattuale 

e comunque non superiore al 10 per cento. 

 

Art. 8 – Pagamenti in acconto 
 

Per l’esecuzione dei lavori all’appaltatore non è dovuta alcuna anticipazione sul importo contrattuale. 

L’appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto in corso d’opera ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso 

d’asta e delle ritenute di legge, raggiunga la cifra di euro 15.000,00 (Quindicimila/00 ); contestualmente saranno pagati 

le percentuali relative agli oneri di sicurezza che non sono soggetti a ribasso d’asta. 

I lavori a corpo saranno pagati in base alla percentuale realizzata. 

Il termine per l’emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo d’appalto è fissato, in 

giorni ___45___ (max 45 gg.) a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori. 

Il termine per disporre i pagamenti degli importi dovuti in base al certificato è fissato in giorni ___30___ (max 30 

gg) a decorrere dalla data di emissione del certificato di pagamento. 

 

 

Art. 9  –  Conto finale 
 

Ai sensi dell'art. 200 del D.P.R. 207/2010, si stabilisce che il conto finale verrà compilato entro __sessanta__. giorni 

dalla data dell'ultimazione dei lavori. 

 

 

Art. 10 – Modalità e termini del collaudo 
 

Il completamento delle operazioni di collaudo dovrà avvenire entro e non oltre _sei mesi__ (max sei mesi) 

dall'ultimazione dei lavori con l'emissione del relativo certificato di collaudo provvisorio e l’invio dei documenti 

all’amministrazione, così come prescritto dall’art. 141 del CODICE. 

 

 
- Normativa applicabile 

 

Al presente contratto si applicano le norme di cui al Decreto Legislativo 12/04/2006 n. 163 e il D.P.R. 

207/2010, così come vigenti al momento della pubblicazione del bando di gara, recepiti in Sicilia dalla legge Regionale 

12/07/2011 n. 12. 

 

 
 

 

 L’impresa L’ufficiale rogante Il dirigente 

……………………… ………………………  ……………………… 


