Provincia Regionale di Caltanissetta

Codice Fiscale e Partital.V.A.: 00115070856
Area Servizi Tecnici - Sett.. VIII - Edilizia

Lavori urgenti di ripristino dellarete
fognate delle acque nere del Comando
Provinciale dei Vigili del Fuoco di

Caltanissetta.
PROGETTO ESECUTIVO
A). Importo dei lavori €. 19.468,68

-1). Oneri sicurezza €. 1.024,30
-2). Costo dellaMano d’opera €. _1.964,54

TOTALE €. 2.988,84
Lavori soggettoarib. d’asta €. 16.479,84

B). Somme a disposizione Amm.ne €. 649432
Importo del Progetto €. 25.963,00

Provincia Regionale di Caltanissetta
Area Serviz Tecnici - Settore 8° Edilizia
N° 30/UT

Vigto il verbale di Validazione del 06/11/2013. Redatto
ai sensi dell’Art. 47 del D.P.R. 21.12.1999 n° 554, s
esprime parere favorevole ai sens dell’art. 7 bis del
testo della Legge L.R. 02.08.2002 n°® 7 e successive
modifiche ed integrazioni.

Caltanissetta, 06/11/2013

F.to || Responsabile Unico del Procedimento
(Ing. Giuseppe Tomasella)
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Provincia Regionale di Caltanissetta

Area Servizi Tecnici —VIII Settore Edilizia

OPERE EDILI

Lavori Urgenti di ripristino della rete fognate delle acque nere del

Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Caltanissetta

SCHEMA DI CONTRATTO

IMPORTO DEI LAVORI:

Importo dei Lavori da porre a base d'asta € 16.479,84

Oneri sicurezza diretti e DUVRI non soggetti a ribasso € 1.024,30

Costo della Mano d'Opera € 1.964,54

A). IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI € 19.468,68

B). Somme a disposizione dell'’Amministrazione € 6.494,32
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO: € 25.963,00

Caltanissetta, li 31/10/2013

Il Progettista
(Geom. Roberto Colasberna)
Il Responsabile Unico del Procedimento f.to Colasberna
(Dott. Ing. Giuseppe Tomasella)

f.to Tomasella
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SCHEMA DI CONTRATTO

REPUBBLICA ITALIANA
PROVINCIA DI REGIONALE DI CALTANISSETTA
(C.F. 00115070856)

Rep.
Lavori urgenti di ripristino della rete fognate delle acque nere del Comando
Provinciale dei Vigili del Fuoco di Caltanissetta
L'anno........... giorno............ del mese di......coeeevveeenns PreSSO.....cccveieereerenes nell’ufficio di segreteria.
Avanti @ me......coeeveeeenn intestato, autorizzato a ricevere gli atti del..................... , senza l'assistenza di testimoni per

avere i signori intervenuti, d’accordo fra loro e con il mio consenso, espressamente dichiarato di rinunciarvi, sono

personalmente comparsi:

II/La Sig..ecceceiieeee ,hato/aa . P | RS , residente a......ccceeveeens [0 TP (V- T ,
che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse deil....................... predetto,
codice fiscale/partita I.V.A......cccccoereennen. che rappresenta nella sua qualita di..........ccccco....... ,

Il/La Sig. oo , hato/a a...coceeeienns PN | R , residente a......ccccceeeens N AV - TR ,
codice fiscale/partita I.V.A.......ccccvvevnne nella sua qualita legale rappresentante dell'impresa........c.ccccueu...e. comparenti
della cui identita personale e capacita giuridica di contrattare io .........ccceu....... sono personalmente certo.

Delle identita e delle piena capacita delle parti di cui sopra i0.......c.ccccceeeeneen rogante sono personalmente certo.
Premesso
che con deliberazione del Commissario Provinciale n.... in data esecutiva ai sensi di legge é stato

approvato il progetto esecutivo dei lavori sopra citati, redatto dal Geometra Roberto Colasberna e Dott. Ing.
Giuseppe Tomasella (R.U.P.) conformemente all'incarico ricevuto con lettera n. 21652 del 29/10/2013
dell'importo complessivo di €. 25.963,00 (EURO VENTICINQUEMILANOVECENTOSESSANTATRE/00), di cui €.
16.479,84 (EURO SEDICIMILAQUATTROCENTOSETTANTANOVE/84) per importo dei lavori soggetti a ribasso d’asta, €.
1.024,30 (EURO MILLEEVENTIQUATTRO/30) per oneri sicurezza diretti e DUVRI, €. 1.964,54 (EURO
MILLENOVECENTOSESSANTAQUATTRO/54) per costo della mano d’opera non soggetti a ribasso d'asta ed €. 6.494,32
(EURO SEIMILAQUATTROCENTONOVANTAQUATTRO/32) per somme a Disposizione dell’Amministrazione; che sono
stati determinati gli elementi a contrattare di cui all’art. 192, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ed & stato disposto di

affidare i lavori mediante procedura di.......ccc.ccceuuee con il sistema di realizzazione dei lavori:

a corpo e a misura ai sensi degli art. 53 comma 4 del CODICE e, secondo quant’altro specificato nel capitolo

speciale d’appalto dei lavori di cui al presente contratto.

- che con provvedimento di .......ccccceeeenns n. del ..o, esecutivo ai sensi di legge, venne stabilito di indire,
per |I'appalto dei lavori di che trattasi, ........ccccoceeennns (tipo di gara);
- che, a seqguito di apposita ........cccccecueeneee. (tipo di gara), effettuata ai sensi dell’art. 55 del CODICE, e come da verbale
di gara in data ......ccceeeeeens - (Allegato A) - é stata dichiarata provvisoriamente aggiudicataria dell'appalto di che
trattasi I'impresa ......c.ccccoceeennn che ha offerto un ribasso del ... 0 (eeveerrennenrenennens ) sull'importo a base di gara,
e pertanto per un importo netto pari a euro ........c.ccceeeneen (e );
— che con determinazione n. .......cccceeueenee deliiieins la gara é stata definitivamente aggiudicata alla succitata

ditta, alle condizioni dette a seguito del riscontro della regolarita delle procedure seguite;

- che sono stati acquisiti tutti i documenti necessari a comprovare la capacita giuridica, tecnica ed economica e



finanziaria dell'impresa aggiudicataria;

- che é stata acquisita la certificazione della CC.I.AA. n deliiciiens attestante l'insussistenza, a

carico del rappresentante legale dell'impresa, sSig. ...ccoiinns nato a ... il codice

fiscale.....ccoviinnns , di procedimenti per I'applicazione delle misure di prevenzione di cui alla legge n. 575/1965.

Tutto cio premesso e parte del presente contratto

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

- Generalita

Il/La Sig. oo , per conto del .....cccceeennn, nel cui nome e interesse dichiara di operare e di agire, conferisce
all'impresa ......ccoceeveveeens con sede in ....ccoeeeevveennn |"appalto dei lavori di ....c.ccocceeveienns da realizzare presso .......cccceveenns il
presente atto obbliga fin d’ora I'impresa aggiudicataria mentre sara obbligatorio per il .......c.cccvevueees solo dopo che sara

stato approvato e reso esecutivo a norma di legge.

L'impresa appaltatrice rappresentata da ...........ccocc..... , formalmente si impegna a eseguire tutte le opere oggetto
dell’appalto stesso, in conformita agli allegati al presente contratto ed elencati all’art. 17.

L'impresa come sopra rappresentata indica quale proprio direttore tecnico il sig. .....ccccceeveeiinns nato a .....cceeeeeeeeeenns il

....................... ,residente in .. VI@ e N

- Condizioni di cantierabilita

Si pud procedere alla stipulazione del presente contratto poiché sussistono i requisiti previsti dall’art. 106 ,

comma 3, del d.p.r. 207/2010, in quanto permangono le condizioni che consentono I'immediata esecuzioni dei lavori.

Si allega il verbale di cui all'art. 106, comma 3 del d.p.r. 207/2010, sottoscritto dal responsabile del
procedimento e dall’appaltatore.

— Corrispettivo dell’appalto

Il corrispettivo dell’appalto viene determinato - tenuto conto del ribasso offerto — nella somma di euro
....................... (cevevesiennnen ), da assoggettarsi a I.V.A. A tale importo si aggiunge quello relativo agli oneri di sicurezza

pari @ euro ......cccceeeeeeeenns [ GO ).

- Tempo utile per la ultimazione dei lavori

L'appaltatore dara concreto inizio ai lavori immediatamente entro ...... 15.....giorni dalla data del verbale di
consegna dei lavori.

Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori in appalto & fissato in giorni 30 (trenta) naturali successivi e
continuativi, decorrenti dalla data dell’'ultimo verbale di consegna, cosi come disposto dall’art. 159 del D.P.R.
207/2010.

- Penale per ritardata ultimazione dei lavori
In caso di ritardata ultimazione dei lavori, ai sensi dell’art. 145 del D.P.R. 207/2010, sara applicata una penale
della misura di euro ...18,00 .( Euro diciotto/00) per ogni giorno di ritardo, pari a 0,3 + 1 per mille dell'importo netto

contrattuale e comunque non superiore al 10 per cento.

- Premio di accelerazione



Per i lavori in appalto per i quali risulta di apprezzabile interesse per I'amministrazione appaltante che la loro
ultimazione avvenga in anticipo rispetto al termine contrattualmente stabilito, all’appaltatore verra riconosciuto un
premio, per ogni giorno di anticipo, pari @ euro ......c.c.ceceeeens (coverenrereeeereees ), sempre che l'esecuzione dell'appalto sia

stata eseguita conformemente alle obbligazioni contrattuali assunte.
— Cauzione provvisoria
L'offerta presentata per la partecipazione alla gara per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori di cui in

epigrafe, ai sensi dell’art. 75, comma 1 della CODICE corredata da una cauzione pari al 2 per cento dell'importo dei

lavori a base d’asta, & stata prestata mediante:

- fidejussione bancaria dell’istituto di credito.........c.ccceeuenns [ FORUTURURT in data ... per l'importo di euro
....................... (TR I €1 | I
o
- fidejussione assicurativa della societa .........cccoeee.ns 3 PR in data .......cccceeeeenn per limporto di euro
....................... (TP I €- || ISR N

La suddetta cauzione garantisce I'amministrazione appaltante in caso di mancata sottoscrizione del contratto per fatto

dell'aggiudicatario e sara svincolata automaticamente con la sottoscrizione del presente contratto.

- Cauzioni, garanzie e coperture assicurative

Garanzia fidejussoria del 10%

L'appaltatore, ai sensi dell’art. 113 del CODICE ha costituito una garanzia fidejussoria del 10 per cento
dellimporto dei lavori a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, del risarcimento dei
danni derivanti dall'inadempienza delle obbligazioni stesse, del rimborso di somme eventualmente corrisposte in piu
dall'amministrazione appaltante, nonché della tacitazione di crediti esposti da terzi verso I'appaltatore, salvo, in tutti i
casi, ogni altra azione ove la cauzione non risultasse sufficiente. Qualora l'offerta di ribasso sia superiore al 10% si

seguira quanto previsto dal citato art.113 del CODICE.

(per lavori superiori a 150.000 euro e inferiori alla soglia comunitaria)

Polizza assicurativa per danni di esecuzione e responsabilita civile verso terzi durante i lavori

L'appaltatore, ai sensi dell’art. 129 del CODICE ha altresi stipulato una polizza di assicurazione per danni di
esecuzione e responsabilita civile verso terzi che possono essere causati durante I'esecuzione dei lavori (polizza della
societa .. N s in data ... per limporto (indicato nel bando di gara) di
UIMO..ceveeeereereeeaes (oo ) che tenga indenne I'amministrazione da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa
determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azione di terzi o cause di forza
maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilita civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori sino alla

data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

Polizza assicurativa indennitaria decennale

Per i lavori il cui importo superiore a 500.000 euro, |'appaltatore & inoltre obbligato a stipulare, ai sensi
dell’art. 129, comma 2 del CODICE con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, una
polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell’opera, ovvero dei rischi derivanti da

gravi difetti costruttivi della stessa.



Polizza assicurativa per responsabilita civile verso terzi
L'appaltatore € inoltre obbligato a stipulare, ai sensi dell’art. 129, comma 2 del CODICE una polizza per
responsabilita civile verso terzi con validita decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera,

ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi della stessa.
- Pagamenti in acconto

Per I'esecuzione dei lavori all’appaltatore non & dovuta alcuna anticipazione sul importo contrattuale.
L'appaltatore avra diritto a pagamenti in acconto in corso d‘opera ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso
d’asta e delle ritenute di legge, raggiunga la cifra di euro 18.000,00 (Euro diciottomila/00 ); contestualmente saranno
pagate le percentuali relative agli oneri di sicurezza che non sono soggetti a ribasso d’asta.
I lavori a corpo saranno pagati in base alla percentuale realizzata.
Il termine per I'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo d’appalto & fissato, in
giorni 45 (max 45 gg.) a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori.
Il termine per disporre i pagamenti degli importi dovuti in base al certificato & fissato in giorni 30 (max 30

gg.) a decorrere dalla data di emissione del certificato di pagamento.
- Pagamento della rata di saldo

Il termine di pagamento della rata di saldo, previa costituzione di garanzia fideiussoria prevista dall’art. 8.5.
del presente contratto, & fissato in giorni 45 (max 90 gg.) dalla data di emissione del certificato di collaudo
provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e previo accertamento del regolare adempimento, da parte
dell'appaltatore, degli obblighi contributivi e assicurativi. Detto pagamento, non costituira comunque presunzione di
accettazione dell’'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma del codice civile.

La liquidazione della rata di saldo ha carattere provvisorio e pud quindi essere rettificata o corretta qualora la
direzione dei lavori, a seguito di ulteriori accertamenti, lo ritenga necessario.

Nel caso di ritardo nei pagamenti degli acconti e della rata di saldo si applicheranno le disposizioni dell’art.
144 del D.P.R. 207/2010.

In ogni caso, il ritardo nel pagamento degli acconti non da diritto all'appaltatore di sospendere o di rallentare i

lavori, né di chiedere lo scioglimento del contratto.
- Modalita e termini del collaudo
Il completamento delle operazioni di collaudo dovra avvenire entro e non oltre 6 mesi (max sei mesi)
dall'ultimazione dei lavori con I'emissione del relativo certificato di collaudo provvisorio e l'invio dei documenti
all'amministrazione, cosi come prescritto dall’art. 141 del CODICE. Si applica quanto previsto dall’art. 219 del D.P.R.
207/2010.
- Divieti
Il contratto d’appalto non puo essere ceduto, a pena di nullita.
La violazione della disposizione comportera I'annullamento dell’aggiudicazione o la nullita del contratto.
E vietata infine qualunque cessione di credito e qualunque procura che non siano riconosciute dall’'amministrazione.

- Indicazione delle persone che possono riscuotere

Per tutti gli effetti del presente atto, l|impresa appaltatrice elegge domicilio legale presso

via n.

Tutti i pagamenti a favore dell’appaltatore saranno intestati a mediante



In caso di cessazione o decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare,
I’'appaltatore € obbligato a darne tempestiva notifica alla stazione appaltante.
In caso di cessione del corrispettivo di appalto successiva alla stipula del presente contratto, il relativo atto dovra
indicare con precisione le generalita del cessionario e il luogo del pagamento delle somme cedute.
Lidentita della persona autorizzata alla riscossione dovra risultare, nel caso di ditte individuali, dal certificato

della Camera di commercio e nel caso di societa mediante appositi atti legali.

- Pagamento delle maggiori imposte

Se al termine dei lavori il loro importo risultasse maggiore di quello originariamente pattuito con il presente
contratto e/o da eventuali atti aggiuntivi, & obbligo dell'appaltatore di provvedere all'assolvimento dell'onere tributario
mediante pagamento delle maggiori imposte dovute sulla differenza.

Se al contrario al termine dei lavori il valore del contratto risultasse minore di quello originariamente previsto,
la stazione appaltante rilascera apposita dichiarazione ai fini del rimborso delle maggiori imposte versate.

Il pagamento della rata di saldo e lo svincolo della cauzione da parte della stazione appaltante sono

subordinati alla dimostrazione dell'eseguito versamento delle eventuali maggiori imposte.

- Modalita di risoluzione delle controversie

Tutte le controversie che insorgeranno durante I’'esecuzione dei lavori saranno risolte applicando gli articoli da
239 a 245-bis del CODICE.

— Discordanze negli atti di contratto

Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, |'appaltatore

ne fara oggetto d'immediata segnalazione scritta all’lamministrazione appaltante per i conseguenti provvedimenti di

modifica. Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di norma

ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore. In ogni caso dovra ritenersi nulla la

disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e disposizioni riportate nei
rimanenti atti contrattuali.

Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo restando quanto stabilito

nella seconda parte del precedente capoverso, I'appaltatore rispettera, nell’ordine, quelle indicate dagli atti seguenti:

contratto - capitolato speciale d’appalto - elenco prezzi - disegni.

- Documenti che fanno parte del contratto

Ai sensi dell'art. 137 del D.P.R. 207/2010, fanno parte integrante del contratto e devono in esso essere richiamati:
Allegato A - lettera d'invito alla gara;
Allegato B - copia dell’offerta dell'impresa e della dichiarazione relativa alle eventuali opere oggetto di subappalto;
Allegato C - verbale di aggiudicazione della gara;
Allegato D - capitolato generale d’appalto;
Allegato E - capitolato speciale d’appalto;
Allegato F - elaborati progettuali esecutivi:

Allegato G - elenco dei prezzi unitari;
Allegato H - piani di sicurezza;

Allegato I - cronoprogramma dei lavori;



Allegato L — computo metrico;
Allegato M - verbale di cui all’art. 106, comma 3 del D.P.R. 207/2010;
Allegato N - atto di designazione della persona autorizzata dall’appaltatore a riscuotere (eventuale).

Sono esclusi dal contratto tutti gli elaborati progettuali diversi da quelli sopra elencati.

— Spese contrattuali e registrazione

Tutte le spese di contratto, di registro e accessorie, inerenti e conseguenti al presente atto, nessuna esclusa
ed eccettuata, sono a esclusivo carico dell'impresa appaltatrice, che dichiara di accettarle.
Del presente contratto, ai sensi dellart. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, le parti richiedono la

registrazione in misura fissa trattandosi di esecuzione di lavori assoggettati all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.).

- Normativa applicabile

Al presente contratto si applicano le norme di cui al Decreto Legislativo 12/04/2006 n. 163 e il D.P.R. 207/2010,
cosi come vigenti al momento della pubblicazione del bando di gara, recepiti in Sicilia dalla legge Regionale
12/07/2011 n. 12.

- Norme finali

Il presente atto, completato da persona di mia fiducia e per mia cura, con inchiostro indelebile e su numero
fogli resi legali, comprendenti n. facciate intere e righe della pagina escluse le firme, viene letto

alle parti, le quali — dichiarandolo conforme alla loro volonta - lo approvano e lo sottoscrivono in fine a margine dei

fogli intermedi, dopo aver rinunciato alla lettura degli allegati per averne in precedenza preso cognizione.

L'impresa L'ufficiale rogante Il Dirigente





