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Lavori urgenti di ripristino della rete
fognate delle acque nere del Comando

Provinciale dei Vigili del Fuoco di
Caltanissetta.

PROGETTO ESECUTIVO
A). Importo dei lavori €. 19.468,68

-1). Oneri sicurezza €. 1.024,30

-2). Costo della Mano d’opera €. 1.964,54

TOTALE €. 2.988,84

Lavori soggetto a rib. d’asta €. 16.479,84

B). Somme a disposizione Amm.ne €. 6.494,32

Importo del Progetto €. 25.963,00

Caltanissetta, 31 OTTOBRE 2013

Il Progettista

____________________________
(Geom. Roberto Colasberna)

Il R.U.P
____________________________

(Dott.Ing. Giuseppe Tomasella)

Provincia Regionale di Caltanissetta
Area Servizi Tecnici - Settore 8° Edilizia

N° 30/UT

Visto il verbale di Validazione del 06/11/2013. Redatto
ai sensi dell’Art. 47 del D.P.R. 21.12.1999 n° 554, si
esprime parere favorevole ai sensi dell’art. 7 bis del
testo della Legge L.R. 02.08.2002 n° 7 e successive
modifiche ed integrazioni.

Caltanissetta, 06/11/2013

F.to Il Responsabile Unico del Procedimento
(Ing. Giuseppe Tomasella)
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Provincia Regionale di Caltanissetta

Area Servizi Tecnici – VIII Settore Edilizia

____________________________

OPERE EDILI

________________________________

Lavori Urgenti di ripristino della rete fognate delle acque nere del

Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Caltanissetta

SCHEMA DI CONTRATTO

IMPORTO DEI LAVORI:

Importo dei Lavori da porre a base d'asta € 16.479,84

Oneri sicurezza diretti e DUVRI non soggetti a ribasso € 1.024,30

Costo della Mano d'Opera € 1.964,54

A). IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI € 19.468,68

B). Somme a disposizione dell'Amministrazione € 6.494,32

IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO: € 25.963,00

Caltanissetta, lì 31/10/2013

Il Progettista
(Geom. Roberto Colasberna)

Il Responsabile Unico del Procedimento
(Dott. Ing. Giuseppe Tomasella)
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SCHEMA DI CONTRATTO

REPUBBLICA ITALIANA

PROVINCIA DI REGIONALE DI CALTANISSETTA

(C.F. 00115070856)

Rep. _____________

Lavori urgenti di ripristino della rete fognate delle acque nere del Comando

Provinciale dei Vigili del Fuoco di Caltanissetta

L’anno……….. giorno………… del mese di………………….. presso…………………..nell’ufficio di segreteria.

Avanti a me…………………..intestato, autorizzato a ricevere gli atti del………………….., senza l’assistenza di testimoni per

avere i signori intervenuti, d’accordo fra loro e con il mio consenso, espressamente dichiarato di rinunciarvi, sono

personalmente comparsi:

Il/La sig.………………….., nato/a a ………………….., il ………………….., residente a………………….. in………………….. via…………………..,

che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse del………………….. predetto,

codice fiscale/partita I.V.A.………………….. che rappresenta nella sua qualità di…………………..,

Il/La sig. ………………….., nato/a a………………….., il………………….., residente a………………….. in………………….. via…………………..,

codice fiscale/partita I.V.A.………………….. nella sua qualità legale rappresentante dell’impresa………………….. comparenti

della cui identità personale e capacità giuridica di contrattare io ………………….. sono personalmente certo.

Delle identità e delle piena capacità delle parti di cui sopra io………………….. rogante sono personalmente certo.

Premesso

che con deliberazione del Commissario Provinciale n.… in data esecutiva ai sensi di legge è stato

approvato il progetto esecutivo dei lavori sopra citati, redatto dal Geometra Roberto Colasberna e Dott. Ing.

Giuseppe Tomasella (R.U.P.) conformemente all'incarico ricevuto con lettera n. 21652 del 29/10/2013

dell’importo complessivo di €. 25.963,00 (EURO VENTICINQUEMILANOVECENTOSESSANTATRE/00), di cui €.

16.479,84 (EURO SEDICIMILAQUATTROCENTOSETTANTANOVE/84) per importo dei lavori soggetti a ribasso d’asta, €.

1.024,30 (EURO MILLEEVENTIQUATTRO/30) per oneri sicurezza diretti e DUVRI, €. 1.964,54 (EURO

MILLENOVECENTOSESSANTAQUATTRO/54) per costo della mano d’opera non soggetti a ribasso d’asta ed €. 6.494,32

(EURO SEIMILAQUATTROCENTONOVANTAQUATTRO/32) per somme a Disposizione dell’Amministrazione; che sono

stati determinati gli elementi a contrattare di cui all’art. 192, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ed è stato disposto di

affidare i lavori mediante procedura di………………….. con il sistema di realizzazione dei lavori:

a corpo e a misura ai sensi degli art. 53 comma 4 del CODICE e, secondo quant’altro specificato nel capitolo

speciale d’appalto dei lavori di cui al presente contratto.

– che con provvedimento di ………………….. n. del ………………….. esecutivo ai sensi di legge, venne stabilito di indire,

per l’appalto dei lavori di che trattasi, …………………..(tipo di gara);

– che, a seguito di apposita …………………..(tipo di gara), effettuata ai sensi dell’art. 55 del CODICE, e come da verbale

di gara in data …………………..– (Allegato A) – è stata dichiarata provvisoriamente aggiudicataria dell'appalto di che

trattasi l’impresa ………………….. che ha offerto un ribasso del …………………..% (…………………..) sull’importo a base di gara,

e pertanto per un importo netto pari a euro ………………….. (…………………..);

– che con determinazione n. ………………….. del………………….. la gara è stata definitivamente aggiudicata alla succitata

ditta, alle condizioni dette a seguito del riscontro della regolarità delle procedure seguite;

– che sono stati acquisiti tutti i documenti necessari a comprovare la capacità giuridica, tecnica ed economica e



finanziaria dell'impresa aggiudicataria;

– che è stata acquisita la certificazione della CC.I.AA. n.………………….. del………………….. attestante l'insussistenza, a

carico del rappresentante legale dell’impresa, sig. ………………….. nato a ………………….. il …………………..codice

fiscale………………….., di procedimenti per l’applicazione delle misure di prevenzione di cui alla legge n. 575/1965.

Tutto ciò premesso e parte del presente contratto

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

– Generalità

Il/La sig. ………………….., per conto del …………………..nel cui nome e interesse dichiara di operare e di agire, conferisce

all’impresa …………………..con sede in …………………..l’appalto dei lavori di …………………..da realizzare presso ………………….., il

presente atto obbliga fin d’ora l’impresa aggiudicataria mentre sarà obbligatorio per il …………………..solo dopo che sarà

stato approvato e reso esecutivo a norma di legge.

L’impresa appaltatrice rappresentata da ………………….., formalmente si impegna a eseguire tutte le opere oggetto

dell’appalto stesso, in conformità agli allegati al presente contratto ed elencati all’art. 17.

L’impresa come sopra rappresentata indica quale proprio direttore tecnico il sig. …………………..nato a …………………..il

………………….., residente in …………………..via …………………..n. ………………….. .

– Condizioni di cantierabilità

Si può procedere alla stipulazione del presente contratto poiché sussistono i requisiti previsti dall’art. 106 ,

comma 3, del d.p.r. 207/2010, in quanto permangono le condizioni che consentono l’immediata esecuzioni dei lavori.

Si allega il verbale di cui all’art. 106, comma 3 del d.p.r. 207/2010, sottoscritto dal responsabile del

procedimento e dall’appaltatore.

– Corrispettivo dell’appalto

Il corrispettivo dell’appalto viene determinato – tenuto conto del ribasso offerto – nella somma di euro

………………….. (…………………..), da assoggettarsi a I.V.A. A tale importo si aggiunge quello relativo agli oneri di sicurezza

pari a euro …………………..(…………………..).

– Tempo utile per la ultimazione dei lavori

L’appaltatore darà concreto inizio ai lavori immediatamente entro ……15…..giorni dalla data del verbale di

consegna dei lavori.

Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 30 (trenta) naturali successivi e

continuativi, decorrenti dalla data dell’ultimo verbale di consegna, così come disposto dall’art. 159 del D.P.R.

207/2010.

– Penale per ritardata ultimazione dei lavori

In caso di ritardata ultimazione dei lavori, ai sensi dell’art. 145 del D.P.R. 207/2010, sarà applicata una penale

della misura di euro …18,00 .( Euro diciotto/00) per ogni giorno di ritardo, pari a 0,3 ÷ 1 per mille dell’importo netto

contrattuale e comunque non superiore al 10 per cento.

– Premio di accelerazione



Per i lavori in appalto per i quali risulta di apprezzabile interesse per l’amministrazione appaltante che la loro

ultimazione avvenga in anticipo rispetto al termine contrattualmente stabilito, all’appaltatore verrà riconosciuto un

premio, per ogni giorno di anticipo, pari a euro …………………..(…………………..), sempre che l'esecuzione dell'appalto sia

stata eseguita conformemente alle obbligazioni contrattuali assunte.

– Cauzione provvisoria

L'offerta presentata per la partecipazione alla gara per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori di cui in

epigrafe, ai sensi dell’art. 75, comma 1 della CODICE corredata da una cauzione pari al 2 per cento dell'importo dei

lavori a base d’asta, è stata prestata mediante:

– fidejussione bancaria dell’istituto di credito…………………..n…………………..in data …………………..per l’importo di euro

…………………..( …………………..) (all…………………..);

o

– fidejussione assicurativa della società …………………..n. …………………..in data …………………..per l’importo di euro

…………………..(…………………..) (all…………………..).

La suddetta cauzione garantisce l’amministrazione appaltante in caso di mancata sottoscrizione del contratto per fatto

dell'aggiudicatario e sarà svincolata automaticamente con la sottoscrizione del presente contratto.

– Cauzioni, garanzie e coperture assicurative

Garanzia fidejussoria del 10%

L’appaltatore, ai sensi dell’art. 113 del CODICE ha costituito una garanzia fidejussoria del 10 per cento

dell’importo dei lavori a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, del risarcimento dei

danni derivanti dall’inadempienza delle obbligazioni stesse, del rimborso di somme eventualmente corrisposte in più

dall’amministrazione appaltante, nonché della tacitazione di crediti esposti da terzi verso l’appaltatore, salvo, in tutti i

casi, ogni altra azione ove la cauzione non risultasse sufficiente. Qualora l’offerta di ribasso sia superiore al 10% si

seguirà quanto previsto dal citato art.113 del CODICE.

(per lavori superiori a 150.000 euro e inferiori alla soglia comunitaria)

Polizza assicurativa per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi durante i lavori

L’appaltatore, ai sensi dell’art. 129 del CODICE ha altresì stipulato una polizza di assicurazione per danni di

esecuzione e responsabilità civile verso terzi che possono essere causati durante l’esecuzione dei lavori (polizza della

società …………………..n. …………………..in data …………………..per l’importo (indicato nel bando di gara) di

euro…………………...(…………………..) che tenga indenne l’amministrazione da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa

determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azione di terzi o cause di forza

maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori sino alla

data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

Polizza assicurativa indennitaria decennale

Per i lavori il cui importo superiore a 500.000 euro, l’appaltatore è inoltre obbligato a stipulare, ai sensi

dell’art. 129, comma 2 del CODICE con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, una

polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell’opera, ovvero dei rischi derivanti da

gravi difetti costruttivi della stessa.



Polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi

L’appaltatore è inoltre obbligato a stipulare, ai sensi dell’art. 129, comma 2 del CODICE una polizza per

responsabilità civile verso terzi con validità decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell’opera,

ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi della stessa.

– Pagamenti in acconto

Per l’esecuzione dei lavori all’appaltatore non è dovuta alcuna anticipazione sul importo contrattuale.

L’appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto in corso d’opera ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso

d’asta e delle ritenute di legge, raggiunga la cifra di euro 18.000,00 (Euro diciottomila/00 ); contestualmente saranno

pagate le percentuali relative agli oneri di sicurezza che non sono soggetti a ribasso d’asta.

I lavori a corpo saranno pagati in base alla percentuale realizzata.

Il termine per l’emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo d’appalto è fissato, in

giorni 45 (max 45 gg.) a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori.

Il termine per disporre i pagamenti degli importi dovuti in base al certificato è fissato in giorni 30 (max 30

gg.) a decorrere dalla data di emissione del certificato di pagamento.

– Pagamento della rata di saldo

Il termine di pagamento della rata di saldo, previa costituzione di garanzia fideiussoria prevista dall’art. 8.5.

del presente contratto, è fissato in giorni 45 (max 90 gg.) dalla data di emissione del certificato di collaudo

provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e previo accertamento del regolare adempimento, da parte

dell’appaltatore, degli obblighi contributivi e assicurativi. Detto pagamento, non costituirà comunque presunzione di

accettazione dell’opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma del codice civile.

La liquidazione della rata di saldo ha carattere provvisorio e può quindi essere rettificata o corretta qualora la

direzione dei lavori, a seguito di ulteriori accertamenti, lo ritenga necessario.

Nel caso di ritardo nei pagamenti degli acconti e della rata di saldo si applicheranno le disposizioni dell’art.

144 del D.P.R. 207/2010.

In ogni caso, il ritardo nel pagamento degli acconti non dà diritto all'appaltatore di sospendere o di rallentare i

lavori, né di chiedere lo scioglimento del contratto.

– Modalità e termini del collaudo

Il completamento delle operazioni di collaudo dovrà avvenire entro e non oltre 6 mesi (max sei mesi)

dall'ultimazione dei lavori con l'emissione del relativo certificato di collaudo provvisorio e l’invio dei documenti

all’amministrazione, così come prescritto dall’art. 141 del CODICE. Si applica quanto previsto dall’art. 219 del D.P.R.

207/2010.

– Divieti

Il contratto d’appalto non può essere ceduto, a pena di nullità.

La violazione della disposizione comporterà l’annullamento dell’aggiudicazione o la nullità del contratto.

È vietata infine qualunque cessione di credito e qualunque procura che non siano riconosciute dall’amministrazione.

– Indicazione delle persone che possono riscuotere

Per tutti gli effetti del presente atto, l’impresa appaltatrice elegge domicilio legale presso

___________________ via _______n. _______.

Tutti i pagamenti a favore dell’appaltatore saranno intestati a _______ mediante _______ .



In caso di cessazione o decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare,

l’appaltatore è obbligato a darne tempestiva notifica alla stazione appaltante.

In caso di cessione del corrispettivo di appalto successiva alla stipula del presente contratto, il relativo atto dovrà

indicare con precisione le generalità del cessionario e il luogo del pagamento delle somme cedute.

L’identità della persona autorizzata alla riscossione dovrà risultare, nel caso di ditte individuali, dal certificato

della Camera di commercio e nel caso di società mediante appositi atti legali.

– Pagamento delle maggiori imposte

Se al termine dei lavori il loro importo risultasse maggiore di quello originariamente pattuito con il presente

contratto e/o da eventuali atti aggiuntivi, è obbligo dell'appaltatore di provvedere all'assolvimento dell'onere tributario

mediante pagamento delle maggiori imposte dovute sulla differenza.

Se al contrario al termine dei lavori il valore del contratto risultasse minore di quello originariamente previsto,

la stazione appaltante rilascerà apposita dichiarazione ai fini del rimborso delle maggiori imposte versate.

Il pagamento della rata di saldo e lo svincolo della cauzione da parte della stazione appaltante sono

subordinati alla dimostrazione dell'eseguito versamento delle eventuali maggiori imposte.

– Modalità di risoluzione delle controversie

Tutte le controversie che insorgeranno durante l’esecuzione dei lavori saranno risolte applicando gli articoli da

239 a 245–bis del CODICE.

– Discordanze negli atti di contratto

Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, l’appaltatore

ne farà oggetto d’immediata segnalazione scritta all’amministrazione appaltante per i conseguenti provvedimenti di

modifica. Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di norma

ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore. In ogni caso dovrà ritenersi nulla la

disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e disposizioni riportate nei

rimanenti atti contrattuali.

Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo restando quanto stabilito

nella seconda parte del precedente capoverso, l’appaltatore rispetterà, nell’ordine, quelle indicate dagli atti seguenti:

contratto – capitolato speciale d’appalto – elenco prezzi – disegni.

– Documenti che fanno parte del contratto

Ai sensi dell'art. 137 del D.P.R. 207/2010, fanno parte integrante del contratto e devono in esso essere richiamati:

Allegato A – lettera d’invito alla gara;

Allegato B – copia dell’offerta dell’impresa e della dichiarazione relativa alle eventuali opere oggetto di subappalto;

Allegato C – verbale di aggiudicazione della gara;

Allegato D – capitolato generale d’appalto;

Allegato E – capitolato speciale d’appalto;

Allegato F – elaborati progettuali esecutivi:

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________;

Allegato G – elenco dei prezzi unitari;

Allegato H – piani di sicurezza;

Allegato I – cronoprogramma dei lavori;



Allegato L – computo metrico;

Allegato M – verbale di cui all’art. 106, comma 3 del D.P.R. 207/2010;

Allegato N - atto di designazione della persona autorizzata dall’appaltatore a riscuotere (eventuale).

Sono esclusi dal contratto tutti gli elaborati progettuali diversi da quelli sopra elencati.

– Spese contrattuali e registrazione

Tutte le spese di contratto, di registro e accessorie, inerenti e conseguenti al presente atto, nessuna esclusa

ed eccettuata, sono a esclusivo carico dell’impresa appaltatrice, che dichiara di accettarle.

Del presente contratto, ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, le parti richiedono la

registrazione in misura fissa trattandosi di esecuzione di lavori assoggettati all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.).

- Normativa applicabile

Al presente contratto si applicano le norme di cui al Decreto Legislativo 12/04/2006 n. 163 e il D.P.R. 207/2010,

così come vigenti al momento della pubblicazione del bando di gara, recepiti in Sicilia dalla legge Regionale

12/07/2011 n. 12.

– Norme finali

Il presente atto, completato da persona di mia fiducia e per mia cura, con inchiostro indelebile e su numero

_____ fogli resi legali, comprendenti n. _____ facciate intere e ____ righe della pagina escluse le firme, viene letto

alle parti, le quali – dichiarandolo conforme alla loro volontà – lo approvano e lo sottoscrivono in fine a margine dei

fogli intermedi, dopo aver rinunciato alla lettura degli allegati per averne in precedenza preso cognizione.

L’impresa L’ufficiale rogante Il Dirigente

……………………… ……………………… ………………………




