Provincia Regionale di Caltanissetta

Codice Fiscale e Partital.V.A.: 00115070856
Area Servizi Tecnici - Sett.. VIII - Edilizia

Lavori urgenti di ripristino dellarete
fognate delle acque nere del Comando
Provinciale dei Vigili del Fuoco di

Caltanissetta.
PROGETTO ESECUTIVO
A). Importo dei lavori €. 19.468,68

-1). Oneri sicurezza €. 1.024,30
-2). Costo dellaMano d’opera €. _1.964,54

TOTALE €. 2.988,84
Lavori soggettoarib. d’asta €. 16.479,84

B). Somme a disposizione Amm.ne €. 649432
Importo del Progetto €. 25.963,00

Provincia Regionale di Caltanissetta
Area Serviz Tecnici - Settore 8° Edilizia
N° 30/UT

Vigto il verbale di Validazione del 06/11/2013. Redatto
ai sensi dell’Art. 47 del D.P.R. 21.12.1999 n° 554, s
esprime parere favorevole ai sens dell’art. 7 bis del
testo della Legge L.R. 02.08.2002 n°® 7 e successive
modifiche ed integrazioni.

Caltanissetta, 06/11/2013

F.to || Responsabile Unico del Procedimento
(Ing. Giuseppe Tomasella)

ALLEGATI :
Relazione Tecnica
Disegni
Relazione DUVRI
Computo metrico estimativo
Analisi prezzi
Elenco prezzi
Schema contratto
Capitolato Speciale Appalto
Norme tecniche accettazione materiali
Cronoprogramma
Scheda dati cottimo appalto
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Cadltanissetta, 31 OTTOBRE 2013

Il RU.P
f.to Tomasella

(Dott.Ing. Giuseppe Tomasella)

Il Progettista
f.to Colasberna

(Geom. Roberto Colasberna)



Administrator
Evidenziato

MICHELANGELO
Font monospazio
f.to Tomasella

MICHELANGELO
Font monospazio
f.to Colasberna


PROVI NCIl A REG ONALE DI CALTAN SSETTA
Area Servizi Tecnici - VIII Settore

Oqaetto: Lavori urgenti di ripristino della rete fognate delle acque nere del Comando
Provincialedei Viqili del Fuoco di Caltanissetta.

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Il crono programmadei lavori allegato alla presente relazione, previsto dal comma 1 lett. H)
dell’art. 33 del D.P.R. 207/2010, quale documento del progetto esecutivo da alegare a contratto ai
sensi del comma 1 letteraf) dell’ art.137 dello stesso D.P.R. 207/2010, € stato redatto ai sensi dell’rt.
40 del precitato DPR

TEMPI DI ESECUZIONE

Uno degli obiettivi del crono programma € quello di determinare i tempi di esecuzione del
lavoro tenendo anche conto dell’ eventuale andamento stagionale favorevole e del contemporaneo
svolgimento dell’attivita del corpo dei Vigili del Fuoco oggetto degli interventi. Dai calcoli
effettuati € risultato che per la completa esecuzione dei lavori sono necessari n. 30 giorni naturali e
consecutivi.

ANDAMENTO STAGIONALE SFAVOREVOLE

Essendo in fase di progetto e non conoscendo la data di effettivo inizio del lavori si é tenuto
conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole come percentuale
media di riduzione sulle attivita lavorative durante |’ arco dell’ anno con aumento temporale anal ogo
di ogni attivita ed anche della possibile incidenza causata dallo svolgimento della quotidiana
attivita

In fase di redazione del programma esecutivo, allorché si € a conoscenza della data di inizio
dei lavori, I'impresa dovra collocare le attivita durante il loro effettivo periodo temporae di
esecuzione, che avra un’incidenza sulla produttivita che potra essere di diminuzione o di aumento
rispetto alle considerazioni di progetto.



PRODUZIONE MENSILE

Per potere attuare i lavori, secondo quanto previsto dal cronoprogramma allegato, si evince
che I’impresa deve garantire attraverso le risorse impegnate e la sua organizzazione, una produzione
media tale da potere realizzare lavorazioni per un importo di €. 19.000,00 per tutto il periodo delle
lavorazioni.

L’impresa esecutrice dei lavori deve considerare i dati sopra espressi come condizione

minima da soddisfare anche se il programma esecutivo che la stessa dovra stilare possa portare a
dati differenti.

Il Progettista

(Geom. Roberto Colasberna)
f.to Colasberna
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