
 

 

  

 

*************************** 

AREA SERVIZI TECNICI – 8° SETTORE 

  

 

 Oggetto: Lavori di Riduzione rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non 

strutturali. – Istituto Professionale per l’Agricoltura di Mazzarino. Aggiornamento prezzi e 

adeguamento I.V.A..- 

 

 

 Importo di perizia €. 38.000,00 di cui €. 16.631,77  per lavori a base d’asta, €. 8.288,00 per 

Opere Provvisionali e di sicurezza non soggetti a ribasso, €. 4.980,23 per manodopera non soggetta 

a ribasso d’asta  ed €. 8.100,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione. 

 

RELAZIONE TECNICA  

 

 Premesso: 

 Che con le risorse a valere sul Fondo infrastrutturale di cui all’art. 18 lettera b) del D.L. n. 

185/2008, è stato redatto un Programma straordinario stralcio di interventi urgenti sul patrimonio 

scolastico finalizzati alla messa in sicurezza ed alla prevenzione e riduzione del rischio connesso 

alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali, degli edifici scolastici; 

 Che a questa Provincia Regionale di Caltanissetta, giusta G.U. serie speciale n. 215 del 

14.09.2010, sono stati destinati €. 38.000,00 per la realizzazione di interventi urgenti finalizzati alla 

riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali, nell’edificio 

sede dell’Istituto Professionale per l’Agricoltura “ Sen. A. Di Rocco” sito in C/da Commenda in 

Mazzarino; 

 Che, giusto ordine di servizio np/2010/4779 del 10/12/2010, col quale è stato conferito a 

personale di questo U.T. il mandato per la progettazione di cui all’oggetto, in data  12.12.2011 è 

stato redatto un progetto di livello esecutivo dell’importo complessivo di €. 38.000,00 con il 

seguente Q.T.E: 

Provincia Regionale di Caltanissetta 
Codice Fiscale e Partita IVA: 00115070856 



A) Lavori 

1. Lavori a misura a corpo, in economia €. 29.900,00 €. 29.900,00 

2. Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso  €.      552,00 

Importo lavori soggetti a ribasso d’asta (A1 – A2) €. 29.348,00 

B) Somme a disposizione dell’Amministrazione 

1. IVA il 21% di A1 €.  6.279,00 

2. Diritti Tecnici il 1,5% di A1 €.     448,50 

3. Oneri riflessi IRAP 8,50% di B2 €.       38,12 

4. Oneri riflessi INPDAP 23,80% di B2 €      106,74 

5. Autorità di Vigilanza €.       30,00 

6. Spese per trasferte €.     400,00 

7. Imprevisti  €.     797,64 

Totale somme a disposizione €.  8.100,00 €.   8.100,00 

 TOTALE VALORE STIMATO DELL’OPERA €. 38.000,00 

 I lavori previsti in progetto erano: 

1. Rimozione di intonaci esterni fatiscenti, loro rifacimento e successiva posa di strato di 

finitura con tonachina tipo Li Vigni, Terranova o simili. 

2. Dismissione e successiva messa in opera di tegole di qualsiasi tipo; 

3. Dismissione di lastre di marmo e successiva collocazione di marmo per pedate ed alzate; 

4. Dismissione di canna fumaria in eternit e successiva collocazione di nuova canna fumaria in 

lamiera zincata. 

 Il progetto come sopra è stato inviato al Ministero delle infrastrutture e dei trsporti che ha 

espresso parere favorevole; 

 Considerato che nell’anno in corso è cambiato il prezziario regionale con i prezzi unitari 

diversi rispetto a quelli usati nel progetto del 12.12.2011 per cui risulta indispensabile, prima della 

gara per l’appalto, aggiornare i prezzi; 

 Considerato altresì che sempre nell’anno in corso l’I.V.A., prevista in progetto al 21%, è 

stata modificata al 22%. 

ciò premesso: 

il progetto del 12.12.2011 è stato rivisto con riguardo ai prezzi da applicarsi alle singole categorie di 

lavori e all’I.V.A. da applicare ai relativi importi e pertanto il quadro economico di progetto risulta 

essere il seguente: 

 

 



Quadro Economico: 

A) Lavori 

1) Lavori a misura, a corpo e in economia €. 29.900,00 €. 29.900,00 

2) Opere Provvisionali e di Sicurezza non soggetta a ribasso €. 8.288,00 

3) Importo della manodopera non soggetta a ribasso €. 4.980,23 

Importo lavori soggetti a ribasso d’asta A1 – (A2+ A3) €. 16.631,77 

B) Somme a disposizione dell’Amministrazione 

1. IVA il 22% di A1 €.  6.578,00 

2.Diritti Tecnici il 1,5% di A1 €.     448,50 

3. Oneri riflessi IRAP 8,50% di B2 €.       38,12 

4. Oneri riflessi INPDAP 23,80% di B2 €      106,74 

5. Autorità di Vigilanza €.       30,00 

6. Spese per trasferte €.     400,00 

7. Imprevisti  €.     498,63 

Totale somme a disposizione €.  8.100,00 €.   8.100,00 

 TOTALE VALORE STIMATO DELL’OPERA  €. 38.000,00 

 Per effetto della variazione dei prezzi non sarà possibile effettuare i lavori relativi alla 

riparazione e/o sostituzione dei marmi dei gradini posti all’ingresso dell’edificio. 

Caltanissetta __________ 

 

Il collaboratore 

Geom. Michele Celeste 

            Il Progettista 

   Geom. Giovanni Alba 

 

   Il Responsabile Unico del Procedimento 

             Dott. Arch. Giuseppe Lunetta 


