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Lavori di Manutenzione Straordinaria per la sostituzione degli
infissi interni delle aule dell’llS “Sen. A. Di Rocco” — Edificio

Importo dei lavori a base d’asta
Importo oneri non soggetti a ribasso
IMPORTO LAVORI

TOTALE

Somme a disposizione dell’Amministrazione

41.983,24
5.367,76

47.351,00
18.149,00
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65.500,00

Provincia Regionale di Caltanissetta

Visto il P.T.

Ufficio Tecnico — Settore 8°

N. /U.T.
n. 01/U.T. del 22.01.2014 di cui

all’art. 5 della L.R. 12/2011;

Visto il Rapporto di Verifica del 23.01.2014, di
cui all’art. 45 del D.P.R. 207/2010;

Si esprime parere di Validazione Favorevole,
ai sensi dell’art. 55 del DPR 207/2010

Caltanissetta. __.__

Il Responsabile del Procedimento
(Dott. Ing. Giuseppe Tomasella)

Ooooooood

O oo

ALLEGATI

Relazione Tecnica

Corografia

Elaborati grafici

Analisi dei prezzi

Elenco prezzi

Computo metrico

Stima incidenza manodopera
Capitolato speciale d’appalto e schema di
contratto

Norme tecniche

DUVRI

Cronoprogramma

Caltanissetta 21.01.2014

Ufficio Progettazione
Geom. Salvatore Lipani

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dott. Ing. Giuseppe Tomasella

Il Progettista
Dott. Arch. Luigi Parrinello







Crovingix Regionaly di Culmisetia

Codice Fiscale e Partita IVA: 00115070856

Oggetto:” Lavori di Manutenzione Straordinaria per la sostituzione degli infissi interni delle aule dell'I.I.S.

“Sen. Di Rocco” di Caltanissetta — Edificio sede dell'Istituto Alberghiero”.

Relazione Tecnica

Premesso:

® che obbiettivo delllAmministrazione della Provincia Regionale di Caltanissetta & la costruzione,
I'ampliamento e la manutenzione degli edifici di propria titolarita e competenza ivi compresi quelli

sede di istituzioni scolastiche;

® che nel plesso scolastico di via Leone XIII a Caltanissetta, sede dell'Istituto di Istruzione Superiore
“Sen. A. Di Rocco”, in tempi recenti si sono effettuate delle lavorazioni che hanno notevolmente

migliorato la qualita degli ambienti per I'apprendimento rendendo I'edificio piu sicuro e fruibile;

® che, nell'ottica di una buona programmazione degli interventi ed in prosecuzione dell'intento
dell’Amministrazione per il miglioramento e la salvaguardia dei propri istituti scolastici, si rende

necessario provvedere all’'esecuzione dei lavori di cui alla presente relazione tecnica;

® che I'Amministrazione della Provincia Regionale di Caltanissetta ha inserito nel proprio Bilancio 2014
Residui il Capitolo di spesa n°® 42139 Codice Intervento 2.02.01.01 “Istituti d'Istruzione secondaria
superiore Costruzione - Ampliamento - Manutenzione Straordinaria edifici scolastici” Impegno n°
2006/3489/00, assunto con D.D. n° 241/2006 ed il Capitolo di n°® 42131 Codice Intervento
2.02.01.01 “Istituti d'Istruzione Secondaria Manutenzione Straordinaria - Ampliamento e/o
Costruzione” Impegno n° 2001/4226/09, assunto con Delibera di C.P. n° 48/05;

® che con O. d. S. n°® P/2014/146 del 20/01/2014 ¢ stato dato mandato a personale di questo Ufficio
Tecnico per la redazione del progetto dei “Lavori di Manutenzione Straordinaria per la sostituzione
degli infissi interni delle aule dell’l.I.S. “Sen. Di Rocco” di Caltanissetta - Edificio sede dell’Istituto
Alberghiero”, per un importo complessivo pari ad € 65.500,00, costituendo I'Ufficio Progettazione che
risulta essere cosi composto:
Funzionario Architetto Luigi Parrinello

Istruttore Tecnico Geom. Salvatore Lipani.



Tutto cio premesso:

in data 21/01/2014 & stato redatto il progetto dei “Lavori di Manutenzione Straordinaria per la

sostituzione degli infissi interni delle aule delll.I.S. “Sen. Di Rocco” di Caltanissetta — Edificio sede

dell’Istituto Alberghiero” che prevede I'esecuzione delle sotto elencate lavorazioni:

1. Dismissione degli infissi interni esistenti (in legno e/o ferro) relativamente ai piani terra, primo e

secondo dell’istituto (vedasi nel dettaglio elaborati grafici di progetto);

Trasporto a rifiuto del materiale di cui sopra;

Fornitura e collocazione di nuovi infissi interni in legno;

2
3
4. Fornitura e collocazione di maniglioni antipanico;
5

Fornitura e collocazione di nuovi infissi interni R.E.I. 120 a due ante;

6. Tramezzature, tinteggiature ed opere varie di finimento per lavori edili.

Pertanto, sulla base di quanto superiormente esposto, il Q. T. E. di Progetto risulta essere il seguente:

Quadro Tecnico Economico

A) Lavori
1 |Lavori a misura, a corpo, in economia 47.351,00 € 47.351,00
Costo della Manodopera non soggetto a ribasso 3.341,16
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 2.026,60
2 |Totale importi non soggetti a ribasso 5.367,76
Importo lavori soggetto a ribasso (A.1 - A.2) 41.983,24
B) Somme a disposizione dell’Amministrazione
1 |Imprevisti ed eventuali lavori in economia il 10% di A.1 4.735.10
2 |IVAil22.%diA.1 +B.1 11.458.94
3 |Incentivo e spese di progettazione 1'1,50% di A.1 710,27
4 |Contributi I.R.A.P. 1'8,50% di B.3 60,37
5 |Contributi I.N.P.D.A.P. il 23,80% di B.3 169,04
6 |Polizze assicurative Progettista e Verificatore 500,00
7 |Spese pubblicita bando di gara ed esito gara 0,00
8 |Accertamenti di laboratorio e verifiche obbligatorie (art.15
comma 7 Cap. generale d'appalto)
9 |Anticipazioni dell'Impresa e arrotondamenti 485.28
10 |Versamento all'Autorita di Vigilanza sui Lavori Pubblici 30,00
Totale somme a disposizione 18.149,00 |€ 18.149,00
TOTALE VALORE STIMATO DELL'OPERA € 65.500,00




I lavori di cui alla presente Relazione Tecnica saranno finanziati con fondi dell’Amministrazione e, piu
dettagliatamente, nel seguente modo:
1. € 40.689,94 a valere sul Capitolo di spesa n® 42139 Impegno 2006/3489/00
2. € 24.810,06 a valere sul Capitolo di spesa n® 42131 Impegno 2001/4226/09

Caltanissetta 21/01/2014

Il Progettista
(Dott. L. Arch. Parrinello)




