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Importo dei lavori a base d’asta
Importo oneri non soggetti a ribasso
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TOTALE

Somme a disposizione dell’Amministrazione

41.983,24
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Visto il Rapporto di Verifica del 23.01.2014, di
cui all’art. 45 del D.P.R. 207/2010;

Si esprime parere di Validazione Favorevole,
ai sensi dell’art. 55 del DPR 207/2010
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(Dott. Ing. Giuseppe Tomasella)
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REGIONE SICILIA

PROVINCIA REGIONALE DI CALTANISSETTA

“Lavori di Manutenzione Straordinaria per la sostituzione degli infissi interni delle
aule dell'l..S. “Sen. Di Rocco” di Caltanissetta —Edificio sede dell’Istituto
Alberghiero”.

SCHEMA DI CONTRATTO
E

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

(Art. 43 del D.P.R. n° 207/2010)

IMPORTO DEI LAVORI:
Importo dei Lavori a base d’asta € 41.983,24
Costo della Manodopera non soggetto a ribasso d’'asta € 3.341,16
Oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso d'asta € 2.026,60
IMPORTO LAVORI € 47.351,00
Somme a disposizione del’Amministrazione € 18.149,00

IMPORTO COMPLESSIVO | € 65.500,00
Caltanissetta, 21.01.2014

Il Progettista

(Dott. L. Arch. Parrinello)

Il Responsabile Unico del Procedimento
(Dott. G. Ing. Tomasella)







SCHEMA DI CONTRATTO






SCHEMA DI CONTRATTO

REPUBBLICA ITALIANA
COMUNEDI ..o,
PROVINCIADI ...

N Rep. oo

LAVORIDI ..o e
L'anno ............ giorno ...... del mese di .........ceeeiie presso ....w............... nell'Ufficio di segreteria, avanti a me

....................................... intestato, autorizzato a ricevere agtti del , senza l'assistenza di testiimper avere i
signori intervenuti, d’accordo fra loro e con ilardonsenso, espressamente dichiarato di nnunpsmm personalmente comparsi:

ilfla sig. .ooooviviiiiiiiinn, , hato/a a ....coeevviiin B | ..residente a ................. in via
....................... , che dichiara di intervenire in questdoaesclusivamente in nome, per conto e nellinggedel .....................
predetto, codice fiscale/partitan ..............ccoocieienie. che rappresenta nella sua qualita di ..
ifla sig. ..ovviviiiieennn, ,hato/a a .......o.oe..e. .. il ,resighte a ....ooevveeennnnn. N e vid e
codice fiscale/partitava ..................... nella sua qualita legale rappresentantimpresa ................... comparenti della cw
identita personale e capacita giuridica di cordratto ...................... sono personalmente certo.
Delle identita e delle piena capacita delle partiud sopra io ................... rogante sono personalmeet¢oc

Premesso
— che con deliberazione della ............. [ IR in data........... esecutiva ai sensi di legge & stato appmvlaprogetto
esecutivo dei lavori dell'importo di euro ............... (.. ...), di cui euro.............. (TP ) a base d’asta, euro.........
TP ) per somme a disposizione dell’ amEnnaZ|0ne e d| euro ............ [ GO ) per gli oneri deBicurezza non soggetti a
ribasso;
— che sono stati determinati gli elementi a cotaratdi cui all'art. 192, D.Lgs. 18 agosto 2000267, ed & stato disposto di affidare i
lavori mediante procedura di ............... con il sistemaedlizzazione dei lavori:

(caso a)

a corpq ai sensi dell'art. 53, comma 4 e artt. 82 e 83dkegs. 12 aprile 2006, n. 163. Per le prestaz&norpo, il prezzo convenuto non
puo essere modificato sulla base della verifictadglantita o della qualita della prestazione.

(caso b
contratti d’appalto di sola esecuzione di impairtéeriore a 500.000 euro, contratti di appalto réla a manutenzione, restauro e scavi
archeologici, nonché le opere in sotterraneo, stinprese le opere in fondazione e quelle di conapi&hto dei terreni)

a misura ai sensi dell’'art. 53, comma 4 e artt. 82 e 830dkgs. 12 aprile 2006, n. 163. Per le prestazeiniisura, il prezzo convenuto
puo variare, in aumento o in diminuzione, secoradquantita effettiva della prestazione. Per I'eze@me delle prestazioni a misura, i
prezzi invariabili per unita di misura e per ogpotogia di prestazione sono quelli stabiliti dapétolato speciale allegato al contratto.

(caso ¢)

a corpo e a misuraai sensi ai sensi dell'art. 53, comma 4 ultimoiquw e artt. 82 e 83 del D.Lgs. 12 aprile 2006163. Per le
prestazioni a corpo, il prezzo convenuto non ps&resmodificato sulla base della verifica dellargita o della qualita della prestazione.
Per le prestazioni a misura, il prezzo convenutd yariare, in aumento o in diminuzione, secondquantita effettiva della prestazione.
Per I'esecuzione delle prestazioni a misura, i zirgwariabili per unita di misura e per ogni tipgla di prestazione sono quelli stabiliti
dal capitolato speciale allegato al contratto;

— che con provvedimento di ............. n.del........... esaquti sensi di legge, venne stabilito di indirer;, Pegpalto dei lavori di che
trattasi, ......oooeeeeeenes (tipo di gara)

— che, a seguito di apposita .......... (tipo di gara) effettuata ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs. 12il@@006, n. 163, e come da verbale
di gara in data ................. — (Allegato A) — e statahdarata provvisoriamente affidataria dell’appattoche trattasi I'impresa
.............. che ha offerto un ribasso del ........% (........uJl'smporto a base di gara e pertanto per un importto pari ad euro
......... (R R

— che con determinazione n. .......... del ... la garstata definitivamente affidata alla succitatéadialle condizioni dette a

seguito del riscontro della regolarita delle pragedseguite;

— che sono stati acquisiti tutti i documenti neagisa comprovare la capacita giuridica, tecnicaeshomica e finanziaria dell'impresa
affidataria;

— che é stata acquisita la certificazione dellal@@. n. ........ del ........... attestante I'insussistenaacarico del rappresentante legale
dellimpresa, Sig. .............. natoa .............. | R odice fiscale ..................... , di procedimenti per I'ap@iione delle
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misure di prevenzione di cui alla legge n. 575/1965

Tutto cid premesso e parte del presente contratto

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1. Generalita

l/lLa sig. ...ceveeeennnnnn. , per conto del .................. nel cui me e interesse dichiara di operare e di agire,etmek all'impresa
.................. con sedein .............. 'appalto dei lavori di ............. da realizzare presso ................, il presente atibliga fin
d’ora I'impresa aggiudicataria mentre sara obbtigatper il ................... solo dopo che sara stato apptowe reso esecutivo a norma
di legge.

L'impresa affidataria rappresentata da ............... , fdmente si impegna a eseguire tutte le opere oggilitappalto stesso, in
conformita agli allegati al presente contratto lkesheati all'art. 17.

L'impresa come sopra rappresentata indica qualerjprdirettore tecnico il Sig. ..o Nato.a........c.cevvvennn.

| ,residentein .......oooeevnnnnnn. Vid o N eee....

Art. 2. Condizioni di cantierabilita
Si pud procedere alla stipulazione del presentératto poiché sussistono i requisiti previsti dafl. 106, comma 3, del Regolamento n.
207/2010, in quanto permangono le condizioni chesentono I'immediata esecuzioni dei lavori.
Si allega il verbale di cui allart. 106, comma &l dRegolamento n. 207/2010, sottoscritto dal resgbite del procedimento e
dall'affidatario.

Art. 3. Corrispettivo dell’appalto

Il corrispettivo dell'appalto viene determinatoentito conto del ribasso offerto — nella somma doeu............ [ COT T ), da
assoggettarsi aglA, a tale importo si aggiunge quello relativo agieo di sicurezza pari ad euro .............. [ CTTTT ):
N. Descrizione Importo

(euro)

a Lavori a corpo

b Lavori a misura

c Somme a disposizione delle stazione appaltante

Sommano

Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta

Con riferimento all'importo dei lavori a misura €arpo, la distribuzione relativa alle varie catega’ordine di lavoro compensati a
corpo e a misura risultano riassunte nei segueospetti.

Tabella 3.1. Importo per le categorie di lavori a orpo

) = Importo Aliquota
N. Categoria Descrizione (euro) (%)
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Totale importi 100

Tabella 3.2. Importo per le categorie di lavoro a risura

) o Importo
N. Categoria Descrizione (euro)
1
2
3
4




[(e] o) ENINo ] [&)]

Totale importi

Art. 4. Tempo utile per l'ultimazione dei lavori

L'affidatario dara concreto inizio ai lavori immedamente entro ......... giorni dalla data del verbaleadisegna dei lavori.

Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori eppalto e fissato in giorni ............ naturali successicontinuativi, decorrenti dalla data
del verbale di consegna ovvero dalla data delthdtiverbale di consegna parziale, cosi come dispdeiiart. 159, comma 11 del
Regolamento n. 207/2010.

Art. 5. Cause di sospensioni dei lavori

In applicazione dell’art. 43, comma 1, lettera ) Begolamento n. 207/2010 i lavori potranno eSSeseesi ...................
(parzialmente o totalmente) nelle seguenti spéwfidrcostanze:

In tali casi, qualora le interruzioni superino miti previsti o siano state ordinate in carenzaprisupposti, I'indennizzo spettante
all'esecutore sara cosi quantificato: ................ccooveiiciieenne

Art. 6. Penale per ritardata ultimazione dei lavori
In caso di ritardata ultimazione dei lavori, ai Setell’art. 145, comma 3 del Regolamento n. 20Z2&ara applicata una penale della
misura di euro ............... | COTPTT ) per ogni giorno di nitk, pari a (0,3+1) per mille dell'importetto contrattuale e
comungue non superiore al 10 per cento.

Art. 7. Premio di accelerazione

Per i lavori in appalto per i quali risulta di apprabile interesse per la stazione appaltanteackwd ultimazione avvenga in anticipo
rispetto al termine contrattualmente stabilito,affiidatario verra riconosciuto un premio, per oggorno di anticipo, pari ad euro
................ (.............), sSempre che I'esecuzione dell’appaiia stata eseguita conformemente alle obbligazmntrattuali assunte.

Art. 8. Cauzione provvisoria

L'offerta presentata per la partecipazione alleagzer I'affidamento dell’esecuzione dei lavori di i epigrafe, ai sensi dell’art. 75 del
D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, corredata da unaioae pari al 2 per cento dell'importo dei lavothase d’asta, € stata prestata mediante:

— fidejussione bancaria dell’istituto di credito ............ [ P in data ............ per l'importo di euro .......... (
.............. Y@l ooL);

0
— fidejussione assicurativa della Societa ............... Noo... indata ................ per I'importo di euro ............ (cevvrnnns ) (all

svincolata automaticamente con la sottoscrizioh@m@sente contratto.
Gli schemi di polizza tipo per le garanzie fideiss e le coperture assicurative sono quelli ptedel D.M. 12 marzo 2004, n. 123.

Art. 9. Cauzioni, garanzie e coperture assicurative

9.1. Garanzia per mancato o inesatto adempimento

L'affidatario, ai sensi dell'art. 113, comma 1 d&lLgs. 12 aprile 2006, n. 163, ha costituito uneagaia fidejussoria del 10 per cento
dellimporto dei lavori a garanzia delladempimentbtutte le obbligazioni nascenti dal contratte| dsarcimento dei danni derivanti

dall'inadempienza delle obbligazioni stesse, dalbdrso di somme eventualmente corrisposte in pilé deazione appaltante, nonché
della tacitazione di crediti esposti da terzi vefsdfidatario, salvo, in tutti i casi, ogni altrazione ove la cauzione non risultasse
sufficiente, mediante:

— fidejussione assicurativa della societa ............ N.........indata .................. .

(caso }

Poiché I'aggiudicazione € avvenuta con ribassota’asperiore al 10 per cento e inferiore a 20 et la garanzia fidejussoria &

aumentata di un punto percentuale per ciascun pouedente il 10 per cento e fino al 20 per centddsso, pertanto il suo importo &

dieuro............... [ COTT ).

(caso 2



Poiché il ribasso offerto dall'affidatario € supesa al 20 per cento, la garanzia fidejussoria éemtata di un punto percentuale per
ciascun punto eccedente il 10 per cento e fin@aet cento di ribasso con |'ulteriore aumentow gunti percentuali per ogni punto di
ribasso superiore al 20 per cento, pertanto ilisymrto € di euro ................ TP ).

La cauzione definitiva, come stabilito dall’art.3lilcomma el D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 & progressivamenincolata a misura
dellavanzamento dell’esecuzione, nel limite massthel 75 per cento dell'iniziale importo garantitam svincolo, nei termini e per le
entita anzidetti, & automatico, senza necessiteeiestare del committente, con la sola condiziatle @greventiva consegna all’istituto
garante, da parte dell’affidatario o del concessiimn degli stati di avanzamento dei lavori o dalmago documento, in originale o in
copia autentica, attestanti I'avvenuta esecuzibiaenmontare residuo, pari al 25 per cento delliaiz importo garantito, & svincolato
secondo la normativa vigente. Il mancato svincabquindici giorni dalla consegna degli stati daazamento o della documentazione
analoga costituisce inadempimento del garanteardranti dell'impresa per la quale la garanzia ésgata.

Gli schemi di polizza tipo per le garanzie fideirss e le coperture assicurative sono quelli pteda D.M. 12 marzo 2004, n. 123.

9.2. Polizza assicurativa per rischi di esecuzierresponsabilita civile per danni a terzi durarigskcuzione dei lavori

L'affidatario, ai sensi dell'art. 129 del D.Lgs. Hprile 2006, n. 163, ha altresi stipulato unazzalidi assicurazione della societa
............ n. ............. in data .............. per I'import¢indicato nel bando di garajli euro .................. (.............), che tiene
indenne la stazione appaltante da tutti i rischiedecuzione da qualsiasi causa determinati, saleliierivanti da errori di
progettazione, insufficiente progettazione, aziinierzi o cause di forza maggiore, e che prevewhea una garanzia di responsabilita
civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavairio alla data di emissione del certificato dilaatlo provvisorio, secondo lo schema
tipo previsto dal D.M. 12 marzo 2004, n. 123.

9.3. Polizza assicurativa per responsabilita civikrso terzi

Per i lavori il cui importo superi il controvalome euro di .............. , 'affidatario stipulera, ai serdell'art. 129 del D.Lgs. 12 aprile
2006, n. 163, con decorrenza dalla data di emiedgiehcertificato di collaudo provvisorio, una aak indennitaria decennale a copertura
dei rischi di rovina totale o parziale dellopemyvero dei rischi derivanti da gravi difetti codtiv della stessa, con la societa
.................. n.............indata ................. per 'importo diueo ................. (..............), secondo lo schema tipo préwis
dal D.M. 12 marzo 2004, n. 123.

9.4. Polizza assicurativa indennitaria decennale

L'affidatario stipulera dell’art. 129 del D.Lgs. 1&prile 2006, n. 163, una polizza per responsabdivile verso terzi con validita
decennale con la societa .............. [ PR in data . ..per l'importo di euro ........... (ceennnnn ), a copertudei rischi di
rovina totale o parziale dell'opera, ovvero declnlsderlvantl da graw difetti costruttivi dellaesisa, secondo lo schema tipo previsto dal
D.M. 12 marzo 2004, n. 123.

Art. 10. Contabilizzazione dei lavori a corpo e misra

La contabilizzazione dei lavori € effettuata in fomita alle disposizioni regolamentari vigentilee apecifiche indicazioni del capitolato
speciale d’appalto allegato a questo contratto.

La contabilizzazione dei lavori a corpo € effetigter ogni categoria di lavorazione in cui il lew@ stato suddiviso, secondo la quota
percentuale eseguita rispetto all'aliquota relatila stessa categoria, rilevata dal capitolatcispe d’appalto. Le progressive quote
percentuali delle varie categorie di lavoraziorggeste sono desunte da valutazioni autonome dedtoie dei lavori che pud controllare
Iattendibilita attraverso un riscontro nel computetrico; in ogni caso tale computo metrico noraltaina rilevanza contrattuale e i suoi
dati non sono vincolanti. Il corrispettivo & detereto applicando la percentuale della quota esaalltaliquota contrattuale della
relativa lavorazione e rapportandone il risultdt@ngporto contrattuale netto del lavoro a corpo.

Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in cortdittorio tra le parti; tuttavia, se I'esecutorutia di presenziare alle misure o di firmare
i libretti delle misure o i brogliacci, il diretterdei lavori procede alle misure in presenza ditdagmoni, i quali devono firmare i libretti
o brogliacci suddetti.

Per i lavori da liquidare su fattura e per le pegini da contabilizzare in economia si procedeség le relative speciali disposizioni.

Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati girstessi criteri stabiliti per i lavori.

Art. 11. Pagamenti in acconto

Per I'esecuzione dei lavori all'affidatario non @vdta alcuna anticipazione sull'importo contrateual

L’affidatario avra diritto a pagamenti in acconiodorso d’opera ogni qual volta il suo creditonatto del ribasso d’asta e delle ritenute
di legge, raggiunga la cifra di euro ............ [P cpntestualmente saranno pagati anche gli impertilg@ misure di sicurezza
relativi ai lavori dello stato d’avanzamento e clom sono soggetti a ribasso d’asta.

I lavori a corpo saranno pagati in base alla peuzde realizzata.

Il termine per I'emissione dei certificati di paganto relativi agli acconti del corrispettivo d’afjpae fissato, in giorni .......... (max 45
giorni) a decorrere dalla maturazione di ogni stato dhaamento dei lavori.
Il termine per disporre i pagamenti degli imporivdti in base al certificato € fissato in giorni ...... (max 30 giornija decorrere dalla

data di emissione del certificato di pagamento.

Art. 12. Pagamento della rata di saldo
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Il termine di pagamento della rata di saldo, presaatituzione di garanzia fideiussoria prevista'adl 9.3 del presente contratto, &
fissato in giorni ....... (max 90 giorni)dalla data di emissione del certificato di collaygtmvvisorio o del certificato di regolare
esecuzione e previo accertamento del regolare ademio, da parte dell’appaltatore, degli obbligbntibutivi e assicurativi. Gli
schemi di polizza tipo per le garanzie fideiuss@ite coperture assicurative sono quelli previati@.M. 12 marzo 2004, n. 123. Il
pagamento della rata di saldo non costituird comamgesunzione di accettazione dell'opera, ai s#eibart. 1666, secondo comma del
codice civile.

La liquidazione della rata di saldo ha carattemvpisorio e puod, quindi, essere rettificata o ctareualora la direzione dei lavori, a
seguito di ulteriori accertamenti, lo ritenga necem.

Nel caso di ritardo nei pagamenti degli accontiefladrata di saldo si applicheranno le disposizideli’art. 142 del Regolamento n.
207/2010.

In ogni caso, il ritardo nel pagamento degli accaoh da diritto all'affidatario di sospendere ordilentare i lavori né di chiedere lo
scioglimento del contratto.

Art. 13. Obblighi dell’appaltatore relativi alla tr acciabilita dei flussi finanziari

L'appaltatore .................... assume tutti gli obblighi macciabilita dei flussi finanziari di cui all'ar8 della legge 13 agosto 2010, n.
136 e successive modifiche.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comuroc&zalla stazione appaltante e alla prefetturmiofterritoriale del Governo della
provincia di ................... della notizia dellinadempimiendella propria controparte (subappaltatore/sutvaente) agli obblighi di
tracciabilita finanziaria.

Art. 14. Modalita e termini del collaudo tecnico-anministrativo

Il completamento delle operazioni di collaudo tecramministrativo dovra avvenire entro e non oltre......... (max sei mepi
dall’'ultimazione dei lavori con I'emissione del aglo certificato di collaudo tecnico-amministratiprovvisorio e l'invio dei documenti
alla stazione appaltante, cosi come prescrittéadall41 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

Art. 15. Cessione del contratto - Subappalto

Il contratto d’appalto non pud essere ceduto taeabe o parzialmente, a pena di nullita.

Essendo stato dichiarato nella domanda di parteicipa alla gara, € consentito il subappalto nellaura non superiore al 30%
dellimporto della categoria prevalente subappdkalsalcolato con riferimento al prezzo nel prdsetontratto d’appalto e nel rispetto
delle previsioni di cui all'art. 118 del D.Lgs. &prile 2006, n. 163 e dell'art. 170 del Regolamentd07/2010.

(oppure)

Non essendo stato dichiarato in gara, non & amnilesgoappalto.

Art. 16. Indicazione delle persone che possono risatere

Per tutti gli effetti del presente atto, I'imprea#fidataria elegge domicilio legale presso ...................... Mi@ n.
Tutti i pagamenti a favore dell’affidatario sararintestatia ............... mediante ..................

In caso di cessazione o la decadenza dall'incatéle persone autorizzate a riscuotere e quietenfaffidatario & obbligato a darne
tempestiva notifica alla stazione appaltante.

L'identita della persona autorizzata alla riscossidovra risultare, nel caso di ditte individud8) certificato della Camera di commercio
e nel caso di Societa mediante appositi atti legali

Art. 17. Cessione del credito

Ai sensi dell’art. 117 del D.Lgs. 12 aprile 2006, 163, &€ ammessa la cessione dei crediti matuaditindpresa nei confronti della
stazione appaltante a seguito della regolare ettaresecuzione delle prestazioni oggetto del pteseontratto effettuata nel rispetto
delle norme vigenti e secondo le condizioni, le alitd, i termini e le prescrizioni contenute nehtratto, a condizione che:

a) il contratto di cessione venga stipulato mediaite pubblico o scrittura privata autenticata e kthetesso, in originale o in copia
autenticata, venga notificato alla stazione apptdta

b) la stazione appaltante non rifiuti la cessione comunicazione da notificarsi al cedente e al oessio entro 45 giorni dalla notifica
della cessione stessa;

c) il cessionario sia un istituto bancario o un intediario finanziario disciplinato dalle leggi in tesa bancaria o creditizia, il cui
oggetto sociale preveda I'esercizio dell’attivii@adquisto di crediti di impresa.

La stazione appaltante in caso di notificazionéadegssione pud opporre al cessionario tutte lezéoni opponibili al cedente in base al
presente contratto.

Qualora al momento della notifica della cessioneadedito la stazione appaltante risultasse, asisdell’art. 48-bis del D.P.R. 29
settembre 1973, n. 602, inadempiente all'obbligovelisamento derivante dalla notifica di una o paitalle di pagamento per un
ammontare complessivo pari ad almeno € 10.00088tdzione appaltante si riserva il diritto, e piresa espressamente accetta, di
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opporsi alla cessione, la quale restera inefficateuoi confronti.
L’'opposizione potra essere esercitata mediante lg@gomunicazione scritta all'impresa.

Art. 18. Pagamento delle maggiori imposte

Se al termine dei lavori il loro importo risultagsaggiore di quello originariamente pattuito copriégsente contratto e/o da eventuali atti
aggiuntivi, & obbligo dell'affidatario di provvederll'assolvimento dell'onere tributario mediantegpmento delle maggiori imposte
dovute sulla differenza.

Se, al contrario, al termine dei lavori il valorel dontratto risultasse minore di quello originenente previsto, la stazione appaltante
rilascera apposita dichiarazione ai fini del ringmdelle maggiori imposte versate.

Il pagamento della rata di saldo e lo svincolo al@uzione da parte della stazione appaltante sobordinati alla dimostrazione
dell’'eseguito versamento delle eventuali maggrpaste.

Art. 19. Discordanze negli atti di contratto

Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse aipodelle disposizioni di carattere discordantdfitlatario ne fara oggetto d'immediata
segnalazione scritta alla stazione appaltante psgnseguenti provvedimenti di modifica. Se le didemze dovessero riferirsi a
caratteristiche di dimensionamento grafico, saragineorma ritenute valide le indicazioni riportatel disegno con scala di riduzione
minore. In ogni caso, dovra ritenersi nulla la dspione che contrasta o che in minor misura calliton il contesto delle norme e
disposizioni riportate nei rimanenti atti contraiiu

Nel caso si riscontrassero disposizioni discordaati diversi atti di contratto, fermo restandoagto stabilito nella seconda parte del
precedente capoverso, I'affidatario rispetterd,aveline, quelle indicate dagli atti seguenti:

- contratto;

- capitolato speciale d’appalto;

- elenco prezzi;

- disegni.

Art. 20. Ripartizione delle economie risultanti daproposta migliorativa dell’esecutore

Le economie risultanti dalla proposta migliorataidavori affidati, approvata ai sensi dell’art.218el Regolamento n. 207/2010, sono
ripartite in parti uguali tra la stazione appaleaat’esecutore.

Art. 21. Documenti che fanno parte del contratto

Ai sensi dell'art. 137 del Regolamento n. 207/2Ga@no parte integrante del contratto e devonaso @ssere richiamati:
Allegato A—lettera d'invito alla gara (o bando di gara);

Allegato B~ copia dell'offerta dell'impresa e della dichiarazérelativa alle eventuali opere oggetto di subkppa
Allegato C-verbale di aggiudicazione della gara;

Allegato D— capitolato generale d’appalto (se richiamato naloadi gara o nella lettera di invito);

Allegato E- capitolato speciale d’appalto;

Allegato F- elaborati progettuali esecultivi:

Allegato G- elenco dei prezzi unitari;

Allegato H- piani di sicurezza previsti dell’art. 131 del D.L.d2 aprile 2006, n. 163;

Allegato |- cronoprogramma dei lavori;

Allegato L—verbale di cui all'art. 106, comma 3 del Regolamant207/2010;

Allegato M —atto di designazione della persona autorizzatéagilhltatore a riscuoteleventuale)
Sono esclusi dal contratto tutti gli elaborati prttgali diversi da quelli sopra elencati.

Art. 22. Spese contrattuali e registrazione
Tutte le spese di contratto, di registro e accéssimerenti e conseguenti al presente atto, nesssdusa ed eccettuata, sono a esclusivo
carico dell'impresa appaltatrice, che dichiaradtiedtarle.
Del presente contratto, ai sensi dell’art. 40 d€&.R. 26 aprile 1986, n. 131, le parti richiedomadgistrazione in misura fissa trattandosi
di esecuzione di lavori assoggettati all'impostavadore aggiuntoiga).

Art. 23. Modalita di risoluzione delle controversie

Tutte le controversie che insorgeranno nell’esemeidell’appalto dei lavori, comprese quelle consedj al mancato raggiungimento
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dell’'accordo bonario o dell'accordo transattivoeyisti rispettivamente dagli artt. 240 e 239 ddld3. 12 aprile 2006, n. 163, saranno
risolte mediante giudizio arbitrale ai sensi detl'241 e seguenti dello stesso D.Lgs. n. 163/2086me stabilito da altre disposizioni
normative vigenti in materia.

Art. 24. Disposizioni antimafia

L'impresa prende atto che I'affidamento dell’attivioggetto del presente contratto & subordinaiatafirale e assoluto rispetto della
vigente normativa antimafia, inclusa la Legge n6/2810. In particolare, I'impresa garantisce chepmepri confronti non sono stati
emessi provvedimenti definitivi o provvisori, chisgbngano misure di prevenzione o divieti, sospgenig decadenze di cui alla predetta
normativa, né sono pendenti procedimenti per I'mpgione delle medesime disposizioni, ovvero condache comportino l'incapacita
di contrarre con la pubblica amministrazione.

L’impresa si impegna a comunicare immediatamenéesthzione appaltante, pena la risoluzione ditdidel presente contratto:

- eventuali procedimenti o provvedimenti, definitiv provvisori, emessi a carico dellimpresa steesgero del suo rappresentante
legale, nonché dei componenti del proprio orgaranaiininistrazione, anche successivamente alla atigellcontratto;

- ogni variazione della propria composizione s@giateccedente il 2% (due per cento);

- ogni altra situazione eventualmente previstaadaljislazione emanata successivamente alla stijglifgresente contratto.

Art. 25. Norme finali
Il presente atto, completato da persona di miacfale per mia cura, con inchiostro indelebile ensmero ......... fogli resi legali,
comprendenti n. ........ facciate intere e ....... righadgagina escluse le firme, viene letto alle partjuali — dichiarandolo conforme

alla loro volonta — lo approvano e lo sottoscrivaméine a margine dei fogli intermedi, dopo avieunciato alla lettura degli allegati per
averne in precedenza preso cognizione.

L’impresa L'ufficiale rogante Il dirigente
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CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
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CAPITOLO 1 - OGGETTO E IMPORTO DELL'APPALTO

Art. 1. Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tuttiviold le forniture e le prestazioni necessarie iptravori di
Manutenzione Straordinaria per la sostituzione deglinfissi interni delle aule dell’'l.l.S. “Sen. Di Rocco” di
Caltanissetta — Edificio sede dell'Istituto Alberghero”.

Art. 2. Importo dei lavori in appalto

2.1 Importo dell'appalto

L'importo complessivo dei lavori a misura e deiddavcompensati a corpo, compresi nel presente appal
ammonta presuntivamente a euro 47.351,00 (dienmsi quarantasettemilatrecentocinquantauno/0Q)idiuro
41.983,24 (diconsi euro quarantunomilanovecenttateei24) per lavori soggetti al ribasso d'asta ezolo
5.367,76 (diconsi euro cinquemilatrecentosessateds@) per importi non soggetti a ribasso d'ag2a 341,16
per costo della manodopera ed € 2.026,60 per paeta sicurezza).

Tabella 2.1. Importo dei lavori in appalto

Descrizione
a Lavori a misura €47.351,00
b Lavori a corpo €-
c Lavori in economia €-
SOMMANO | € 47.351,00
d Costo della Manodopera non soggetto a ribasso d’asta € 3.341,16
e Oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso d'asta € 2.026,60
Sommano gli importi non soggetti a ribasso d'asta | € 5.367,76
- Importo Lavori soggetto a ribasso d'asta €41.983,24

Con riferimento all'importo di cui al comma 2.1ttéga a) , la distribuzione relativa alle varieeggirie d'ordine
di lavori compensati a misura € riassunta nellaltal2.2.

Tabella 2.2. Importo per le categorie di lavoriam  isura

N. Descrizione Importo (euro)
1 Murature, tramezzi, vespai € 1.220,24
2 Infissi € 37.827,36
3 Intonaci € 816,06
4 Marmi € 128,74
5 Coloriture e verniciature € 1.713,43
6 Lavori di recupero, ristrutturazione e manutenzione € 3.618,57
7 Opere provvisionali e di sicurezza € 2.026,60
Sommano le lavorazioni | € 47.351,00
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI
Num.Ord. .
TARIFFA E DELLE Quantita —
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTOQO
LAVORI A MISURA
1 Tramezzi con laterizi forati e malta cementiziaD 8g di cemento per m3 di sabbia, compreso I'operda formazione
02.02.01.03 | degli architravi per i vani porta e doaaltro occorre per dare il lavoro finito a perfettgola d'arte. - spessore di 12|cm
per le province di AG-CL-CT-EN-PA-RG-SR-TP
SOMMANO al m3 14,07 32,00 450, p4
2 Fornitura e collocazione di porte interne ad undue partite, del tipo tamburato, con spessoreofidit45 + 50 mm,
08.03.09 rivestite in laminato plastico di colorecal& della D.L. da ambo gli aspetti, con bordurlegno duro, cornicette copri filo
e telaio in legno ponentino ad imbotte di larghegae allo spessore delle pareti e comunque fino ar@5verniciati al
naturale, compreso ferramenta del tipo normale, ghiardi ottone, contro- telaio in abete murato coagaéite zanche (di
ancoraggio, serratura con chiave ovvero, a scadti d.L., chiavistello azionabile indifferentementallinterno ¢
dall'esterno con apposita chiave.
SOMMANO al m? 80,22 264,10 2171861
3 Intonaco per interni eseguito con gesso scaglielto gpessore complessivo non superiore a 1,5 cnyrsako senza
09.01.03 traversato, compreso l'onere per la formazidi spigoli e angoli, le suggellature all'incroaion i pavimenti ed |i
rivestimenti, ed ogni altro onere e magistero per tapera completa a perfetta regola d'arte.
SOMMANO al m3 28,14 15,10 424,91
4 Strato di finitura per interni su superfici, giadnacate, con gesso scagliola, dato su pareti akerod orizzontali,
09.01.06 compreso I'onere per spigoli e angoli, gai altro onere e magistero per dare il lavoro fiaiterfetta regola d'arte.
SOMMANO al m3 28,14 13,90 391,15
5 Fornitura e collocazione di lastre di marmo diméiqualita dello spessore di 2 cm, con superfiste in vista levigate,
10.02.01 stuccate, lucidate, poste in opera conarbalstarda su superfici orizzontali e verticalilese le pavimentazioni, comprese
zanche di ancoraggio, la pulitura ed ogni altrorereemagistero per dare l'opera completa a perfeg@a d'arte: - per |e
province di AG-CL-CT-EN-ME-PA-RG-SR Botticino, travert e simili
SOMMANO al m3 1,21 106,40 128,
6 Tinteggiatura per interni con pittura lavabilereisina vinilacrilica emulsionabile (idropittura),rcelevato potere coprente.
11.01.01 Data in opera su superfici orizzontali dieali, rette o curve, applicata a pennello o aoruil due mani, previa pulitura,
spolveratura e successivo trattamento delle supedit idoneo fondo isolante e quanto altro occoee dgare il lavorp
compiuto a perfetta regola d'arte
SOMMANO al m3 312,67 5,48 1713 4
7 Demolizione di tramezzi in laterizio, forati di cento o gesso dello spessore non superiore a 16ampresi gli eventuali
21.01.04 rivestimenti e intonaci con I'onere del@adel materiale di risulta sul cassone di racgeblaluso il trasporto a rifiuto.- per
ogni m2 e per ogni cm di spessore
SOMMANO 306,72 0,97 297,82
8 Rimozione di infissi interni od esterni di ogni sigednclusi mostre, succieli, telai, ecc., compiksarico del materiale di
21.01.17 risulta sul cassone di raccolta, esclusasiporto a rifiuto ed eventuali opere di ripristoamnesse.
SOMMANO al m3 138,34 14,20 1964 4
9 Trasporto alle pubbliche discariche del comuneuirsteseguono i lavori o nella discarica del caemgorio di cui fa parte
21.01.26 il comune medesimo o su aree autorizzaterdérimento, di sfabbricidi classificabili non inganti provenienti da lavari
eseguiti all'interno del perimetro del centro emitb, per mezzo di autocarri a cassone scarralofepreso il nolo del
cassone, esclusi gli oneri di conferimento a disaari per ogni m3 di materiale trasportato misurator®zzo
SOMMANO al m3 2,94 24,70 72,62
10 Recinzione provvisionale modulare da cantiera afh 200, realizzata in pannelli con tamponatureeta elettrosaldata
23.01.03.04 | zincata a maglia rettangolare fissatempéralmente ad un telaio in profilato metallico iesso zincato e sostenuti al
piede da elementi prefabbricati in calcestruzzoolwre naturale o plasticato, ancorato alla pavineote esistente
mediante tasselli e/o monconi inclusi nel prezzel ptezzo sono altresi comprese eventuali conttatiere, il montaggip
ed il successivo smontaggio. Valutata al metro tatacper tutta la durata dei lavori.
SOMMANO al m3 40,00 14,90 596,0C
11 Segnaletica da cantiere edile, in materiale iplaséttangolare, da impiegare all'interno e atbeso delcantiere, indicante
23.03.02.02 | varie raffigurazioni, forniti e posti inebp. Sono compresi: 'uso per la durata della fdseprevede il segnale al fine di
assicurare un’ordinata gestione del cantiere gemaiot meglio la sicurezza dei lavoratori; i sostegei i segnali; la
manutenzione per tutto il periodo della fase ditawal fine di garantirne la funzionalita e I'effigiza; 'accatastamento e
I'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inolt@preso quanto altro occorre per I'utilizzo tempocadei segnali. Per |a
durata del lavoro, al fine di garantire la sicuredealavoratori. varie raffigurazioni, in PVC rigiddimensioni cm 100,00
x 140,00
SOMMANO cad 1,00 61,40 61,41C
12 Trasporto in discariche autorizzate del comuneuirsceseguono i lavori o del comprensorio di @iphrte il comune
AN.001 medesimo, di porte in legno e/o in ferro dfecsbili come rifiuti pericolosi cod. CER 1702(legno) e 200140 (ferrp)
provenienti da lavori eseguiti allinterno del peeiro del centro edificato, per mezzo di autocarriprzzato al trasporto
di rifiuti pericolosi, esclusi gli oneri di conferiento a discarica.
SOMMANO cassone da 20 mc. 1,00 75,00 78,
A RIPORTARE 27°361,54
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE Quantita

SOMMINISTRAZIONI

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTOQO

27°361,54

13
AN.002

14
AN.003

15
AN.004

16
AN.005

17
AN.006

18
AN.007

19

AN.008

20
AN.009

21
AN.010

Oneri per il conferimento a discarica autorizaditenateriali classificabili come pericolosi, codicER 170201 (legno)
200140 (ferro)

0]

SOMMANO kg.

(0]

Fornitura e collocazione di porta tagliafuocsst&R.E.l. 120 conforme alla UNI 9723, a due astéa(principale cm. 90
anta secondaria cm. 30) composta da:

ante tamburate in lamiera zincata, coibentazionentateriali isolanti, senza battuta inferiore, spessotale mm 60;
telaio angolare in profilati di lamiera d'acciaim@ta con zanche da murare, giunti per l'assembldggcantiere
distanziale inferiore avvitabile;

serratura sull'anta principale con foro cilindricbieserto per chiave tipo patent compresa;

serratura sull'anta secondaria per l'autobloccaggidevetta per l'apertura;

sede della serratura per l'autobloccaggio sullaeondaria predisposta anche per l'applicazione delleatura di
maniglioni antipanico;

rostro di tenuta nella battuta delle ante sul letmiere;

maniglia antinfortunistica, colore nero, con animaacciaio e completa di placche con foro cilindinserti per chia
tipo patent;

n°® 4 cerniere di cui due a molla regolabile pentdahiusura e due dotate di sfere reggispinta epeitila registrazione
verticale;

regolatore di chiusura per garantire la giusta sezpidi chiusura delle ante;

rinforzi interni nelle ante per il montaggio di chipdrta e maniglioni antipanico;

guarnizione termoespandente inserita in appositaleasul telaio e nella controbattuta dell'ant@sdaria;

boccola, colore nero, con 3 viti/tasselli da moatsul pavimento finito;

targhetta di contrassegno con elementi di riferimeapplicata in battuta dellanta principale;

verniciatura con polveri epossipoliestere termoiitducon finitura a struttura antigraffio goffratae(i colore standard).
Maniglione antipanico di sicurezza, sia sull'antingpale che sull'anta secondaria, di tipo ort@en munito della
marcatura CE, con impugnatura-rinforzo laterale @ita(destro o sinistro), terminale curvato senzatire, realizzato in
tubo di acciaio zincato dello spessore di mm 2,Bgtito con guaina di nylon e p.v.c. Da mm 3 perdimmetrg
complessivo pari a mm 32, completo di piastre didiggio in acciaio zincato da mm 4 di spessoreigpeste con 11 fori
per il fissaggio, retro guarnizioni di livellamergdorchie anteriori spaccate e asportabili in nglam intervallo max pari
cm 120, capacita di tenuta Kg 150 — misura cm 30X 0 SX.

D

(0]

9]

SOMMANO cadaunp

Sovraprezzo per collocazione sull'anta princigegli infissi interni di accesso alle aule (intiogione della maniglia in
ottone prevista nella voce di E.P. 08.17 mtelgetto originario), di apposita coppia di margih alluminio estruso di
colore RAL 9017 nero, con impugnatura rinforzata aumlacca copriviti girevole, molla di ritorno. Leie maniglie
vengono montate, previa specifica predisposizidrferd passante, con apposita vite e dado passanioto da rendere
solidali e maggiormente resistenti. Viene, altresdntata una coppia di rosoni in p.v.c con asolaggeultare il foro di
alloggiamento del cilindro per il dispositivo diefura /chiusura ed una coppia di coprirosoni limahio estruso di colore
RAL 9017 nero. Il tutto per dare 'opera completeedfgtta regola d’arte.

SOMMANO cadaunp

Fornitura e collocazione di maniglione di sica@di tipo ortogonale tipo o equivalente Twist @alecon impugnatura-
rinforzo laterale distinta (destro o sinistre)ninale curvato senza giunture, realizzato in tdibacciaio zincato spessore
mm 2,5 rivestito con guaina di nylon e p.v.c. da Byper un diametro finale di mm 32, completo dispia di fissaggio in
acciaio da mm 4 di spessore, predisposte con 1lididissaggio, retro guarnizione di livellamentderchie anteriori
spaccate e asportabili in nylon con intervallo nrassili cm 30 (capacita di tenuta kg 150). Sistemeghilisura a due punte
(alto e basso) con coppia di scrocchi e fermi, basgrale e scrocchi di colore nero, completo di &tpriaste in
alluminio estruso di colore nero, per ante secordiggli infissi interni delle aule.

SOMMANO cadauno

Formazione di architrave per la sarcitura del vungtiotramezzi da realizzare al di sopra delle pBi (h 2.15) fino ad
un‘altezza di m. 2.70 del vetusto infissardisso, costituito da un travetto prefabbricato comatura superiore per la posa
in opera del calcestruzzo per la realizzazionecdelolo di ripartizione del tramezzo soprastantéocato con idonee bas
di appoggio laterali e quanto altro occorre peedapera completa a perfetta regola d'arte.

SOMMANO a corpo

Recinzione provvisionale modulare a pannelli liedvestiti in lamiera per abbattimento acusticon cwalori di
abbattimento oltre i 32 Db forniti in operancrelativi supporti in acciaio Fornitura con modiilaltezza pari a m 3,00
SOMMANO mq

Sovrapprezzo per spostamento di recinzione praonat modulare di cui alla voce AN.007
SOMMANO mq

Fornitura e collocazione di Maniglione di sicar@li tipo ortogonale con impugnatura-rinforzo lateudil spinta (destro|o
sinistro), terminale curvato senza giuntuealizzato in tubo di acciaio zincato spessore minp rvestito con guaina di
nylon e p.v.c da mm 3, per un diametro finale di B2 completo di piastre di fissaggio in acciaioczto da mm 4 di
spessore, predisposte con 11 fori per il fissaggimp guarnizioni di livellamento e borchie anterispaccate e asportabili
in nylon con intervallo massimo di cm120; (capaditéenuta Kg. 150) per porte da cm. 60-120 dx o sx.

SOMMANO cadaunp

Oneri per il conferimento a discarica rifiuti midg¢ll'attivita di costruzione e demolizione
SOMMANO mc

37833,60

13,0

23,0

23,0

11,00

33,6

52,5

4,0

2,94

0,31 1188,

939,40 12°212

27,00 621

144,50 37323

70,00 770,

37,00 1°243,

2,40 126,00

121,14 484

7,00 20,5

8

A RIPORTARE

47'351,0(”

COMMITTENTE: Provincia Regionale di Caltanissetta



pag. 3

INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI
Num.Ord. .
TARIEFA E DELLE Quantita
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 47°351,0
Parziale LAVORI A MISURA euro 47°351,0
TOTALE euro 47°351,0

Data,

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Provincia Regionale di Caltanissetta



2.2 Variazione dell'importo dei lavori a misura

L'importo del contratto puo variare, in aumentm a@iminuzione, esclusivamente per la parte di lapvisti a
misura negli atti progettuali e nella lista delltegorie di lavoro ritenute omogenee previste jesetuzione
dell'appalto, in base alle quantita effettivamesgeguite, fermi restando i limiti di cui all'arB2 del Codice dei
contratti pubblici e le condizioni previste dal R&gmento e dagli artt. 10 — 11 — 12 del Capitoaémerale d’

2.3 Ripartizione delle economie risultanti da propsta migliorativa dell'esecutore
Le economie risultanti dalla proposta miglioratiaa lavori affidati, approvata ai sensi dell'art.21@el
Regolamento n. 207/2010, sono ripartite in partialigra la stazione appaltante e l'esecutore.

Art. 3. Descrizione sommaria dei lavori da eseguirs

3.1 Descrizione dei lavori

L'esecuzione dei lavori oggetto del presente appajtiardano I'Lavori di Manutenzione Straordinaria per
la sostituzione degli infissi interni delle aule dél.l.S. “Sen. Di Rocco” di Caltanissetta — Edifido sede
dell’lstituto Alberghiero” qui appresso sommariamente descritti:

1. Dismissione degli infissi interni esistenti (in rege/o ferro) relativamente ai piani terra, primseeondo
dell'istituto (vedasi nel dettaglio elaborati g@fidi progetto);

Trasporto a rifiuto del materiale di cui sopra;

Fornitura e collocazione di nuovi infissi internilegno;

Fornitura e collocazione di maniglioni antipanico;

Fornitura e collocazione di nuovi infissi internieRl. 120 a due ante;

L

Tramezzature, tinteggiature ed opere varie di fenita per lavori edili.

3.2 Forma e principali dimensioni delle opere

La forma e le principali dimensioni delle opere etyg dell'appalto risultano dai disegni di progettecutivo,
salvo quanto potra essere meglio precisato dakkeidne dei lavori nel corso dell'esecuzione debiae/o dal
collaudatore tecnico-amministrativo in corso d'@per

Art. 4. Opere escluse dall'appalto
Restano escluse dall'appalto le seguenti operéoaidure che la stazione appaltante si riservaffidare ad
altre ditte, senza che l'appaltatore possa solegacezione o pretesa alcuna o richiedere panic@anpensi

(tabella 4.1).

Tabella 4.1. Opere escluse dall'appalto

N. Lavori Importo (euro)

AIWIN|[F

Sommano
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Art. 5 Disposizioni generali relative ai prezzi deiavori a misura e delle somministrazioni per operén
economia.
Invariabilita dei prezzi

| prezzi unitari in base ai quali, dopo deduziom jpattuito ribasso d’asta saranno pagati i lagorhisura
appaltati e le somministrazioni, sono indicati sefuente elenco.
Essi compensano:

a. Circa i materiali, ogni spesa (per fornitura, t@asp, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc...), nessuna
eccettuata, che venga sostenuta per darli prdimipiego, a piede di qualunque opera;

b. Circa gli operai e mezzi d'opera, ogni spesa pemiffe i medesimi di attrezzi e utensili del mesijer
nonché per premi di assicurazioni sociali, penilliazione dei cantieri in caso di lavoro notturno;

c. Circainoli, ogni spesa per dare a pié d’operac¢chinari e mezzi pronti al loro uso;

d. Circa i lavori a misura e a corpo, tutte le spesefprniture, lavorazioni, mezzi d’opera, assicioaz
d’ogni specie, indennita di cave, di passaggi @efosito, di cantiere, di occupazione temporanea e
d’altra specie, mezzi d’opera provvisionali, cakjdmasporti e scarichi in ascesa, ecc..., e per fguan
occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta lzgiarte, intendendosi nei prezzi stessi compoego
compenso per gli oneri tutti che I'appaltatore @osostenere a tale scopo, anche se non esplici&men
detti o richiamati nei vari articoli e nell’elendei prezzi del presente Capitolato.
| prezzi medesimi, per lavori a misura e a corpanahé il compenso a corpo, diminuiti del ribasso

offerto, si intendono accettati dall'appaltatorébase ai calcoli di sua convenienza, a tutto sahio. Essi sono
fissi e invariabili.

Art. 6 Tempo utile per 'ultimazione dei lavori

Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori gadi 59 (Cinquantanove)giorni naturali successivi e
continui decorrenti dalla data del Verbale di Cagmse

Art. 7 Penale per ritardata ultimazione dei lavori

In caso di ritardata ultimazione dei lavori, ai Sedell’art. 145 c. 3 del D.P.R. n° 207/2010, sara
applicata una penale nella misura€d20,00 (Euro Venti/00)per ogni giorno di ritardo, pari a 0.3/1 per mille
dell'importo netto contrattuale e comunque non siope al 10 per cento

Art. 8 Pagamenti in acconto

Per I'esecuzione dei lavori all'appaltatore, ai siedfell'art. 26 ter delld EGGE 9 agosto 2013 n. 98
Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69 Disposizioni urgenti per il rilancio
dell'economia, spetta I'anticipazione pari al 10edl'inporto contrattuale (si applicano le disposiai di cui
agli artt. n° 124 cc. 1 e 2 e n° 140 cc. 2 e 3BI.R. n° 207/2010.

L’appaltatore avra diritto a pagamenti in accomtaarso d’opera ogni qualvolta il suo credito, etto
del ribasso d'asta e delle ritenute di legge, naggg la cifra di€ 15.000,00 ( Euro Quindicimila/00);
contestualmente saranno pagati gli importi perantalativi agli oneri per la sicurezza che nonssoggetti a
ribasso d'asta.

| lavori a corpo saranno pagati in base alla peuzde realizzata.

Il termine per I'emissione dei certificati di pagamto relativi agli acconti del corrispettivo d’afpae
fissato in giornid5a decorrere dalla maturazione di ogni stato di zaarento dei lavori.

Il termine per disporre i pagamenti degli importivdti in base al certificato é fissato in gioB0 a
decorrere dalla data di emissione del Certificateatjamento.
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Art. 9 Conto Finale

Ai sensi dell'art. 200 del D.P.R. n° 207/2010 salslisce che il Conto Finale verra compilato entro
sessantgyiorni dalla data dell’'ultimazione dei lavori.

Art. 10 Modalita e termini del Collaudo

Il completamento delle operazioni di collaudo doavaenire entro e non oltszi mesidall’'ultimazione
dei lavori con I'emissione del relativo Certificgboovvisorio e I'invio dei documenti all’Amministeéone, cosi
come previsto dall’art, 141 del Codice.

Art. 11 Normativa applicabile
Al presente Contratto si applicano le norme di @iuDecreto Legislativo n° 163 del 12.4.2006 e al
D.P.R. n° 207/2010, cosi come vigenti al momenttagibblicazione del bando di gara, recepiti icil&i dalla
Legge Regionale n° 12 del 12.7/2011.

L'lmpresa L'Ufficiale Rogante Il Dirigente
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