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 REGIONE SICILIA 
 

PROVINCIA REGIONALE DI CALTANISSETTA 
 
 
 

 
“Lavori di Manutenzione Straordinaria per la sostituzione degli infissi interni delle 

aule dell’I.I.S. “Sen. Di Rocco” di Caltanissetta – Edificio sede dell’Istituto 

Alberghiero”. 

 

SCHEMA DI CONTRATTO 

E 

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 
(Art. 43 del D.P.R. n° 207/2010) 

 

 

 
IMPORTO DEI LAVORI:  
Importo dei Lavori a base d’asta €                   41.983,24 
Costo della Manodopera non soggetto a ribasso d’asta €                     3.341,16 
Oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso d’asta €                     2.026,60 
IMPORTO LAVORI €                   47.351,00 
Somme a disposizione dell’Amministrazione €                   18.149,00 

IMPORTO COMPLESSIVO €                   65.500,00 

 

 

Caltanissetta, 21.01.2014 

 

             Il Progettista 

            (Dott. L. Arch. Parrinello) 

_______________________ 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

(Dott. G. Ing. Tomasella) 

__________________________________ 
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SCHEMA DI CONTRATTO 
 

REPUBBLICA ITALIANA  
COMUNE DI ……………………. 
PROVINCIA DI ………………… 

N. …………… Rep. ………………… 
 

 
LAVORI DI ………………………………… 

 
L’anno ………… giorno …… del mese di …………….. presso ……………………. nell’Ufficio di segreteria, avanti a me 
………………………………… intestato, autorizzato a ricevere gli atti del ………………….., senza l’assistenza di testimoni per avere i 
signori intervenuti, d’accordo fra loro e con il mio consenso, espressamente dichiarato di rinunciarvi, sono personalmente comparsi: 
il/la sig. ………………….., nato/a a ……………….., il ………………., residente a …………….. in ……………….. via 
………………….., che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse del ………………… 
predetto, codice fiscale/partita IVA  ………………………. che rappresenta nella sua qualità di …………………...,  
il/la sig. …………………, nato/a a ……………… il ……………, residente a ………………. in ……………….. via ……………., 
codice fiscale/partita IVA  ………………… nella sua qualità legale rappresentante dell’impresa ………………. comparenti della cui 
identità personale e capacità giuridica di contrattare io …………………. sono personalmente certo. 
Delle identità e delle piena capacità delle parti di cui sopra io ………………. rogante sono personalmente certo. 

 
Premesso 

 
– che con deliberazione della …………. n. ………… in data …………… esecutiva ai sensi di legge è stato approvato il progetto 
esecutivo dei lavori dell’importo di euro …………… (…………….), di cui euro………….. (…………) a base d’asta, euro………….. 
(…............) per somme a disposizione dell’amministrazione e di euro ………… (…………) per gli oneri della sicurezza non soggetti a 
ribasso; 
– che sono stati determinati gli elementi a contrattare di cui all’art. 192, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ed è stato disposto di affidare i 
lavori mediante procedura di …………… con il sistema di realizzazione dei lavori: 

 
(caso a) 

 
a corpo, ai sensi dell’art. 53, comma 4 e artt. 82 e 83 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163. Per le prestazioni a corpo, il prezzo convenuto non 
può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione.  
 

(caso b 
 contratti d’appalto di sola esecuzione di importo inferiore a 500.000 euro, contratti di appalto relativi a manutenzione, restauro e scavi 

archeologici, nonché le opere in sotterraneo, ivi comprese le opere in fondazione e quelle di consolidamento dei terreni) 
 
a misura, ai sensi dell’art. 53, comma 4 e artt. 82 e 83 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163. Per le prestazioni a misura, il prezzo convenuto 
può variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva della prestazione. Per l’esecuzione delle prestazioni a misura, i 
prezzi invariabili per unità di misura e per ogni tipologia di prestazione sono quelli stabiliti dal capitolato speciale allegato al contratto. 
 

(caso c) 
 
a corpo e a misura ai sensi ai sensi dell’art. 53, comma 4 ultimo periodo e artt. 82 e 83 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163. Per le 
prestazioni a corpo, il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione. 
Per le prestazioni a misura, il prezzo convenuto può variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva della prestazione. 
Per l’esecuzione delle prestazioni a misura, i prezzi invariabili per unità di misura e per ogni tipologia di prestazione sono quelli stabiliti 
dal capitolato speciale allegato al contratto; 
 
– che con provvedimento di …………. n. del …………esecutivo ai sensi di legge, venne stabilito di indire, per l’appalto dei lavori di che 
trattasi, ……………… (tipo di gara); 
– che, a seguito di apposita ………….. (tipo di gara), effettuata ai sensi dell’art. 56 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, e come da verbale 
di gara in data …………….. – (Allegato A) – è stata dichiarata provvisoriamente affidataria dell’appalto di che trattasi l’impresa 
………….. che ha offerto un ribasso del ……..% (……….) sull’importo a base di gara e pertanto per un importo netto pari ad euro 
……… (……….); 
– che con determinazione n. ………. del ………….. la gara è stata definitivamente affidata alla succitata ditta, alle condizioni dette a 
seguito del riscontro della regolarità delle procedure seguite; 
– che sono stati acquisiti tutti i documenti necessari a comprovare la capacità giuridica, tecnica ed economica e finanziaria dell’impresa 
affidataria; 
– che è stata acquisita la certificazione della CC.I.AA. n. …….. del ……….. attestante l’insussistenza, a carico del rappresentante legale 
dell’impresa, sig. ………….. nato a ………….. il ………….. codice fiscale …………………, di procedimenti per l’applicazione delle 
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misure di prevenzione di cui alla legge n. 575/1965.  
 

 
Tutto ciò premesso e parte del presente contratto 

 
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 
 

Art. 1. Generalità 
 

Il/La sig. ……..………, per conto del ……………… nel cui nome e interesse dichiara di operare e di agire, conferisce all’impresa 
……………… con sede in ………….. l’appalto dei lavori di ……………. da realizzare presso ……………., il presente atto obbliga fin 
d’ora l’impresa aggiudicataria mentre sarà obbligatorio per il ………………. solo dopo che sarà stato approvato e reso esecutivo a norma 
di legge. 
L’impresa affidataria rappresentata da ……………, formalmente si impegna a eseguire tutte le opere oggetto dell’appalto stesso, in 
conformità agli allegati al presente contratto ed elencati all’art. 17. 
L’impresa come sopra rappresentata indica quale proprio direttore tecnico il sig. ……………………………… nato a ………………….. 
il …………….., residente in …………………. via ……………….. n. ………. 
 

Art. 2. Condizioni di cantierabilità 
 
Si può procedere alla stipulazione del presente contratto poiché sussistono i requisiti previsti dall’art. 106, comma 3, del Regolamento n. 
207/2010, in quanto permangono le condizioni che consentono l’immediata esecuzioni dei lavori. 
Si allega il verbale di cui all’art. 106, comma 3 del Regolamento n. 207/2010, sottoscritto dal responsabile del procedimento e 
dall’affidatario. 

 
Art. 3. Corrispettivo dell’appalto 

 
Il corrispettivo dell’appalto viene determinato – tenuto conto del ribasso offerto – nella somma di euro …………… (……………..), da 
assoggettarsi ad IVA , a tale importo si aggiunge quello relativo agli oneri di sicurezza pari ad euro ………….. (…………….): 
 
N. Descrizione  Importo  

(euro) 
a Lavori a corpo  
b Lavori a misura  
c Somme a disposizione delle stazione appaltante  
   
 Sommano  
 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta  
  
Con riferimento all’importo dei lavori a misura e a corpo, la distribuzione relativa alle varie categorie d’ordine di lavoro compensati a 
corpo e a misura risultano riassunte nei seguenti prospetti. 
 
Tabella 3.1. Importo per le categorie di lavori a corpo 

N. Categoria Descrizione 
Importo  
(euro) 

Aliquota  
(%) 

1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
 Totale importi  100 
 
Tabella 3.2. Importo per le categorie di lavoro a misura 

N. Categoria Descrizione 
Importo  
(euro) 

1    
2    
3    
4    



9 
 

5    
6    
7    
8    
9    
 Totale importi  
 
 

Art. 4. Tempo utile per l’ultimazione dei lavori  
 
L’affidatario darà concreto inizio ai lavori immediatamente entro ……… giorni dalla data del verbale di consegna dei lavori. 
Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori in appalto è fissato in giorni ………… naturali successivi e continuativi, decorrenti dalla data 
del verbale di consegna ovvero dalla data dell’ultimo verbale di consegna parziale, così come disposto dall’art. 159, comma 11 del 
Regolamento n. 207/2010. 
 

Art. 5. Cause di sospensioni dei lavori 
 

In applicazione dell’art. 43, comma 1, lettera c) del Regolamento n. 207/2010 i lavori potranno essere sospesi ………………. 
(parzialmente o totalmente) nelle seguenti specifiche circostanze: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
In tali casi, qualora le interruzioni superino i limiti previsti o siano state ordinate in carenza di presupposti, l’indennizzo spettante 
all’esecutore sarà così quantificato: …………………….............. 
 

Art. 6. Penale per ritardata ultimazione dei lavori 
 
In caso di ritardata ultimazione dei lavori, ai sensi dell’art. 145, comma 3 del Regolamento n. 207/2010, sarà applicata una penale della 
misura di euro ……………(……………) per ogni giorno di ritardo, pari a ______ (0,3÷1) per mille dell’importo netto contrattuale e 
comunque non superiore al 10 per cento. 
 
 

Art. 7. Premio di accelerazione 
 
Per i lavori in appalto per i quali risulta di apprezzabile interesse per la stazione appaltante che la loro ultimazione avvenga in anticipo 
rispetto al termine contrattualmente stabilito, all’affidatario verrà riconosciuto un premio, per ogni giorno di anticipo, pari ad euro 
……………. (………….), sempre che l’esecuzione dell’appalto sia stata eseguita conformemente alle obbligazioni contrattuali assunte. 
 

Art. 8. Cauzione provvisoria 
 
L’offerta presentata per la partecipazione alla gara per l’affidamento dell’esecuzione dei lavori di cui in epigrafe, ai sensi dell’art. 75 del 
D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, corredata da una cauzione pari al 2 per cento dell’importo dei lavori a base d’asta, è stata prestata mediante: 
– fidejussione bancaria dell’istituto di credito ……………. n. …………… in data ………… per l’importo di euro …………. ( 
…………..) (all. …………….); 

o 
– fidejussione assicurativa della Società ………….. n. …………. in data ……………. per l’importo di euro ………… (…………) (all. 
……………..). 
La suddetta cauzione garantisce la stazione appaltante in caso di mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario e sarà 
svincolata automaticamente con la sottoscrizione del presente contratto.  
Gli schemi di polizza tipo per le garanzie fideiussorie e le coperture assicurative sono quelli previsti dal D.M. 12 marzo 2004, n. 123. 
 

Art. 9. Cauzioni, garanzie e coperture assicurative 
 
9.1. Garanzia per mancato o inesatto adempimento 
L’affidatario, ai sensi dell’art. 113, comma 1 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, ha costituito una garanzia fidejussoria del 10 per cento 
dell’importo dei lavori a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, del risarcimento dei danni derivanti 
dall’inadempienza delle obbligazioni stesse, del rimborso di somme eventualmente corrisposte in più dalla stazione appaltante, nonché 
della tacitazione di crediti esposti da terzi verso l’affidatario, salvo, in tutti i casi, ogni altra azione ove la cauzione non risultasse 
sufficiente, mediante: 
– fidejussione assicurativa della società ………… n. …………. in data ……………… . 
(caso 1) 
Poiché l’aggiudicazione è avvenuta con ribasso d’asta superiore al 10 per cento e inferiore a 20 per cento, la garanzia fidejussoria è 
aumentata di un punto percentuale per ciascun punto eccedente il 10 per cento e fino al 20 per cento di ribasso, pertanto il suo importo è 
di euro …………… (…………..). 
(caso 2) 
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Poiché il ribasso offerto dall’affidatario è superiore al 20 per cento, la garanzia fidejussoria è aumentata di un punto percentuale per 
ciascun punto eccedente il 10 per cento e fino al 20 per cento di ribasso con l’ulteriore aumento di due punti percentuali per ogni punto di 
ribasso superiore al 20 per cento, pertanto il suo importo è di euro ……………. (…………..). 
La cauzione definitiva, come stabilito dall’art. 113, comma 3 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 è progressivamente svincolata a misura 
dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le 
entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto 
garante, da parte dell’affidatario o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in 
copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo, pari al 25 per cento dell’iniziale importo garantito, è svincolato 
secondo la normativa vigente. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione 
analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell’impresa per la quale la garanzia è prestata. 
Gli schemi di polizza tipo per le garanzie fideiussorie e le coperture assicurative sono quelli previsti dal D.M. 12 marzo 2004, n. 123. 
 
9.2. Polizza assicurativa per rischi di esecuzione e responsabilità civile per danni a terzi durante l’esecuzione dei lavori 
L’affidatario, ai sensi dell’art. 129 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, ha altresì stipulato una polizza di assicurazione della società 
………… n. ………….. in data ………….. per l’importo (indicato nel bando di gara) di euro ……………… (………….), che tiene 
indenne la stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di 
progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che prevede anche una garanzia di responsabilità 
civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, secondo lo schema 
tipo previsto dal D.M. 12 marzo 2004, n. 123. 
 
9.3. Polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi 
Per i lavori il cui importo superi il controvalore in euro di ………….., l’affidatario stipulerà, ai sensi dell’art. 129 del D.Lgs. 12 aprile 
2006, n. 163, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, una polizza indennitaria decennale a copertura 
dei rischi di rovina totale o parziale dell’opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi della stessa, con la società 
……………… n. ……………. in data …………….. per l’importo di euro …………….. (…………..), secondo lo schema tipo previsto 
dal D.M. 12 marzo 2004, n. 123. 
 
9.4. Polizza assicurativa indennitaria decennale 
L’affidatario stipulerà dell’art. 129 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, una polizza per responsabilità civile verso terzi con validità 
decennale con la società ………….. n. ………. in data ………….. per l’importo di euro ……….. (…………), a copertura dei rischi di 
rovina totale o parziale dell’opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi della stessa, secondo lo schema tipo previsto dal 
D.M. 12 marzo 2004, n. 123. 

Art. 10. Contabilizzazione dei lavori a corpo e misura  

La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni regolamentari vigenti e alle specifiche indicazioni del capitolato 
speciale d’appalto allegato a questo contratto. 
La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso, secondo la quota 
percentuale eseguita rispetto all’aliquota relativa alla stessa categoria, rilevata dal capitolato speciale d’appalto. Le progressive quote 
percentuali delle varie categorie di lavorazioni eseguite sono desunte da valutazioni autonome del direttore dei lavori che può controllare 
l’attendibilità attraverso un riscontro nel computo metrico; in ogni caso tale computo metrico non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi 
dati non sono vincolanti. Il corrispettivo è determinato applicando la percentuale della quota eseguita all’aliquota contrattuale della 
relativa lavorazione e rapportandone il risultato all’importo contrattuale netto del lavoro a corpo. 
Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia, se l’esecutore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare 
i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti 
o brogliacci suddetti. 
Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni. 
Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori. 

 
Art. 11. Pagamenti in acconto 

 
Per l’esecuzione dei lavori all’affidatario non è dovuta alcuna anticipazione sull’importo contrattuale. 
L’affidatario avrà diritto a pagamenti in acconto in corso d’opera ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d’asta e delle ritenute 
di legge, raggiunga la cifra di euro ………… ( ………. ); contestualmente saranno pagati anche gli importi per le misure di sicurezza 
relativi ai lavori dello stato d’avanzamento e che non sono soggetti a ribasso d’asta. 
I lavori a corpo saranno pagati in base alla percentuale realizzata. 
Il termine per l’emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo d’appalto è fissato, in giorni ……….. (max 45 
giorni) a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori. 
Il termine per disporre i pagamenti degli importi dovuti in base al certificato è fissato in giorni ………. (max 30 giorni) a decorrere dalla 
data di emissione del certificato di pagamento. 
 

Art. 12. Pagamento della rata di saldo 
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Il termine di pagamento della rata di saldo, previa costituzione di garanzia fideiussoria prevista dall’art. 9.3 del presente contratto, è 
fissato in giorni ……. (max 90 giorni) dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare 
esecuzione e previo accertamento del regolare adempimento, da parte dell’appaltatore, degli obblighi contributivi e assicurativi. Gli 
schemi di polizza tipo per le garanzie fideiussorie e le coperture assicurative sono quelli previsti dal D.M. 12 marzo 2004, n. 123. Il 
pagamento della rata di saldo non costituirà comunque presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’art. 1666, secondo comma del 
codice civile. 
La liquidazione della rata di saldo ha carattere provvisorio e può, quindi, essere rettificata o corretta qualora la direzione dei lavori, a 
seguito di ulteriori accertamenti, lo ritenga necessario. 
Nel caso di ritardo nei pagamenti degli acconti e della rata di saldo si applicheranno le disposizioni dell’art. 142 del Regolamento n. 
207/2010. 
In ogni caso, il ritardo nel pagamento degli acconti non dà diritto all’affidatario di sospendere o di rallentare i lavori né di chiedere lo 
scioglimento del contratto. 
 

Art. 13. Obblighi dell’appaltatore relativi alla tr acciabilità dei flussi finanziari 

L’appaltatore ……………….. assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 
136 e successive modifiche. 
L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della 
provincia di ………………. della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di 
tracciabilità finanziaria. 
 

Art. 14. Modalità e termini del collaudo tecnico-amministrativo 
 
Il completamento delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo dovrà avvenire entro e non oltre …………. (max sei mesi) 
dall’ultimazione dei lavori con l’emissione del relativo certificato di collaudo tecnico-amministrativo provvisorio e l’invio dei documenti 
alla stazione appaltante, così come prescritto dall’art. 141 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163. 
 

Art. 15. Cessione del contratto - Subappalto 
 
Il contratto d’appalto non può essere ceduto totalmente o parzialmente, a pena di nullità.  
Essendo stato dichiarato nella domanda di partecipazione alla gara, è consentito il subappalto nella misura non superiore al 30% 
dell’importo della categoria prevalente subappaltabile, calcolato con riferimento al prezzo nel presente contratto d’appalto e nel rispetto 
delle previsioni di cui all’art. 118 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e dell’art. 170 del Regolamento n. 207/2010. 
(oppure) 
Non essendo stato dichiarato in gara, non è ammesso il subappalto. 
 

Art. 16. Indicazione delle persone che possono riscuotere  
 
Per tutti gli effetti del presente atto, l’impresa affidataria elegge domicilio legale presso …………………….. via ……………….n. 
…………... 
Tutti i pagamenti a favore dell’affidatario saranno intestati a …………… mediante ……………... 
In caso di cessazione o la decadenza dall’incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare, l’affidatario è obbligato a darne 
tempestiva notifica alla stazione appaltante.  
L’identità della persona autorizzata alla riscossione dovrà risultare, nel caso di ditte individuali, dal certificato della Camera di commercio 
e nel caso di Società mediante appositi atti legali. 
 

Art. 17. Cessione del credito  
 
Ai sensi dell’art. 117 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, è ammessa la cessione dei crediti maturati dall’impresa nei confronti della 
stazione appaltante a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto effettuata nel rispetto 
delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel contratto, a condizione che: 
a) il contratto di cessione venga stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e che lo stesso, in originale o in copia 
autenticata, venga notificato alla stazione appaltante; 
b) la stazione appaltante non rifiuti la cessione con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 giorni dalla notifica 
della cessione stessa; 
c) il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria o creditizia, il cui 
oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di impresa. 
La stazione appaltante in caso di notificazione della cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al 
presente contratto. 
Qualora al momento della notifica della cessione del credito la stazione appaltante risultasse, ai sensi dell’art. 48-bis del D.P.R. 29 
settembre 1973, n. 602, inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un 
ammontare complessivo pari ad almeno € 10.000,00, la stazione appaltante si riserva il diritto, e l’impresa espressamente accetta, di 
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opporsi alla cessione, la quale resterà inefficace nei suoi confronti. 
L’opposizione potrà essere esercitata mediante semplice comunicazione scritta all’impresa. 
 

Art. 18. Pagamento delle maggiori imposte 
 
Se al termine dei lavori il loro importo risultasse maggiore di quello originariamente pattuito con il presente contratto e/o da eventuali atti 
aggiuntivi, è obbligo dell’affidatario di provvedere all’assolvimento dell’onere tributario mediante pagamento delle maggiori imposte 
dovute sulla differenza.  
Se, al contrario, al termine dei lavori il valore del contratto risultasse minore di quello originariamente previsto, la stazione appaltante 
rilascerà apposita dichiarazione ai fini del rimborso delle maggiori imposte versate. 
Il pagamento della rata di saldo e lo svincolo della cauzione da parte della stazione appaltante sono subordinati alla dimostrazione 
dell’eseguito versamento delle eventuali maggiori imposte.  
 
 

Art. 19. Discordanze negli atti di contratto  
 
Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, l’affidatario ne farà oggetto d’immediata 
segnalazione scritta alla stazione appaltante per i conseguenti provvedimenti di modifica. Se le discordanze dovessero riferirsi a 
caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di norma ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione 
minore. In ogni caso, dovrà ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e 
disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali.  
Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo restando quanto stabilito nella seconda parte del 
precedente capoverso, l’affidatario rispetterà, nell’ordine, quelle indicate dagli atti seguenti:  
- contratto; 
- capitolato speciale d’appalto; 
- elenco prezzi; 
- disegni. 
 

Art. 20. Ripartizione delle economie risultanti da proposta migliorativa dell’esecutore  
 
Le economie risultanti dalla proposta migliorativa ai lavori affidati, approvata ai sensi dell’art. 162 del Regolamento n. 207/2010, sono 
ripartite in parti uguali tra la stazione appaltante e l’esecutore. 

 
 

Art. 21. Documenti che fanno parte del contratto 
 
Ai sensi dell’art. 137 del Regolamento n. 207/2010, fanno parte integrante del contratto e devono in esso essere richiamati: 
Allegato A – lettera d’invito alla gara (o bando di gara); 
Allegato B – copia dell’offerta dell’impresa e della dichiarazione relativa alle eventuali opere oggetto di subappalto; 
Allegato C – verbale di aggiudicazione della gara; 
Allegato D – capitolato generale d’appalto (se richiamato nel bando di gara o nella lettera di invito); 
Allegato E – capitolato speciale d’appalto; 
Allegato F – elaborati progettuali esecutivi: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………; 
Allegato G – elenco dei prezzi unitari; 
Allegato H – piani di sicurezza previsti dell’art. 131 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163; 
Allegato I – cronoprogramma dei lavori; 
Allegato L – verbale di cui all’art. 106, comma 3 del Regolamento n. 207/2010; 
Allegato M – atto di designazione della persona autorizzata dall’appaltatore a riscuotere (eventuale). 
Sono esclusi dal contratto tutti gli elaborati progettuali diversi da quelli sopra elencati. 
 

Art. 22. Spese contrattuali e registrazione 
 
Tutte le spese di contratto, di registro e accessorie, inerenti e conseguenti al presente atto, nessuna esclusa ed eccettuata, sono a esclusivo 
carico dell’impresa appaltatrice, che dichiara di accettarle. 
Del presente contratto, ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, le parti richiedono la registrazione in misura fissa trattandosi 
di esecuzione di lavori assoggettati all’imposta sul valore aggiunto (IVA ). 
 
 

Art. 23. Modalità di risoluzione delle controversie 
 
Tutte le controversie che insorgeranno nell’esecuzione dell’appalto dei lavori, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento 
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dell’accordo bonario o dell’accordo transattivo, previsti rispettivamente dagli artt. 240 e 239 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, saranno 
risolte mediante giudizio arbitrale ai sensi dell’art. 241 e seguenti dello stesso D.Lgs. n. 163/2006 o come stabilito da altre disposizioni 
normative vigenti in materia. 
 

Art. 24. Disposizioni antimafia 
 

L’impresa prende atto che l’affidamento dell’attività oggetto del presente contratto è subordinata all’integrale e assoluto rispetto della 
vigente normativa antimafia, inclusa la Legge n. 136/2010. In particolare, l’impresa garantisce che nei propri confronti non sono stati 
emessi provvedimenti definitivi o provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta 
normativa, né sono pendenti procedimenti per l’applicazione delle medesime disposizioni, ovvero condanne che comportino l’incapacità 
di contrarre con la pubblica amministrazione. 
L’impresa si impegna a comunicare immediatamente alla stazione appaltante, pena la risoluzione di diritto del presente contratto: 
- eventuali procedimenti o provvedimenti, definitivi o provvisori, emessi a carico dell’impresa stessa ovvero del suo rappresentante 
legale, nonché dei componenti del proprio organo di amministrazione, anche successivamente alla stipula del contratto; 
- ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% (due per cento); 
- ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione emanata successivamente alla stipula del presente contratto. 
 

Art. 25. Norme finali 
 
Il presente atto, completato da persona di mia fiducia e per mia cura, con inchiostro indelebile e su numero ……… fogli resi legali, 
comprendenti n. …….. facciate intere e ……. righe della pagina escluse le firme, viene letto alle parti, i quali – dichiarandolo conforme 
alla loro volontà – lo approvano e lo sottoscrivono in fine a margine dei fogli intermedi, dopo aver rinunciato alla lettura degli allegati per 
averne in precedenza preso cognizione. 
 
 
 
 L’impresa L’ufficiale rogante Il dirigente 
 ……………………… ………………………  ……………………… 
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CAPITOLO 1 – OGGETTO E IMPORTO DELL'APPALTO 
 

 
 

Art. 1. Oggetto dell'appalto 
 
L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutti i lavori, le forniture e le prestazioni necessarie per i “Lavori di 
Manutenzione Straordinaria per la sostituzione degli infissi interni delle aule dell’I.I.S. “Sen. Di Rocco” di 
Caltanissetta – Edificio sede dell’Istituto Alberghiero”. 
 
 

Art. 2. Importo dei lavori in appalto 
 
2.1 Importo dell'appalto 
L'importo complessivo dei lavori a misura e dei lavori compensati a corpo, compresi nel presente appalto, 
ammonta presuntivamente a euro  47.351,00 (diconsi euro quarantasettemilatrecentocinquantauno/00) di cui euro 
41.983,24 (diconsi euro quarantunomilanovecentottantatre/24) per lavori soggetti al ribasso d’asta ed euro 
5.367,76 (diconsi euro cinquemilatrecentosessantasette/76) per importi non soggetti a ribasso d’asta (€3.341,16 
per costo della manodopera ed € 2.026,60 per oneri per la sicurezza). 
 
Tabella 2.1. Importo dei lavori in appalto 

Descrizione 
a Lavori a misura € 47.351,00 
b Lavori a corpo € - 
c Lavori in economia € - 
 SOMMANO € 47.351,00 
d Costo della Manodopera non soggetto a ribasso d’asta €   3.341,16 
e Oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso d’asta €   2.026,60 
 Sommano gli importi non soggetti a ribasso d’asta €   5.367,76 
- Importo Lavori soggetto a ribasso d'asta € 41.983,24 

 
Con riferimento all'importo di cui al comma 2.1, lettera a) , la distribuzione relativa alle varie categorie d'ordine 
di lavori compensati a misura è riassunta nella tabella 2.2. 
 
Tabella 2.2. Importo per le categorie di lavori a m isura 
N. Descrizione  

 
 Importo  (euro)  

1 Murature, tramezzi, vespai €                 1.220,24 
2 Infissi €               37.827,36  
3 Intonaci €                    816,06 
4 Marmi €                    128,74 
5 Coloriture e verniciature €                 1.713,43 
6 Lavori di recupero, ristrutturazione e manutenzione €                 3.618,57 
7 Opere provvisionali e di sicurezza €                 2.026,60 
 Sommano le lavorazioni  €               47.351,00 
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

TARIFFA
E DELLE Quantità

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Tramezzi con laterizi forati e malta cementizia a 300 kg di cemento per m³ di sabbia, compreso l’onere per la formazione
02.02.01.03 degli architravi per i vani porta e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. - spessore di 12 cm

per le province di AG-CL-CT-EN-PA-RG-SR-TP
SOMMANO al m² 14,07 32,00 450,24

2 Fornitura e collocazione di porte interne ad una o due partite, del tipo tamburato, con spessore finito di 45 ÷ 50 mm,
08.03.09 rivestite in laminato plastico di colore a scelta della D.L. da ambo gli aspetti, con bordure in legno duro, cornicette copri filo

e telaio in legno ponentino ad imbotte di larghezza pari allo spessore delle pareti e comunque fino a 25 cm, verniciati al
naturale, compreso ferramenta del tipo normale, maniglia di ottone, contro- telaio in abete murato con adeguate zanche di
ancoraggio, serratura con chiave ovvero, a scelta della D.L., chiavistello azionabile indifferentemente dall'interno o
dall'esterno con apposita chiave.

SOMMANO  al m² 80,22 264,10 21´186,10

3 Intonaco per interni eseguito con gesso scagliola dello spessore complessivo non superiore a 1,5 cm sul grezzo senza
09.01.03 traversato, compreso l'onere per la formazione di spigoli e angoli, le suggellature all'incrocio con i pavimenti ed i

rivestimenti, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.
SOMMANO al m² 28,14 15,10 424,91

4 Strato di finitura per interni su superfici, già intonacate, con gesso scagliola, dato su pareti verticali od orizzontali,
09.01.06 compreso l’onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

SOMMANO al m² 28,14 13,90 391,15

5 Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualità dello spessore di 2 cm, con superfici e coste in vista levigate,
10.02.01 stuccate, lucidate, poste in opera con malta bastarda su superfici orizzontali e verticali escluse le pavimentazioni, comprese

zanche di ancoraggio, la pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte: - per le
province di AG-CL-CT-EN-ME-PA-RG-SR Botticino, travertino e simili

SOMMANO al m² 1,21 106,40 128,74

6 Tinteggiatura per interni con pittura lavabile di resina vinilacrilica emulsionabile (idropittura), con elevato potere coprente.
11.01.01 Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo in due mani, previa pulitura,

spolveratura e successivo trattamento delle superfici con idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte

SOMMANO al m² 312,67 5,48 1´713,43

7 Demolizione di tramezzi in laterizio, forati di cemento o gesso dello spessore non superiore a 15 cm. compresi gli eventuali
21.01.04 rivestimenti e intonaci con l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.- per

ogni m² e per ogni cm di spessore
SOMMANO 306,72 0,97 297,52

8 Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, inclusi mostre, succieli, telai, ecc., compresi il carico del materiale di
21.01.17 risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino connesse.

SOMMANO al m² 138,34 14,20 1´964,43

9 Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte
21.01.26 il comune medesimo o su aree autorizzate al conferimento, di sfabbricidi classificabili non inquinanti provenienti da lavori

eseguiti all’interno del perimetro del centro edificato, per mezzo di autocarri a cassone scarrabile, compreso il nolo del
cassone, esclusi gli oneri di conferimento a discarica. - per ogni m³ di materiale trasportato misurato sul mezzo

SOMMANO al m³ 2,94 24,70 72,62

10 Recinzione provvisionale modulare da cantiere alta cm 200, realizzata in pannelli con tamponatura in rete elettrosaldata
23.01.03.04 zincata a maglia rettangolare fissata perimetralmente ad un telaio in profilato metallico anch’esso zincato e sostenuti al

piede da elementi prefabbricati in calcestruzzo a colore naturale o plasticato, ancorato alla pavimentazione esistente
mediante tasselli e/o monconi inclusi nel prezzo. Nel prezzo sono altresì comprese eventuali controventature, il montaggio
ed il successivo smontaggio. Valutata al metro quadrato per tutta la durata dei lavori.

SOMMANO al m² 40,00 14,90 596,00

11 Segnaletica da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da impiegare all’interno e all’esterno delcantiere, indicante
23.03.02.02 varie raffigurazioni, forniti e posti in opera. Sono compresi: l’uso per la durata della fase che prevede il segnale al fine di

assicurare un’ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; i sostegni per i segnali; la
manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l’efficienza; l’accatastamento e
l’allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l’utilizzo temporaneo dei segnali. Per la
durata del lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. varie raffigurazioni, in PVC rigido, dimensioni cm 100,00
x 140,00

SOMMANO cad. 1,00 61,40 61,40

12 Trasporto in discariche autorizzate del comune in cui si eseguono i lavori o  del comprensorio di cui fa parte il comune
AN.001 medesimo, di porte in legno e/o in ferro classificabili  come rifiuti pericolosi cod. CER 170201 (legno) e 200140 (ferro)

provenienti da lavori eseguiti all’interno del perimetro del centro edificato, per mezzo di autocarri, autorizzato al trasporto
di rifiuti pericolosi, esclusi gli oneri di conferimento a discarica.

SOMMANO cassone da 20 mc. 1,00 75,00 75,00

COMMITTENTE: Provincia Regionale di Caltanissetta

A   R I P O R T A R E 27´361,54
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

TARIFFA
E DELLE Quantità

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 27´361,54

13 Oneri per il conferimento a discarica autorizzata di materiali classificabili come pericolosi, codici CER 170201 (legno) e
AN.002 200140 (ferro)

SOMMANO kg. 3´833,60 0,31 1´188,42

14 Fornitura e collocazione di porta tagliafuoco classe R.E.I. 120 conforme alla UNI 9723, a due ante (anta principale cm. 90 e
AN.003 anta secondaria cm. 30) composta da:

ante tamburate in lamiera zincata, coibentazione con materiali isolanti, senza battuta inferiore, spessore totale mm 60;
telaio angolare in profilati di lamiera d'acciaio zincata con zanche da murare, giunti per l'assemblaggio in cantiere e
distanziale inferiore avvitabile;
serratura sull'anta principale con foro cilindrico ed inserto per chiave tipo patent compresa;
serratura sull'anta secondaria per l'autobloccaggio con levetta per l'apertura;
sede della serratura per l'autobloccaggio sull'anta secondaria predisposta anche per l'applicazione della serratura di
maniglioni antipanico;
rostro di tenuta nella battuta delle ante sul lato cerniere;
maniglia antinfortunistica, colore nero, con anima in acciaio e completa di placche con foro cilindro ed inserti per chiave
tipo patent;
n° 4 cerniere di cui due a molla regolabile per l'autochiusura e due dotate di sfere reggispinta e viti per la registrazione
verticale;
regolatore di chiusura per garantire la giusta sequenza di chiusura delle ante;
rinforzi interni nelle ante per il montaggio di chiudiporta e maniglioni antipanico;
guarnizione termoespandente inserita in apposito canale sul telaio e nella controbattuta dell'anta secondaria;
boccola, colore nero, con 3 viti/tasselli da montare sul pavimento finito;
targhetta di contrassegno con elementi di riferimento, applicata in battuta dell'anta principale;
verniciatura con polveri epossipoliestere termoindurite, con finitura a struttura antigraffio goffrata (vedi colore standard).
Maniglione antipanico di sicurezza, sia sull'anta principale che sull'anta secondaria, di tipo ortogonale, munito della
marcatura CE, con impugnatura-rinforzo laterale di spinta (destro o sinistro), terminale curvato senza giunture, realizzato in
tubo di acciaio zincato dello spessore di mm 2,5 rivestito con guaina di nylon e p.v.c. Da mm 3 per un diametro
complessivo pari a mm 32, completo di piastre di fissaggio in acciaio zincato da mm 4 di spessore, predisposte con 11 fori
per il fissaggio, retro guarnizioni di livellamento e borchie anteriori spaccate e asportabili in nylon con intervallo max pari a
cm 120, capacità di tenuta  Kg 150 – misura cm 30-120 dx o sx.

SOMMANO cadauno 13,00 939,40 12´212,20

15 Sovraprezzo per collocazione sull’anta principale degli infissi interni di accesso alle aule (in sostituzione della maniglia in
AN.004 ottone prevista nella voce di E.P. 08.17 del progetto originario), di apposita coppia di maniglie in alluminio estruso di

colore RAL 9017 nero, con impugnatura rinforzata curva, placca copriviti girevole, molla di ritorno. Le due maniglie
vengono montate, previa specifica predisposizione di foro passante, con apposita vite e dado passanti in modo da renderle
solidali e maggiormente resistenti. Viene, altresì, montata una coppia di rosoni in p.v.c con asola per occultare il foro di
alloggiamento del cilindro per il dispositivo di apertura /chiusura ed una coppia di coprirosoni in alluminio estruso di colore
RAL 9017 nero. Il tutto per dare l’opera completa a perfetta regola d’arte.

SOMMANO cadauno 23,00 27,00 621,00

16 Fornitura e collocazione di maniglione di sicurezza di tipo ortogonale tipo o equivalente Twist a leva  con impugnatura-
AN.005 rinforzo laterale distinta (destro o sinistro) terminale curvato senza giunture, realizzato in tubo di acciaio zincato spessore

mm 2,5 rivestito con guaina di nylon e p.v.c. da mm 3, per un diametro finale di mm 32, completo di piastra di fissaggio in
acciaio da mm 4 di spessore, predisposte con 11 fori di fissaggio, retro guarnizione di livellamento e borchie anteriori
spaccate e asportabili in nylon con intervallo massimo di cm 30 (capacità di tenuta kg 150). Sistema di chiusura a due punte
(alto e basso) con coppia di scrocchi e fermi, base centrale e scrocchi di colore nero, completo di aste e copriaste in
alluminio estruso di colore nero, per ante secondarie degli infissi interni delle aule.

SOMMANO cadauno 23,00 144,50 3´323,50

17 Formazione di architrave per la sarcitura del vuoto nei tramezzi da realizzare al di sopra delle porte REI (h 2.15) fino ad
AN.006 un'altezza di m. 2.70 del vetusto infisso dismesso, costituito da un travetto prefabbricato con armatura superiore per la posa

in opera del calcestruzzo per la realizzazione del cordolo di ripartizione del tramezzo soprastante, collocato con idonee basi
di appoggio laterali  e quanto altro occorre per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.

SOMMANO a corpo 11,00 70,00 770,00

18 Recinzione provvisionale modulare a pannelli ciechi rivestiti in lamiera per abbattimento acustico con valori di
AN.007 abbattimento oltre i 32 Db forniti in opera con relativi supporti in acciaio Fornitura con moduli di altezza pari a m 3,00

SOMMANO mq 33,60 37,00 1´243,20

19 Sovrapprezzo per spostamento di recinzione provvisionale modulare di cui alla voce AN.007
AN.008 SOMMANO mq 52,50 2,40 126,00

20 Fornitura e collocazione di Maniglione di sicurezza di tipo ortogonale con impugnatura-rinforzo laterale di spinta (destro o
AN.009 sinistro), terminale curvato senza giunture, realizzato in tubo di acciaio zincato spessore mm 2.5, rivestito con guaina di

nylon e p.v.c da mm 3, per un diametro finale di mm 32, completo di piastre di fissaggio in acciaio zincato da mm 4 di
spessore, predisposte con 11 fori per il fissaggio, retro guarnizioni di livellamento e borchie anteriori spaccate e asportabili
in nylon con intervallo massimo di cm120; (capacità di tenuta Kg. 150) per porte da cm. 60-120  dx o sx.

SOMMANO cadauno 4,00 121,14 484,56

21 Oneri per il conferimento a discarica  rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione
AN.010 SOMMANO mc. 2,94 7,00 20,58

COMMITTENTE: Provincia Regionale di Caltanissetta

A   R I P O R T A R E 47´351,00
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R I P O R T O 47´351,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 47´351,00

T O T A L E   euro 47´351,00

     Data, __________

COMMITTENTE: Provincia Regionale di Caltanissetta

A   R I P O R T A R E 
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2.2 Variazione dell'importo dei lavori a misura 
L'importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, esclusivamente per la parte di lavori previsti a 
misura negli atti progettuali e nella lista delle categorie di lavoro ritenute omogenee previste per l'esecuzione 
dell'appalto, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all'art. 132 del Codice dei 
contratti pubblici e le condizioni previste dal Regolamento e dagli artt. 10 – 11 – 12 del Capitolato Generale d’ 

2.3 Ripartizione delle economie risultanti da proposta migliorativa dell'esecutore 
Le economie risultanti dalla proposta migliorativa ai lavori affidati, approvata ai sensi dell'art. 162 del 
Regolamento n. 207/2010, sono ripartite in parti uguali tra la stazione appaltante e l'esecutore. 
 
 

Art. 3. Descrizione sommaria dei lavori da eseguirsi 
 

3.1 Descrizione dei lavori  
L'esecuzione dei lavori oggetto del presente appalto riguardano i “Lavori di Manutenzione Straordinaria per 
la sostituzione degli infissi interni delle aule dell’I.I.S. “Sen. Di Rocco” di Caltanissetta – Edificio sede 
dell’Istituto Alberghiero” qui appresso sommariamente descritti: 
 
1. Dismissione degli infissi interni esistenti (in legno e/o ferro) relativamente ai piani terra, primo e secondo 

dell’istituto (vedasi nel dettaglio elaborati grafici di progetto); 

2. Trasporto a rifiuto del materiale di cui sopra; 

3. Fornitura e collocazione di nuovi infissi interni in legno; 

4. Fornitura e collocazione di maniglioni antipanico; 

5. Fornitura e collocazione di nuovi infissi interni R.E.I. 120 a due ante; 

6. Tramezzature, tinteggiature ed opere varie di finimento per lavori edili.  

 
 
 
3.2 Forma e principali dimensioni delle opere  
La forma e le principali dimensioni delle opere oggetto dell'appalto risultano dai disegni di progetto esecutivo, 
salvo quanto potrà essere meglio precisato dalla direzione dei lavori nel corso dell'esecuzione dei lavori e/o dal 
collaudatore tecnico-amministrativo in corso d'opera. 
 
 

Art. 4. Opere escluse dall'appalto 
 
Restano escluse dall'appalto le seguenti opere e/o forniture che la stazione appaltante si riserva di affidare ad 
altre ditte, senza che l'appaltatore possa sollevare eccezione o pretesa alcuna o richiedere particolari compensi 
(tabella 4.1). 
 
Tabella 4.1. Opere escluse dall'appalto 
 N.  Lavori  Importo (euro) 
1   
2   
3   
4   
 Sommano  
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Art. 5 Disposizioni generali relative ai prezzi dei lavori a misura e delle somministrazioni per opere in 

economia. 
Invariabilità dei prezzi 

 
I prezzi unitari in base ai quali, dopo deduzione del pattuito ribasso d’asta saranno pagati i lavori a misura 
appaltati e le somministrazioni, sono indicati nel seguente elenco. 
Essi compensano: 

a. Circa i materiali, ogni spesa (per fornitura, trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc…), nessuna 
eccettuata, che venga sostenuta per darli pronti all’impiego, a piede di qualunque opera; 

b. Circa gli operai e mezzi d’opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere, 
nonché per premi di assicurazioni sociali, per illuminazione dei cantieri in caso di lavoro notturno; 

c. Circa i noli, ogni spesa per dare a piè d’opera i macchinari e mezzi pronti al loro uso; 
d. Circa i lavori a misura e a corpo, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d’opera, assicurazioni 

d’ogni specie, indennità di cave, di passaggi o di deposito, di cantiere, di occupazione temporanea e 
d’altra specie, mezzi d’opera provvisionali, carichi, trasporti e scarichi in ascesa, ecc…, e per quanto 
occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni 
compenso per gli oneri tutti che l’appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente 
detti o richiamati nei vari articoli e nell’elenco dei prezzi del presente Capitolato. 
I prezzi medesimi, per lavori a misura e a corpo, nonché il compenso a corpo, diminuiti del ribasso 

offerto, si intendono accettati dall’appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio. Essi sono 
fissi e invariabili. 
 

Art. 6 Tempo utile per l’ultimazione dei lavori  
 

Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori sarà di 59 (Cinquantanove) giorni naturali successivi e 
continui decorrenti dalla data del Verbale di Consegna. 

 
Art. 7 Penale per ritardata ultimazione dei lavori 

 
In caso di ritardata ultimazione dei lavori, ai sensi dell’art. 145 c. 3 del D.P.R. n° 207/2010, sarà 

applicata una penale nella misura di € 20,00 (Euro Venti/00) per ogni giorno di ritardo, pari a 0.3/1 per mille 
dell’importo netto contrattuale e comunque non superiore al 10 per cento 

 
Art. 8 Pagamenti in acconto 

Per l’esecuzione dei lavori all’appaltatore, ai sensi dell’art. 26 ter della LEGGE 9 agosto 2013 n. 98 
Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69 Disposizioni urgenti per il rilancio 
dell'economia, spetta l’anticipazione pari al 10% dell’importo contrattuale (si applicano le disposizioni di cui 
agli artt. n° 124 cc. 1 e 2 e n° 140 cc. 2 e 3 del D.P.R. n° 207/2010. 

L’appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto in corso d’opera ogni qualvolta il suo credito, al netto 
del ribasso d’asta e delle ritenute di legge, raggiunga la cifra di € 15.000,00 ( Euro Quindicimila/00); 
contestualmente saranno pagati gli importi percentuali relativi agli oneri per la sicurezza che non sono soggetti a 
ribasso d’asta. 

I lavori a corpo saranno pagati in base alla percentuale realizzata. 
Il termine per l’emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo d’appalto è 

fissato in giorni 45 a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori. 
Il termine per disporre i pagamenti degli importi dovuti in base al certificato è fissato in giorni 30 a 

decorrere dalla data di emissione del Certificato di Pagamento. 
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Art. 9 Conto Finale 
 

Ai sensi dell’art. 200 del D.P.R. n° 207/2010 si stabilisce che il Conto Finale verrà compilato entro 
sessanta giorni dalla data dell’ultimazione dei lavori. 

 
Art. 10 Modalità e termini del Collaudo 

 
Il completamento delle operazioni di collaudo dovrà avvenire entro e non oltre sei mesi dall’ultimazione 

dei lavori con l’emissione del relativo Certificato provvisorio e l’invio dei documenti all’Amministrazione, così 
come previsto dall’art, 141 del Codice. 

 
 
 

Art. 11 Normativa applicabile 
Al presente Contratto si applicano le norme di cui al Decreto Legislativo n° 163 del 12.4.2006 e al 

D.P.R. n° 207/2010, così come vigenti al momento della pubblicazione del bando di gara, recepiti in Sicilia dalla 
Legge Regionale n° 12 del 12.7/2011. 

 
 
L’Impresa     L’Ufficiale Rogante    Il Dirigente 
…………………    …………………………….   …………………. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


