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REGIONE SICILIANA

PROVINCIA REGIONALE DI CALTANISSETTA
ora

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI CALTANISSETTA (l.r. 8/2014)

Area di Caltanissetta — Zona B — Lavori di manutenzione straordinaria per la riapertura al transito

delle SS.PP. nn. 41, 46 ¢ 151 e la messa in sicurezza delle SS.PP. nn. 43, 50, 146, 147, 252 ¢ 33.

STRALCIO CONSOLIDAMENTO S.P. N. 46, KM 1+800 E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER

ACCESSO ALLA DISCARICA SERRADIFALCO

SCHEMA DI CONTRATTO
e
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

(Art. 43 D.P.R. 207/2010)

IMPORTO DEI LAVORI
Importo dei Lavori soggetto a ribasso d'asta € 96.841,50
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 1.364,60
Costi della manodopera (art. 82 comma 3bis D.Lgs. 163/2006) non soggetti a ribasso d'asta € 21.153,34
IMPORTO LAVORI| € 119.359,44
Somme a disposizione dell' Amministrazione € 35.640,56
IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO | € 155.000,00

Caltanissetta,

IL PROGETTISTA

(Dott. Ing. Salvatore Notarstefano)

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
(Dott. Ing. Giuseppe Tomasella)




SCHEMA DI CONTRATTO
(art. 43, comma 1, del D.P.R. 207/2010)



SCHEMA DI CONTRATTO
REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA
PROVINCIA REGIONALE DI CALTANISSETTA
ora
Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta (L.r. 8/2014)
(Codice fiscale Partita IVA 00115070856)
Rep.
Area di Caltanissetta — Zona B — Lavori di manutenzione straordinaria per la riapertura al transito
delle SS.PP. nn. 41, 46 € 151 e la messa in sicurezza delle SS.PP. nn. 43, 50, 146, 147, 252 ¢ 33.

STRALCIO CONSOLIDAMENTO S.P. N. 46, KM 1+800 E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER
ACCESSO ALLA DISCARICA SERRADIFALCO

L’anno........... giorno............ del mese di..............oooii, PIeSSO. e, nell’ufficio di
segreteria.
Avantiame..................o..... intestato, autorizzato a ricevere gli attidel....................... , senza 1’assistenza

di testimoni per avere 1 signori intervenuti, d’accordo fra loro e con il mio consenso, espressamente dichiarato
di rinunciarvi, sono personalmente comparsi:

I/La sige.c.vvueiiiiiii ,nato/a a ..., | ,residente a.............ooeell
11 P VA i , che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome,
per conto e nell’interesse del....................... predetto, codice fiscale/partita LV.A........................ che
rappresenta nella sua qualita di....................... ,
I/La sig. .ooovvivniiniiinnn, ,Nato/a a.........ooviiinnnnnn. I | P , residente a..............oeelll
M, Vid. oo , codice fiscale/partita LV.A..............oooi nella sua qualita
legale rappresentante dell’impresa....................... comparenti della cui identita personale ¢ capacita
giuridica di contrattar¢ io ....................... sono personalmente certo.
Delle identita e delle piena capacita delle parti di cui sopra i0.................c.e.e. rogante sono personalmente
certo.

Premesso

— che il Dirigente del Settore VII, con Ordine di Servizio n.1181 del 29.04.2014, ha assunto direttamente il
ruolo di R.U.P., ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs.vo 163/2006 e ss.mm.ii.;

— che con Determinazione Dirigenziale n........................ del........ooooiiiii ¢ stato approvato il
progetto esecutivo dei lavori sopra citati, redatto dal Dott.Ing. Notarstefano Salvatore, collaborato dai
Geomm. Fama Rocco ¢ Galiano Dario, conformemente all'ordine di servizio n.1181 del 29.04.2014
dell’importo complessivo di € 155.000,00 (centocinquantacinquemila/00), di cui € 96.841,50 (Euro
novantaseimilaottocentoquarantuno/50)  da  assoggettarsi a  ribasso, €  1.364,60 (Euro
milletrecentosessantaquattro/60) relativi ad oneri per I’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a
ribasso, € 21.153,34 (Euro ventunomilacentocinquantatre/34) per costo della manodopera non soggetti a
ribasso, ed € 35.640,56 (trentacinquemilaseicentoquaranta/56) per somme a disposizione
dell’amministrazione.

— che sono stati determinati gli elementi a contrattare di cui all’art. 192, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ed ¢

stato disposto di affidare i lavori mediante procedura di....................... con il sistema di realizzazione
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dei lavori a misura, ai sensi di quanto previsto dall’art. 53 comma 4 del CODICE, affidando quindi
I'appalto con il sistema del ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara, trattandosi di interventi di

manutenzione;

che, a seguito di apposita .................ovenee (tipo di gara), effettuata ai sensi dell’art. 55 del CODICE, ¢
come da verbale di gara in data ....................... — (Allegato A) — ¢ stata dichiarata provvisoriamente
aggiudicataria dell'appalto di che trattasi ’impresa ....................... che ha offerto un ribasso del
....................... % (.eevvvvininiane..) sull’importo a base di gara, ¢ pertanto per un importo netto pari
QEUID .o, (e );

che con determinazione n. ....................... del.......ooooiiiii, la gara ¢ stata definitivamente

aggiudicata alla succitata ditta, alle condizioni dette a seguito del riscontro della regolarita delle procedure
seguite;

che sono stati acquisiti tutti i documenti necessari a comprovare la capacita giuridica, tecnica ed
economica ¢ finanziaria dell'impresa aggiudicataria, oltre che la conferma della regolarita dei requisiti
generali;

che si puo procedere alla stipulazione del presente contratto poiché sussistono i requisiti previsti dall’art.
106, comma 3, del d.p.r. 207/2010, in quanto permangono le condizioni che consentono I’immediata
esecuzioni dei lavori, come attestato nello specifico verbale, sottoscritto dal responsabile del procedimento
e dall’appaltatore.

Tutto cio premesso
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1
OGGETTO DELL’APPALTO

I/Lasig ..oovviviiiiininn ,percontodel ....................... nel cui nome e interesse dichiara di operare
e di agire, conferisce all’impresa ....................... consedein ............oeevvennnn I’appalto dei lavori di
....................... da realizzare presso ......................., il presente atto obbliga fin d’ora I’impresa
aggiudicataria mentre sara obbligatorio peril ....................... solo dopo che sara stato approvato ¢ reso
esecutivo a norma di legge. L. impresa appaltatrice rappresentata da ....................... , formalmente si
impegna a eseguire tutte le opere oggetto dell’appalto stesso, in conformita agli allegati al presente
contratto ed elencati all’art. 17.

L’impresa come sopra rappresentata indica quale proprio direttore tecnico il Sig. ....................... nato a
....................... 1 o, residente In L. VIA oL

“Area di Caltanissetta — Zona B — Lavori di manutenzione straordinaria per la riapertura al
transito delle SS.PP. nn. 41, 46 e 151 e la messa in sicurezza delle SS.PP. nn. 43, 50, 146, 147, 252 ¢
33. Stralcio consolidamento S.P. n. 46, km 1+800 e manutenzione straordinaria per accesso alla
discarica Serradifalco”.

Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il
lavoro completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale
d’appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo
dell’opera di cui al precedente comma e relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi dei
quali I’appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

L’esecuzione dei lavori ¢ sempre ¢ comunque effettuata secondo le regole dell’arte ¢ I’appaltatore deve
conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi.

Art. 2
AMMONTARE DELL’APPALTO E DEL CONTRATTO
L'importo complessivo dei lavori compresi nell'appalto ammonta presuntivamente alla somma di Euro
€ 119.359,44 (Euro centodiciannovemilatrecentocinquantanove/44) come risulta dalla stima di progetto.
L'importo di cui al precedente comma comprende anche le somme non soggette a ribasso d’asta calcolate
per € 1.364,60 (Euro milletrecentosessantaquattro/60) afferenti gli oneri della sicurezza di cui all’art. 131,
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comma 3, del D. Lgs. 163/2006, ¢ per € 21.153,34 (Euro ventunomilacentocinquantatre/34) afferenti il
costo della manodopera determinato ai sensi all’art.82, comma 3bis, D.Lgs.vo 163/2006 ¢ ss.mm.ii..
L’importo  soggetto a ribasso d’asta ¢ calcolato, pertanto, in € 96.841,50 (Euro
novantaseimilaottocentoquarantuno/50).

11 corrispettivo dell’appalto viene determinato — tenuto conto del ribasso offerto — nella somma di euro
....................... (ceveiiiiiiiiiiiiil), da assoggettarsi a LV.A.

A1 soli fini del rilascio di eventuale certificato di esecuzione, i lavori in affidamento si intendono
appartenenti alle categorie “OG3” per € 69.111,28 e “OS21” per € 50.248,16 del D.P.R. n. 207 del
05.10.2010 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3
REGIME L.V.A.
Il presente contratto, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.131 ¢ soggetto
ad L.V.A. per cui sara assoggettato alla registrazione in misura fissa ai sensi dell’articolo 38 del Decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634.
Qualora i lavori in oggetto godessero di aliquote I.V.A. agevolate I’Amministrazione appaltante
comunichera all’ Appaltatore la misura di detta aliquota, al fine dell’emissione delle fatture.

Art. 4

MODALITA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
11 contratto ¢ stipulato interamente a misura, ai sensi di quanto previsto dall’art. 53 comma 4 del CODICE,
atteso che I’affidamento dell’appalto ¢ effettuato con il sistema del ribasso sull’elenco prezzi posto a base
di gara, trattandosi di interventi di manutenzione; quindi, I’importo del contratto puo variare, in aumento o
in diminuzione, in base alle quantita effettivamente eseguite.
11 ribasso offerto dall’aggiudicatario in sede di gara verra applicato ai prezzi di cui all’elenco allegato al
contratto.
I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali
varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi
dell’art 132 del Decreto legislativo 163/2006 ¢ ss.mm.ii.. Per le categorie di lavori non previste in
contratto si provvede alla formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell’art. 163 del DPR 207/2010.

Art. 5
INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO E DISCIPLINA DI
RIFERIMENTO
In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione piu aderente alle finalita per le quali
il lavoro ¢ stato progettato ¢ comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza ¢ buona
tecnica esecutiva.
In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili,
trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali,
in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative regolamentari ovvero
all’ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
L’interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del capitolato speciale
d’appalto, deve essere fatta tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati con
I’attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli 1362, 1363,
1364, 1365, 1366, 1367, 1368 comma 1 ¢ 1369 del codice civile.
Per chiarezza, si elencano i principali atti normativi di riferimento per il contratto: D.Igs.vo 12 aprile 2006
n. 163 e ss.mm.ii., D.M. 19 aprile 2000, n.145 (nelle parti non abrogate dal d.p.r. 207/2010), D.P.R. 5
ottobre 2010 n.207 e ss.mm.ii., D.Lgs.vo n.81 del 2008, L.R. n.12 del 12.07.2011, D.P.R.S. n. 13 del
31/01/2012.
L’appaltatore, a pena di nullita del presente contratto, assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi
finanziari di cui all’art.3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e dell’art. 2, comma 1
della L.R. n. 15/2008 e ss.mm.ii. ed a tal fine ha comunicato le seguenti coordinate bancarie del conto
dedicato: IBAN precisando che su tale conto hanno delega ad operare
1 seguenti soggetti (indicare nome, cognome e codice fiscale degli interessati):
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10.

L’appaltatore si obbliga ad inserire nei contratti stipulati con privati subappaltatori o fornitori di beni e
servizi le seguenti clausole, ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche “Art. (...)
(Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilita dei flussi finanziari)

a. L’impresa (...), in qualita di subappaltatore/subcontraente dell’impresa (...) nell’ambito del contratto
sottoscritto con I’Ente (...), identificato con il CIG n. (...)/CUP n. (...), assume tutti gli obblighi di
tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 ¢ successive
modifiche e della L.R. 15/2008 e ss.mm.ii..

b. L’impresa (...), in qualita di subappaltatore/subcontraente dell’impresa (...), si impegna a dare
immediata comunicazione all’Ente (...) della notizia dell’inadempimento della propria controparte agli
obblighi di tracciabilita finanziaria.

c. L’impresa (...), in qualita di subappaltatore/subcontraente dell’impresa (...), si impegna ad inviare
copia del presente contratto all’Ente (...).”

L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante di eventuale modifica

dei soggetti che operano sul Conto comunicato ed a dare notizia dell’inadempimento della propria

controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilita finanziaria.

L’Amministrazione verifica i contratti sottoscritti tra ’affidatario dei lavori ed i subappaltatori e/o i

subcontraenti in ordine all’apposizione della clausola sull’obbligo del rispetto delle disposizioni di cui

all’art. 2, comma 1, della L.R. 15/2008 e ss.mm.ii. € dell’art. 3, comma 9 della L. 136/2010, e, ove ne
riscontri la mancanza, rileva la radicale nullita del contratto.

Le parti stabiliscono espressamente che il contratto € risolto di diritto (art. 1456 c.c.), in tutti i casi in cui

le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della societa Poste italiana s.p.a. (art. 3

comma 8 L. 136/2010 e ss.mm.ii.) attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i

movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal presente

contratto.

Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilita dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve

riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG e il codice unico progetto (CUP).

11 Le parti convengono, comunque, che qualsiasi pagamento inerente il presente contratto rimane sospeso

sino alla comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge,
rinunciando conseguentemente ad ogni pretesa o azione risarcitoria, di rivalsa o comunque tendente ad
ottenere il pagamento /o i suoi interessi e/0 accessori.

Art. 6

ADEMPIMENTI ANTIMAFIA
Si da atto che, nei confronti dell’affidatario dell’appalto, non sussistono cause previste dall’art. 67 del
D.Lgs.vo 159/2011 nonché non risultano emersi elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa come
si evince dalla certificazione di informazioni antimafia, ai sensi dell’art. 91 del D.Lgs.vo 159/2011,
rilasciato dalla Prefettura — UTG di , in data , in applicazione
del protocollo di legalita “Carlo Alberto dalla Chiesa”, sottoscritto in data 12/07/2005 dal Ministero degli
Interni, dall’Autorita di Vigilanza sui Contratti Pubblici, dalla Regione Siciliana, dalle Prefetture della
Sicilia, dall’Inail e dall’Inps.
At fini dei controlli antimafia nei confronti dell’affidatario dell’appalto, si precisa che ¢ stata avanzata la
richiesta di informazioni all’UTG di con nota prot. N. del ¢ non
essendo pervenuta la certificazione di informazioni antimafia, per il presente contratto, permane la
condizione risolutiva del comma 3 dell’art. 92 del D.Lgs.vo 159/2011, fermo restante che ove dovesse
pervenire una certificazione antimafia interdittiva il presente contratto deve ritenersi risolto.
Le parti stabiliscono espressamente che il contratto ¢ risolto di diritto (art. 1456 c.c.), al verificarsi di
quanto previsto dall’art. 2, comma 2, della L.R. n. 15 del 20/11/2008 e ss.mm.ii., e cio¢ il rinvio a
giudizio per favoreggiamento in procedimenti relativi a reati di criminalita organizzata nell’ambito
mafioso in capo ai legali rappresentanti o dirigenti dell’appaltatore.

Art. 7
DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO



. Ai sensi dell'art. 137 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii., formano, a tutti gli effetti, parte integrante e

sostanziale del Contratto di Appalto e sono in esso richiamate le norme ed i documenti di seguito elencati,

ancorché non materialmente allegati, e di cui 1I’Appaltatore dichiara di avere preso particolareggiata e

perfetta conoscenza:

— copia dell’offerta dell’impresa ¢ della dichiarazione relativa alle eventuali opere oggetto di subappalto;

- verbale di aggiudicazione della gara;

— il Capitolato Generale sui lavori pubblici approvato per i lavori pubblici approvato con D.M. 19 aprile
2000, n. 145, per le parti ancora in vigore;

- il capitolato speciale di appalto,

- il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano generale di sicurezza redatti ai sensi del D.Lgs. n.
81 del 2008 e ss.mm.ii.,

- il piano operativo di sicurezza di cui all’art. 131, comma 2 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.;

- il Cronoprogramma dei lavori di cui all’art. 40 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.;

- Delenco prezzi unitari;

— gli ulteriori elaborati tecnici, economici e grafici del progetto esecutivo;

— verbale di cui all’art. 106, comma 3 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.;

- atto di designazione della persona autorizzata dall’appaltatore a riscuotere (eventuale).

Art. 8
DISPOSIZIONI GENERALI RIGUARDANTI L’APPALTO

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di
perfetta conoscenza e accettazione delle norme vigenti in materia di lavori pubblici, delle norme che
regolano il presente appalto nonché del progetto e delle condizioni che attengono all’esecuzione
dell’opera.

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’appaltatore equivale altresi a dichiarazione
della sussistenza delle condizioni che consentono I’immediata esecuzione dei lavori.

Art. 9
RAPPRESENTANTE DELL’APPALTATORE E DOMICILIO
L’ Appaltatore elegge il suo domicilio legale presso via n. e tale

sede sara quella considerata per tutti gli effetti del contratto.

L’appaltatore che non conduce personalmente i lavori ha altresi I’obbligo di comunicare, ai sensi
dell’articolo 3 del D.M. 145/00, le generalita delle persone autorizzate a riscuotere, ricevere e quietanzare
le somme ricevute in conto o saldo, anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente
riconosciute dalla stazione appaltante.

Qualora I’appaltatore non conduca direttamente 1 lavori deve depositare presso la stazione appaltante, ai
sensi dell’articolo 4 del D.M. 145/00 , il mandato con rappresentanza, conferito con atto pubblico a
persona idonea.

Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendenti dal
contratto di appalto sono fatte dal Direttore dei lavori o dal responsabile del procedimento, ciascuno
relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie dell’appaltatore o di colui che lo rappresenta
nella condotta dei lavori o presso il domicilio eletto ai sensi del comma 1.

Art. 10
CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI

L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula formale del contratto, in seguito a consegna, risultante da
apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla stipula stessa, secondo le modalita degli artt. 153
e seguenti del d.p.r. 207/2010 e ss.mm.ii..

Se nel giorno fissato ¢ comunicato I’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, viene
fissato un termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15, decorso inutilmente il quale la
Stazione Appaltante ha facolta di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione, senza che cid possa
costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell’appaltatore. Qualora sia indetta una nuova
procedura per [’affidamento dei lavori, 1’aggiudicatario ¢ escluso dalla partecipazione in quanto
I’inadempimento ¢ considerato grave negligenza accertata.
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Per consentire I’occupazione anche parziale delle aree oggetto di esproprio I’Amministrazione potra
attivare ’ingresso alle aree, anche parziale, sotto la forma della consegna parziale dei lavori con le
modalita dell’art. 154 del d.p.r. 207/2010. L’occupazione delle aree ¢ finalizzata all’attivita di esbosco e
taglio delle piante, perimetrazione delle aree, approntamento delle aree di cantiere ed individuazione di
sottoservizi o altre interferenze legate agli stessi. Tali lavorazioni rientrano negli obblighi posti a carico
dell’ Aggiudicatario. L’Aggiudicatario si impegna a non richiedere per tutta la durata della consegna
parziale finalizzata all’effettuazione delle attivita sopra indicate, maggiori oneri o proroghe dei tempi
contrattuali.

Art. 11

TERMINI PER LA REALIZZAZIONE E L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI
Il tempo di esecuzione dei lavori ¢ stabilito in giorni 66 (sessantasei) naturali successivi e continuativi,
decorrenti dalla data dell’ultimo verbale di consegna, cosi come disposto dall’art. 159 del D.P.R.
207/2010.
Nel tempo contrattuale sono compresi le ferie previste dai contratti di lavoro ed i giorni di andamento
stagionale sfavorevole.
L’appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del programma temporale dei lavori disposto dalla
Stazione appaltante o come definito prima della stipula del contratto, che potra fissare scadenze
inderogabili per I’esecuzione di singole lavorazioni.
Nel caso di sospensione o di ritardo dei lavori per fatti imputabili all'impresa, resta fermo lo sviluppo
esecutivo risultante dal Cronoprogramma allegato al contratto.

Art. 12

SOSPENSIONI E PROROGHE
La sospensione dei lavori pud essere disposta dal direttore dei lavori nei casi e nei modi di cui alla
normativa statale vigente. In particolare, qualora cause di forza maggiore ovvero altre circostanze speciali
tra cui le condizioni climatologiche avverse impediscano in via temporanea che i lavori procedano
utilmente a regola d’arte, la sospensione puo essere disposta dal direttore dei lavori previo accordo
scritto, ove richiesto, con il responsabile del procedimento. Cessate le cause della sospensione la
direzione dei lavori ordina la ripresa dei lavori redigendo 1’apposito verbale.
Le durate delle sospensioni disposte dal direttore lavori ai sensi del comma 1 non vengono calcolate nel
tempo fissato dal contratto per I’esecuzione dei lavori. Eventuali sospensioni parziali sono calcolate ai
sensi dell’art. 159 del d.p.r. 207/2010.
Fuori dai casi di cui ai commi 1 e 2 il responsabile del procedimento puo, per ragioni di pubblico
interesse 0 necessita, ordinare direttamente all’appaltatore la sospensione dei lavori, nei limiti ¢ con gli
effetti previsti dall’art. 158 del d.p.r. 207/2010.
Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di
ripresa dei lavori indicando il nuovo termine contrattuale; detto verbale ¢ firmato dall'appaltatore.
Qualora le ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori siano venute meno solo in parte, potra
essere disposta la ripresa parziale dei lavori per le parti eseguibili. In caso di ripresa parziale il nuovo
termine contrattuale di ultimazione lavori verra conteggiato, analogamente a quanto disposto dall’art. 159
del d.p.r. 207/2010.
Resta salva la facolta del direttore dei lavori di posticipare, mediante ordini di servizio, I’esecuzione di
alcune tipologie di opere se, in rapporto alle modalita esecutive adottate dall’Appaltatore, queste non
possano essere realizzate a perfetta regola d’arte, anche durante i periodi invernali. In tal caso non ¢
riconosciuto all’ Appaltatore alcun compenso o indennizzo.
L’appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini
fissati, puo chiedere con domanda motivata proroghe, che se riconosciute giustificate, sono concesse dalla
Stazione appaltante purché le domande pervengano con almeno trenta giorni di anticipo sulla scadenza
contrattuale.
La disposizione di sospensioni e di riprese lavori nonché la concessione di proroghe determinano 1’onere
in capo all’appaltatore di rivedere il programma lavori, eventualmente aggiornandolo, secondo le
modalita e con gli effetti dell’art. 15.

Art. 13
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PENALI IN CASO DI RITARDO
Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per 1’esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale
consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori viene applicata una penale giornaliera pari a 1 per mille
dell’importo contrattuale.
In ogni caso I'importo complessivo delle penali non puo superare il 10 per cento dell’importo
contrattuale.
L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non ristora eventuali danni o ulteriori oneri
sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.
Le penali, valutate dalla Direzione lavori, vengono iscritte a debito dell’appaltatore nel conto finale con
detrazione dalla rata di saldo. In ogni caso, qualora in corso d’opera la Direzione lavori ritenga che il
ritardo nell’adempimento possa essere tale da far temere che il credito residuo dell’appaltatore da esporre
sul conto finale non sia sufficiente a coprire I’importo delle penali, le stesse possono essere applicate
anche sugli stati di avanzamento precedenti.

Art. 14
PROGRAMMA DEI LAVORI DELL’APPALTATORE E CRONOPROGRAMMA

Il cronoprogramma economico di cui all’art. 40 del d.p.r. 207/2010 allegato al contratto, dispone
convenzionalmente i lavori ed il relativo importo globale da eseguire per ogni anno decorrente dalla data
di consegna lavori.
At fini della consegna lavori ed entro 15 giorni antecedenti la data prevista per la consegna medesima,
I’appaltatore deve predisporre e consegnare alla direzione lavori un proprio programma dei lavori,
elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria
organizzazione lavorativa. Qualora l'appaltatore non presenti il programma dei lavori entro il termine
stabilito, il responsabile del procedimento fissa una nuova data e il termine per la consegna dei lavori
rimane sospeso. Qualora sia inutilmente trascorso il nuovo termine assegnato dal responsabile del
procedimento, la stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione.

Il programma deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione, con l'eventuale programma dei

lavori predisposto dalla stazione appaltante e deve essere approvato dalla stazione appaltante, mediante

apposizione di un visto del responsabile del procedimento, sentito il Direttore lavori. La stazione

appaltante puo chiedere all’appaltatore di apportare modifiche al programma dei lavori; in tal caso il

termine per la consegna dei lavori rimane sospeso dalla data della richiesta medesima. Qualora la

stazione appaltante non si sia pronunciata entro la data prevista per la consegna lavori, il programma si
intende accettato, fatte salve palesi illogicita o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto del
termine di ultimazione.

La Stazione appaltante puo disporre, mediante ordine di servizio del responsabile del procedimento,

modifiche o integrazioni al programma dei lavori dell’appaltatore, anche indipendentemente dal

cronoprogramma allegato al contratto, purché compatibili con il termine contrattuale e senza alcun
compenso o indennizzo per 1’appaltatore medesimo, ogni volta che sia necessario alla migliore
esecuzione dei lavori e in particolare:

a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;

b) per I’intervento o il mancato intervento di socicta concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano
coinvolte in qualunque modo con I’andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o
ritardi della Stazione appaltante;

¢) per l'intervento o il coordinamento con autorita, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione
appaltante, che abbiano giurisdizione, competenza o responsabilita di tutela sugli immobili, i siti e le
aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le societa o
aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali su beni in
qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla
responsabilita gestionale della Stazione appaltante;

d) per la necessita o I’opportunita di eseguire prove su campioni, prove di carico, di tenuta e
funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza
all’articolo 92 del decreto legislativo n. 81 del 2008 e ss.mm.ii..

L’appaltatore si impegna a consegnare alla Direzione lavori, in presenza di variazioni sostanziali, il

programma dei lavori aggiornato secondo 1’andamento effettivo dei lavori. Qualora 1’appaltatore non
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adempie a quanto disposto dal presente comma, la Stazione appaltante puo sospendere il pagamento degli
acconti maturati.

Art. 15
INDEROGABILITA DEI TERMINI DI ESECUZIONE
L’appaltatore non puo vantare alcuna pretesa ne avanzare richiesta di proroga del termine di ultimazione
dei lavori o delle scadenze intermedie come individuate nei precedenti articoli del presente CSA, per le
seguenti cause:

a. ritardo nell’installazione del cantiere e nell’allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo
funzionamento, per 1’approvvigionamento dell’energia elettrica e dell’acqua;

b. esecuzione di accertamenti integrativi che I’appaltatore ritenesse di dovere effettuare per I’esecuzione
delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei
lavori o concordati con questa;

¢. tempo necessario per I’espletamento degli adempimenti a carico dell’appaltatore comunque previsti
dal Capitolato speciale d’appalto;

d. eventuali controversie tra I’appaltatore ¢ i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;

eventuali vertenze a carattere aziendale tra 1’appaltatore ¢ il proprio personale dipendente;

f. ogni altro fatto o circostanza attribuibile all’ Appaltatore.
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Art. 16

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI
L’eventuale ritardo dell’appaltatore rispetto ai termini per 1’ultimazione dei lavori o sulle scadenze
esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale superiore a 30 (trenta) giorni naturali
consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo
di ulteriore motivazione, ai sensi dell’art. 136 del D. LGS 163/2006.
La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’appaltatore con
assegnazione di un termine per compiere i lavori e verifica del rispetto di tale termine, in contraddittorio
con il medesimo appaltatore.
Nel caso di risoluzione del contratto, la penale di cui all’art. 13 comma 1 e computata sul periodo
determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e
il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2.
Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla stazione appaltante in seguito alla risoluzione del
contratto.

Art. 17
ANTICIPAZIONE
In applicazione dell’art. 26 ter del Decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, coordinato con la legge di
conversione 9 agosto 2013, n. 98, ¢ prevista la corresponsione in favore dell'appaltatore di
un'anticipazione pari al 10 per cento dell'importo contrattuale ed a tal fine si applicano gli articoli 124,
commi 1 e 2, e 140, commi 2 e 3, del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

Art. 18
PAGAMENTI IN ACCONTO
I pagamenti avvengono per stati di avanzamento mediante emissione di certificato di pagamento ogni
volta che i lavori eseguiti, contabilizzati riguardanti i lavori a misura, a corpo e in economia, al netto del
ribasso d’asta e comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza e della manodopera, ai sensi
dell’art. 82 del Decreto Legislativo n. 163/2006, raggiungano, al netto delle ritenute di cui al comma 2
del presente articolo, un importo non inferiore ad € 50.000,00 (Euro cinquantamila/00).
A garanzia dell’oservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei
regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza ¢ sicurezza fisica dei lavoratori,
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sull’importo netto progressivo dei lavori ¢ operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla
ostando in sede di conto finale.

Il termine per I’emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo d’appalto €
fissato, in giorni 45 a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori.

La stazione appaltante, provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni
mediante emissione di apposito mandato a favore dell’appaltatore.

Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti
dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento ¢ all’emissione del certificato di
pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1.

Dell’emissione di ogni certificato di pagamento il responsabile del procedimento provvede a dare
comunicazione scritta, con avviso di ricevimento, agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa
edile, ove richiesto.

Art. 19
NORME PER LA VALUTAZIONE DEI LAVORI E PER I PAGAMENTI IN ACCONTO

Per il pagamento degli stati di avanzamento lavori si osservano le seguenti prescrizioni:

a) Lavori a misura: Dei lavori appaltati a misura sono portate nel suddetto conto le quantita che
risulteranno effettivamente eseguite all'atto del loro accertamento, applicando alle stesse i relativi
prezzi di cui all’elenco allegato al contratto.

b) Provviste: 1 manufatti il cui valore sia superiore alla spesa per la loro messa in opera, se riconosciuti
ed accettati dal Direttore dei lavori, potranno essere inseriti in contabilita prima della loro messa in
opera in misura non superiore al 50% del prezzo a pi¢ d’opera del manufatto stesso; non saranno
invece inseriti in contabilita i prezzi dei materiali provvisti a pi¢ d’opera prima del loro impiego.

¢) Lavori imprevisti: Per lavori non descritti nell'elenco succitato ¢ applicato il prezzo stabilito con le
norme di cui all’art. 163 del DPR 207/2010.

Per la contabilita dei lavori, agli importi degli stati di avanzamento (SAL) verra detratto I’importo

conseguente al ribasso offerto calcolato solo sulla parte soggetta a ribasso ad esclusione degli oneri della

sicurezza e dei costi della manodopera determinati entrambi con la stessa metodologia impiegata con gli
appositi elaborati progettuali che hanno consentito la definizione degli importi posti a base di gara.

Art. 20

PAGAMENTI A SALDO E MODALITA DI EROGAZIONE DEL CORRISPETTIVO
11 conto finale dei lavori € redatto entro 60 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito
certificato, previa acquisizione della documentazione prevista.
Ai sensi dell’art. 201 del d.p.r. 207/2010 il conto finale ¢ sottoscritto dall’appaltatore entro 30 giorni dalla
sua redazione.
La rata di saldo ¢ pagata entro 90 giorni dalla data di approvazione del certificato di collaudo (o di
regolare esecuzione), ferma restando la completezza e la regolarita della documentazione richiesta.
1l pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria ai sensi dell’articolo 141, comma 9
del D.Lgs. n. 163/2006, non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’art. 1666,
secondo comma del codice civile.
Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, 1’appaltatore risponde per la difformita ed i
vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima dell’approvazione
del certificato di collaudo (o di regolare esecuzione).
Per i lavori in appalto non ¢ applicata la previsione di cui all’art.145 comma 9 del DPR/207/2010 e
$S.mm.ii..

Art. 21
RITARDI NEL PAGAMENTO DELLE RATE DI ACCONTO
Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle stesse
circostanze per I’emissione del certificato di pagamento ai sensi dell’articolo 18 e la sua effettiva
emissione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, per causa imputabile
alla Stazione Appaltante, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo
rispetto al predetto termine di 45 giorni. Trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano
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all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con 1’apposito decreto ministeriale di cui
all’articolo 133, comma 1 del D.Lgs. 163/2006.

Non sono dovuti gli interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra I’emissione del certificato di
pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell’appaltatore; trascorso tale termine senza che sia
stato eseguito il pagamento per causa imputabile alla Stazione Appaltante, sono dovuti all’appaltatore gli
interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo. Trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano
all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con I’apposito decreto ministeriale di cui
all’articolo 133, comma 1 del D.Lgs. 163/2006.

Art. 22
RITARDI NEL PAGAMENTO DELLA RATA A SALDO
Per il pagamento della rata a saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all’art. 20, comma 3, per causa
imputabile all’ Amministrazione, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.
Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si protragga
per ulteriori 60 giorni, oltre al termine stabilito al comma 1, sulle somme sono dovuti gli interessi di
mora.

Art. 23
NORMATIVA APPLICABILE
Al presente contratto si applicano le norme di cui al Decreto Legislativo 12/04/2006 n. 163 e il D.P.R.
207/2010, cosi come vigenti al momento della pubblicazione del bando di gara, recepiti in Sicilia dalla
legge Regionale 12/07/2011 n. 12 e dal successivo regolamento di esecuzione di cui al D.P.R.S. n. 13 del
31/01/2012.

Art. 24

CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DI CREDITI
E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma ¢ ogni atto contrario ¢ nullo di diritto. La
violazione della disposizione comportera I’annullamento dell’aggiudicazione o la nullita del contratto. E
vietata infine qualunque cessione di credito e qualunque procura che non siano riconosciute
dall’amministrazione.
La cessione dei crediti, ai sensi della L. 21 febbraio 1991, n. 52 e pertanto qualora il cessionario sia una
banca o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria e creditizia il cui oggetto
sociale preveda I’esercizio dell’attivita di acquisto di crediti d’impresa, ¢ efficacie ¢ opponibile alla
stazione appaltante qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ¢ al
cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione stessa.
Il contratto di cessione dei crediti deve essere stipulato, ai fini della sua opponibilita alla stazione
appaltante, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificato
all’amministrazione appaltante. Il contratto di cessione, ancorché effettuato cumulativamente per piu
rapporti contrattuali, indica chiaramente gli estremi del contratto al quale la cessione si riferisce ed i
singoli importi ceduti con riferimento ai relativi contratti e reca in ogni caso la clausola secondo cui
I’amministrazione ceduta pud opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al
contratto di appalto, pena 1’automatica inopponibilita della cessione alla stazione appaltante.

Art. 25
CAUZIONE DEFINITIVA

Precedentemente alla stipulazione del contratto di appalto I’Impresa aggiudicataria dovra provvedere a
costituire una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, dell’importo ¢ secondo le modalita
specificati negli atti di gara e dovra essere svincolata secondo le modalita stabilite nell'art. 113 del D.
LGS 163/2006 e ss.mm.ii..

L’amministrazione potra avvalersi della garanzia fideiussoria parzialmente o totalmente, per gli oneri
derivanti dal mancato o inesatto adempimento dell’appaltatore ed in particolare per le spese sostenute per
il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’ Appaltatore, per il
rimborso delle maggiori somme pagate durante 1’appalto rispetto ai risultati della liquidazione finale,
nonché per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’ Appaltatore per le inadempienze derivanti
dall’inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela,
protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori presenti in cantiere;
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I’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell’amministrazione senza necessita di
dichiarazione giudiziale.

La garanzia fideiussoria deve essere tempestivamente reintegrata qualora, in corso d’opera essa sia stata
incamerata parzialmente o totalmente, dall’amministrazione; in caso di inottemperanza la reintegrazione
si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’appaltatore.

Art. 26
CAUZIONI, GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE
L’appaltatore, ai sensi dell’art. 129 del CODICE ed art. 125 del D.P.R. 207/2010, ha altresi stipulato una
polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilita civile verso terzi che possono essere
causati durante I’esecuzione dei lavori (polizza della societa ....................... N, in data

tenga indenne I’amministrazione da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli
derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azione di terzi o cause di forza maggiore,
e che preveda anche una garanzia di responsabilita civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori sino
alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione.

Per i lavori il cui importo ¢ superiore a 10.000.000 DSP, I’appaltatore ¢ inoltre obbligato a stipulare, ai
sensi dell’art. 129, comma 2 del CODICE ed art. 126 del D.P.R. 207/2010, con decorrenza dalla data di
emissione del certificato di collaudo provvisorio, una polizza indennitaria decennale nonché una polizza
per responsabilita civile verso terzi, della medesima durata, a copertura dei rischi di rovina totale o
parziale dell’opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi della stessa.

Art. 27

VARIAZIONE AL PROGETTO
Le singole quantita di progetto esposte nella lista delle lavorazioni e delle forniture potranno in fase
esecutiva variare tanto in aumento quanto in diminuzione, ovvero essere soppresse nell’interesse della
buona riuscita e della economia dei lavori, nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo. Inoltre
potranno essere ordinate all’appaltatore lavorazioni e forniture non previste in fase progettuale.
Le variazioni di cui al comma 1 devono avvenire nel rispetto delle disposizioni dall’art. 161 del d.p.r.
207/2010. Le variazioni ai lavori proposte dall’Appaltatore ¢ accettate dall’ Amministrazione
comporteranno a carico dell’appaltatore tutti gli oneri per la riprogettazione, per I’ottenimento delle
autorizzazioni e per il deposito dei documenti richiesti dagli organi di controllo.
Ai fini dell’eventuale applicazione delle disposizioni di cui all’art. 161, comma 16, D.P.R. 207/2010 e
ss.mm.ii., (equo compenso) si intendono gruppi di lavorazioni omogenee quelli indicati nella seguente
tabella, indicati al lordo degli oneri della sicurezza (vedasi art. 3, comma 1, lett. s del d.p.r. 207/2010) e
dei costi della manodopera:

N. Ordine Categoria Allegato “A” -I-).P.R. 207/2010 ¢ Importo Euro
$S.mm.ii.
01 0G3 € 69.111,28
02 0821 € 50.248,16
Totale € 119.359,44
Art. 28

PREZZI APPLICABILI AI NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI, LAVORI IN ECONOMIA

Qualora si rendano necessari nuovi lavori, nel limite del 20% dell’importo originario di contratto, per i
quali non si trovi assegnato il relativo prezzo di offerta, I’ Appaltatore ha 1’obbligo di eseguirli ¢ la
stazione appaltante i valutera previa la determinazione dei nuovi prezzi con le norme dell’articolo 163
del d.p.r. 207/2010 e, per quanto con questo non in contrasto, secondo quanto specificatamente indicato
al comma 4 del presente articolo .

Gli operai per lavori in economia dovranno essere idonei ai lavori da eseguirsi e provvisti dei necessari
attrezzi. Saranno a carico dell’Appaltatore le manutenzioni degli attrezzi e delle macchine nonché le
eventuali riparazioni al fine del loro mantenimento in perfetto stato di servizio perché tali oneri sono
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compresi nei compensi orari della mano d’opera ¢ dei noli. Le macchine, i mezzi di trasporto ¢ gli
attrezzi dati a noleggio dovranno essere in perfetta efficienza e provvisti di tutti gli accessori necessari
per il loro perfetto funzionamento. La mano d’opera, i noli e i trasporti saranno pagati ai prezzi di offerta
ed in applicazione dell’art. 179 d.p.r. 207/2010; si provvedera alla stesura dei nuovi prezzi secondo la
procedura di cui al comma 1, qualora non si trovino assegnati i relativi prezzi di offerta.

Tutti i lavori, prestazioni e forniture da eseguirsi in economia, dovranno essere preventivamente
autorizzati dalla Direzione Lavori I’Appaltatore alla fine di ogni giornata dovra presentare all’ufficio
della Direzione Lavori la nota analitica dei lavori, prestazioni e forniture effettuati in economia; in caso
di impossibilita, tale nota sottoscritta dall’Impresa, dovra essere inviata via fax entro il giorno stesso.

I nuovi prezzi, ai snesi dell’art. 163 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm,ii, sono determinati/valutati con i tre
diversi criteri di seguito elencati in ordine di preferenza:

CRITERIO DEL RAGGUAGLIO: Il compenso per il nuovo prezzo si determina comparando la nuova
voce ad analoghe di contratto considerando opportunamente I’eventuale diversa incidenza degli oneri di
sicurezza.

CRITERIO DEL RIFERIMENTO ALL’ELENCO PREZZI DELLA REGIONE SICILTIANA

Per definire il nuovo prezzo si fa riferimento ai prezzi dell’Elenco prezzi della Regione Siciliana relativo
alla data di formulazione dell'offerta.

CRITERIO DI NUOVA ANALISI DEI PREZZI.

Qualora non sia possibile applicare uno dei precedenti criteri, il nuovo prezzo sara determinato con una
Analisi dei Prezzi utilizzando, per quanto possibile, per i costi elementari (mano d’opera, noli, materiali)
o per eventuali sub componenti del prezzo, I’elenco Prezzi della regione Siciliana alla data di
formulazione dell'offerta. In mancanza il Nuovo Prezzo sara formulato mediante Analisi dei Prezzi di
mercato omogeneizzati ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di
formulazione dell'offerta.

I nuovi prezzi relativi a lavori, prestazioni e forniture da eseguirsi in economia si determinano ai sensi
dell’art.179 del d.p.r. 207/2010

Art. 29

NORME DI SICUREZZA GENERALE
I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione
degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizioni di permanente
L’appaltatore ¢ altresi obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente regolamento
locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.
L’appaltatore predispone per tempo ¢ secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi
piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle strutture utilizzate.
L’appaltatore non puo iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto
stabilito nel presente articolo.

Art. 30
PIANI DI SICUREZZA

L’appaltatore ¢ obbligato ad osservare scrupolosamente ¢ senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza ¢
di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della
stazione appaltante ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 2008 e ss.mm.ii., salvo quanto espressamente precisato al
comma 2.

L’appaltatore puo presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o piu proposte
motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi:

a. per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire
al sicurezza del cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione
obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da
parte degli organi di vigilanza;

b. per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e al tutela della salute dei
lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni
degli organi di vigilanza.

L’appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci
tempestivamente con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il
rigetto delle proposte presentate; le decisione del coordinatore sono vincolanti per ’appaltatore.
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Qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle
proposte dell’appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi nei casi di cui al comma
2, lettera a), le proposte si intendono accolte.

Art. 31
PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

L’appaltatore e, per suo tramite, i subappaltatori hanno ’obbligo di trasmettere all’amministrazione
aggiudicatrice prima dell’inizio dei lavori la documentazione prevista dalla vigente normativa
relativamente agli adempimenti assicurativi e antinfortunistici, nonché una copia del piano operativo di
sicurezza di cui all’art. 89, commal, lettera h), del decreto legislativo n. 81 del 2008 e ss.mm.ii..
L’appaltatore ha I’obbligo di consegnare all’ente appaltante il piano operativo di sicurezza nel rispetto
delle vigenti disposizioni, prima della consegna dei lavori; se questo obbligo non viene rispettato
I’amministrazione aggiudicatrice non procede alla consegna dei lavori e diffida 1’appaltatore a
ottemperare entro un termine massimo di 30 giorni, trascorso inutilmente il quale si procede alla
risoluzione del contratto secondo le disposizioni vigenti; in tal caso I’amministrazione aggiudicatrice
affida I’esecuzione dei lavori oggetto dell’appalto all’impresa che segue in graduatoria.
L’appaltatore ha 1’obbligo, altresi, nei casi di immediata consegna dei lavori prima della stipula del
relativo contratto, di presentare il piano operativo di sicurezza non oltre quindici giorni dalla consegna dei
lavori; se questo obbligo non viene rispettato I'ente appaltante diffida 1'appaltatore a ottemperare entro un
termine massimo di quindici giorni, trascorso inutilmente il quale non si procede alla stipula del contratto
e si affidano i lavori oggetto dell'appalto all'impresa che segue in graduatoria.
L’appaltatore ha 1’obbligo di indicare, all’atto della consegna del piano operativo di sicurezza, il direttore
tecnico del cantiere responsabile del rispetto del piano.

Art. 32

SUBAPPALTO E SUBCONTRATTO
Le singole lavorazioni sono subappaltabili o affidabili in cottimo secondo le modalita specificate nel
bando di gara, nonché dell’art. 118 del D.Lgs. 163 del 12 aprile 2006 e ss.mm.ii. ¢ dell’art. 170 del d.p.r.
207/2010 e comunque nel rispetto della normativa statale e regionale di riferimento.
Gli oneri per la sicurezza concorrono a determinare 1’importo delle opere da subappaltare.
11 subappalto ¢ I’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente all’inizio dei relativi
lavori dalla Stazione appaltante, previa richiesta scritta dell’appaltatore; I’autorizzazione ¢ rilasciata entro
30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine puo essere prorogato una sola volta per non piu di
30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato,
senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, I’autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti
qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per I’affidamento in subappalto. Per i subappalti o
cottimi di importo inferiore al 2% dell’importo di contratto di appalto o di importo inferiore a 100.000
Euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione sono ridotti della meta.
La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della
filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia
inserita, a pena di nullita assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi
di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla presente legge.
Per i subappalti, noli e forniture, si applicano, altresi, le disposizioni dell’art. 21 della L.R. n. 20 del
13/09/1999 e ss.mm.ii..

Art. 33
RESPONSABILITA IN MATERIA DI SUBAPPALTO

L’appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per 1’esecuzione
delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei
subappaltatori o da richieste di risarcimento danno avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di
lavori subappaltati.

11 subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dall’art.21 del D.Lgs. n.646 del 1982 ¢
ss.mm.ii. (ammenda fino a un terzo dell’importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno).
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Art. 34
PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI

L’appaltatore ¢ obbligato a trasmettere alla Stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun
pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore o cottimista, copia delle fatture quietanziate
relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con 1’indicazione delle
ritenute di garanzia effettuate.

La Stazione appaltante procede al pagamento in favore dell’appaltatore previa trasmissione delle fatture
quietanzate del subappaltatore che dovranno indicare in aggiunta agli estremi del contratto di subappalto
e del contratto principale anche i prezzi e le quantita di lavorazioni eseguite, o in assenza di pagamento,
in presenza di specifica liberatoria del subappaltatore.

Art. 35
IDENTIFICABILITA DEI LAVORATORI

L’appaltatore e gli eventuali subappaltatori devono munire il personale occupato di apposita tessera di
riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalita del lavoratore e 1’indicazione del datore
di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in
capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attivita nei cantieri, i quali sono tenuti
a provvedervi per proprio conto, ovvero nei confronti dei datori di lavoro con meno di dieci dipendenti.
Lo schema della tessera di riconoscimento e le sue modalita di emissione sono allegate al verbale di
consegna lavori.

L'appaltatore ha I’obbligo della tenuta del “Libro del personale” ai fini della sicurezza e della regolarita
del lavoro.

Art. 36

TUTELA DEI LAVORATORI
L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori si obbligano ad applicare o far applicare integralmente, nei
confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, alle condizioni
economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali ¢ territoriali di lavoro per i dipendenti
del settore relativo ai lavori pubblici affidati, 1'iscrizione alla Cassa edile della provincia di Caltanissetta,
nonché le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti da societa
cooperative.
L'Appaltatore e gli eventuali subappaltatori sono tenuti ad osservare le norme e prescrizioni delle leggi e
dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei
lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.
L’appaltatore ¢ obbligato in solido con I’eventuale subappaltatore a corrispondere ai lavoratori del
subappaltatore medesimo i trattamenti retributivi e i connessi contributi previdenziali e assicurativi
dovuti. Tale responsabilita ¢ estesa anche all’effettuazione ¢ al versamento delle ritenute fiscali dovute.
A garanzia dell’osservanza degli obblighi di cui ai commi precedenti relativamente all’appaltatore ed agli
eventuali subappaltatori, sull'importo netto progressivo dei lavori ¢ operata una ritenuta dello 0,5 per
cento. Le ritenute possono essere svincolate soltanto dopo la liquidazione del conto finale, previa
approvazione del collaudo (o certificato di regolare esecuzione) e comunque qualora le eventuali
irregolarita riscontrate siano state sanate. L'amministrazione puo disporre il pagamento a valere sulle
ritenute di cui al presente comma, di quanto dovuto per le inadempienze rispetto agli obblighi di cui al
presente articolo, accertate dagli enti competenti che ne richiedano il pagamento nelle forme di legge,
ovvero al pagamenti dei dipendenti con riferimento al solo appaltatore e salvo le maggiori responsabilita
dell'appaltatore medesimo.
In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’appaltatore il
responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente a provvedervi entro i
successivi quindici giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata
formalmente e motivatamente la legittimita della richiesta entro il termine sopra assegnato, le
amministrazioni aggiudicatici possono pagare anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le
retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’appaltatore ad ogni stato di
avanzamento. | pagamenti eseguiti sono provati dalle quietanze predisposte a cura del responsabile del
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procedimento e sottoscritte dagli interessati. Per gli adempimenti connessi ai pagamenti disposti ai sensi
del presente comma, nel caso di contestazioni, il responsabile del procedimento si avvale della struttura
competente in materia di lavoro.
L'amministrazione aggiudicatrice provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore a titolo
di acconto, previa verifica degli adempimenti connessi con le prestazioni di lavoro dipendente
concernenti 1’esecuzione dei lavori, mediante consegna da parte dell’appaltatore del documento unico di
regolarita contributiva positivo riferito all’appaltatore e agli eventuali subappaltatori, nonché Ia
dichiarazione di regolarita retributiva rilasciata dall’Autorita competente, nei confronti degli eventuali
subappaltatori che abbiano concluso i lavori in subappalto nel periodo di riferimento dello stato di
avanzamento. L’appaltatore comunica all’amministrazione aggiudicatrice la data di inizio e di fine di
ciascun subappalto entro dieci giorni dal suo termine; nel medesimo termine I’amministrazione
aggiudicatrice chiede all’autorita competente la dichiarazione di regolarita di retributiva nei confronti del
subappaltatore. La dichiarazione ¢ rilasciata entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi inutilmente i quali
si intende concessa. Nel caso in cui, con riferimento al solo subappaltatore, la struttura provinciale
competente in materia di lavoro non provvede all’accertamento definitivo della regolarita retributiva, per
mancanza di dati o impossibilita di reperirli e conseguentemente archivia il procedimento senza
I’accertamento, 1’amministrazione aggiudicatrice procede ugualmente alla liquidazione del pagamento
nei confronti dell’appaltatore. In tal caso ¢ necessario acquisire la preventiva richiesta di pagamento da
parte dell’appaltatore corredata dalla dichiarazione dell’effettiva impossibilita di reperire la
documentazione necessaria per la verifica di regolarita nonché dall’impegno di provvedere al diretto
adempimento. Per il pagamento del saldo ¢ richiesta tutta la documentazione prevista per il pagamento
degli acconti nonché la dichiarazione di regolarita contributiva rilasciata dall’ Autorita competente, nei
confronti dell’appaltatore ¢ degli eventuali subappaltatori che hanno concluso i lavori in subappalto
successivamente all’ultimo S.A.L. liquidato.
Con riferimento ai pagamenti in acconto, il documento unico di regolarita contributiva (DURC) ¢
richiesto per i seguenti soggetti:
- Impresa o ATI appaltatrice; nel caso di A.T.I. il DURC ¢ richiesto nei confronti delle imprese che
hanno effettivamente operato nel periodo considerato dal S.A.L.;
- Imprese subappaltatrici che hanno eseguito i lavori in subappalto durante il periodo considerato dal
SAL. Per le imprese subappaltatrici che hanno concluso i lavori nel periodo di riferimento del SAL,
il relativo DURC ¢ richiesto con riferimento alle date di effettivo svolgimento dei lavori, come
dichiarata dall’appaltatore ed accertata dal Direttore lavori.
Con riferimento al pagamento del saldo, il DURC ¢ chiesto con riferimento all’impresa o all’ATI
appaltatrice nonché ai subappaltatori che hanno concluso i lavori in subappalto successivamente
all’ultimo SAL liquidato.
Per il pagamento degli stati di avanzamento dei lavori, il DURC deve recare date di riferimento per le
posizioni certificate uguali o posteriori alla data finale del periodo di tempo considerato dallo stato di
avanzamento; per il pagamento del saldo finale, il DURC deve recare date di riferimento per le posizioni
certificate uguali o posteriori alla data ultima effettiva di conclusione dell’opera, comprensiva degli
eventuali lavori richiesti dall’organo di collaudo.

Art. 37

CONTROVERSIE
Ai sensi dell’art. 240 del D. LGS 163/2006 e ss.mm.ii, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti
contabili, I’importo economico dei lavori affidati dalle amministrazioni aggiudicatrici possa variare per
piu del 10 percento del corrispettivo contrattuale o comunque in misura sostanziale, il responsabile del
procedimento acquisisce le osservazioni del direttore dei lavori e dell’organo di collaudo eventualmente
costituito e, sentito I’appaltatore formula una proposta motivata di accordo bonario entro novanta giorni
dal ricevimento delle osservazioni dell’organo di collaudo eventualmente costituito. Il responsabile della
struttura competente per la realizzazione dell’opera si pronuncia sulla proposta entro sessanta giorni dal
suo ricevimento.
Sulle somme riconosciute ai sensi del comma 1, gli interessi legali cominciano a decorrere 60 giorni dopo
la data di sottoscrizione dell’accordo bonario, previamente approvato dalla Stazione appaltante.
Nelle more della risoluzione delle controversie 1’appaltatore non puo comunque rallentare o sospendere i
lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.
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Qualora I’importo delle riserve iscritte nei documenti contabili non soddisfi le condizioni di cui al comma
1, la definizione delle stesse riserve verra rinviata a collaudo.

Ai sensi dell’art. 240-bis del D.Lgs. n.163 del 2006, le domande che fanno valere pretese gia oggetto di
riserva non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse.
Si applicano le prescrizioni di cui all’art. 240 del D. LGS 163/2006 e ss.mm.ii..

Art. 38

ULTIMAZIONE DEI LAVORI E GRATUITA MANUTENZIONE
Al termine dei lavori e in seguito a comunicazione formale dell’ Appaltatore, il Direttore dei Lavori,
effettuati i necessari accertamenti in contraddittorio con 1’ Appaltatore della regolarita dell’opera eseguita,
redige il certificato di ultimazione dei lavori.
Il certificato di ultimazione puod prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a
sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entita, accertate da parte del direttore dei
lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalita dei lavori. Il mancato rispetto
di questo termine comporta I’inefficacia del certificato di ultimazione e la necessita di redazione di nuovo
certificato che accerti I'avvenuto completamente delle lavorazioni sopraindicate.
In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e
verbalizzati eventuali vizi di difformita di costruzione che I’impresa appaltatrice ¢ tenuta a eliminare a
sue spese nel termine fissato e con le modalita prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento
del danno dell’ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, oltre il termine indicato nel certificato di
ultimazione, si applica la penale per i ritardi prevista dall’apposito articolo del presente capitolato
speciale, proporzionale all’importo della parte dei lavori che direttamente e indirettamente traggono
pregiudizio dal mancato ripristino ¢ comunque all’importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.
Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo
cessa con I’approvazione del collaudo (o del certificato di regolare esecuzione) da parte dell’ente
appaltante, da effettuarsi entro 1 termini previsti dall’art. 39.

Art. 39

TERMINI PER IL COLLAUDO ED ACCERTAMENTO DI REGOLARE ESECUZIONE
11 certificato di collaudo ¢ emesso entro il termine perentorio di mesi sei dall’ultimazione dei lavori, salvi
i casi, individuati dal regolamento (d.p.r. 207/2010), di particolare complessita dell’opera da collaudare,
in cui il termine puo essere elevato sino ad un anno ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere
definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende
tacitamente approvato anche se 1’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due
mesi. Nel caso di lavori di importo sino a 500.000 euro il certificato di collaudo ¢ sostituito da quello di
regolare esecuzione; per i lavori di importo superiore, ma non eccedente il milione di euro, ¢ in facolta
del soggetto appaltante di sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione Qualora il
certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve essere emesso
entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori, art. 141 del D. LGS 163/2006.
Nel caso che, su richiesta dell’ Amministrazione venga nominato un collaudatore in corso d’opera, visite
dei collaudo in corso d'opera e/0 parziali saranno effettuate anche durante 1’esecuzione dei lavori.
Nel caso di difetti o mancanze riscontrate nei lavori all’atto della visita di collaudo, I’appaltatore ¢ tenuto
ad eseguire i lavori di riparazione o di completamento ad esso prescritti dal collaudatore nei termini
stabiliti dal medesimo. Il certificato di collaudo non potra essere rilasciato prima che 1’appaltatore abbia
accuratamente riparato, sostituito o completato quanto indicato dal collaudatore. Il periodo necessario alla
predetta operazione non potra essere considerato ai fini del calcolo di eventuali interessi per il ritardato
pagamento.
Oltre agli oneri di cui all’art. 224 del d.p.r. 207/2010, sono ad esclusivo carico dell’ Appaltatore le spese
di visita del personale della stazione appaltante per accertare 1’intervenuta eliminazione dei difetti e delle
mancanze riscontrate dall’organo di collaudo ovvero per le ulteriori operazioni di collaudo rese
necessarie dai difetti o dalle stesse mancanze. Tali spese sono prelevate dalla rata di saldo da pagare
all’appaltatore.

Art. 40
PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI
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La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere realizzate,
alle condizioni di cui all’art. 230 del d.p.r. 207/2010.

Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facolta, che viene comunicata all’appaltatore per iscritto,
lo stesso appaltatore non pud opporvisi per alcun motivo, né puo reclamare compensi di sorta.

Egli puo richiedere che sia redatto verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili
danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa
per mezzo del Direttore dei lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, in presenza
dell’appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo
I’ultimazione dei lavori, I’appaltatore non puo reclamare la consegna ed ¢ altresi tenuto alla gratuita
manutenzione fino ai termini previsti dal presente Capitolato Speciale.

La stazione appaltante puo disporre lo sgombero in maniera tempestiva del suolo pubblico e di uso
pubblico, delle aree di cantiere e di deposito, mediante ordine di servizio del responsabile del
procedimento, su richiesta del Direttore dei Lavori, per necessita inerenti all'agibilita dell'opera. Lo
sgombero avviene previa ricognizione da parte della Direzione Lavori ¢ dell’organo di collaudo, se
costituito, per garantire la sicurezza e I’agibilita dei luoghi, pur restando a completo carico dell'Impresa la
manutenzione dell'opera.

Art. 41
ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE
L'Appaltatore dovra provvedere a dirigere, in cantiere, i lavori per il tramite del proprio titolare o di un
suo rappresentante debitamente delegato, di riconosciuta competenza; dovra impiegare materiale di
buona qualita ed eseguire le opere a regola d'arte, secondo i requisiti richiesti; dovra eseguire
direttamente 1 lavori principali, adottando impianti e attrezzature adeguate: qualora faccia ricorso a ditte
specializzate per opere minori particolari, rispondera direttamente della buona e regolare esecuzione dei
lavori.
E' obbligo dell'Appaltatore di adottare nell'esecuzione dei lavori tutti i provvedimenti e le cautele
necessarie, sui posti di lavoro o in vicinanza di essi, per garantire l'incolumita delle persone.
L'Appaltatore rispondera totalmente e incondizionatamente della stabilita dell'opera sia civilmente sia
penalmente tenendo sollevate e indenni, per qualsiasi infortunio o evenienza, anche nei confronti di terzi,
sia 'Amministrazione che la Direzione dei Lavori, i cui compiti e responsabilita sono quelli indicati dal
d.p.r. 207/2010; egli rispondera pure di tutte le opere da esso eseguite o fornite sia rispetto alla stabilita,
alla rispondenza ai dati di progetto e alla loro perfetta riuscita, sia rispetto alla sicurezza delle persone
addette e non addette ai lavori, sia ancora rispetto ai danni che potessero derivare alle parti di costruzioni
gia eseguite o di terzi o a beni di terzi ivi comprese le aree oggetto di occupazioni temporanee.
Qualunque danno o ammenda derivante dall'esecuzione delle opere appaltate sara percio a carico
dell'Appaltatore.
Oltre agli oneri generali prescritti dal d.p.r. 207/2010 e a quelli particolari inerenti alle singole operazioni,
da eseguirsi in base al presente Capitolato, sono a totale ed esclusivo carico e spese dell'Appaltatore e
compresi nel corrispettivo di appalto 1 seguenti ONERI O OBBLIGHI:
a. L'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per l'apprestamento del cantiere, se non gia
previste nel piano di sicurezza e di coordinamento, quali:

- protezione e recinzione in genere, atte a impedire un facile accesso agli estranei;

- passaggi e allacciamenti stradali provvisori, ma in modo da rendere sicuri il transito e la
circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori e che comunque siano autorizzate ad
accedervi;

- baraccamenti per il ricovero degli operai con i rispettivi spogliatoi e servizi igienico-sanitari,
tettoie per il deposito di materiali e per gli uffici di cantiere dell'Impresa stessa e della Direzione
dei Lavori, dotate di telefono e di idoneo sistema di riscaldamento per la stagione invernale,
comprese le spese di esercizio;

- allacciamenti provvisori di acqua, di luce elettrica e di forza motrice, canalizzazioni e simili
necessari per il funzionamento del cantiere, e le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai
sopraddetti servizi;

- la fornitura di tutte 1 materiali di consumo, attrezzi utensili, carburanti, lubrificanti, ecc., necessari
per l'esecuzione dei lavori, manutenzione segnaletica e sicurezza del lavoro;
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- I'adozione di tutti i provvedimenti e cautele necessarie per garantire l'incolumita degli operai ¢
delle persone, addetti ai lavori, e dei terzi comunque presenti o passanti dal luogo di lavoro e per
evitare danni ai beni pubblici o di interesse pubblico e privato;

- ’osservanza delle norme emanate in materia di sicurezza e di salute da osservare nei luoghi di
lavoro e/o nei cantieri temporanei o mobili;

. L'installazione e l'impiego di tutte le attrezzature e i mezzi d'opera adeguati per il funzionamento con
efficienza e modernita del cantiere, il quale dovra essere attrezzato con impianti e macchinari in
numero e potenzialita tali per una corretta, buona e tempestiva esecuzione delle opere appaltate con
risultati efficaci; la compatibilita dei mezzi impiegati con il tipo di lavoro da eseguirsi e con la
sicurezza della viabilita stradale; tali mezzi sono comunque soggetti, prima dell'uso, al preventivo
benestare della Direzione Lavori.

La prestazione gratuita degli strumenti occorrenti e di personale esperto per effettuare: tracciamenti;

picchettazioni; apposizione di capisaldi; livellazioni; misurazioni; rilevamenti; verifiche; saggi;

accertamenti dei lavori relativi alle operazioni di consegna; attivita di supporto alle operazioni di

misurazione per la contabilita e di collaudo.

La fornitura di fotografie delle opere in corso, in numero e dimensioni idonei a documentare tutte le

lavorazioni realizzate, fermo restando ulteriori e specifiche richieste che potranno essere avanzate

dalla Direzione Lavori.

L'Appaltatore ¢ tenuto ad effettuare a proprie spese, nel corso dell'esecuzione dei lavori, le indagini

di controllo e verifica che la Direzione dei Lavori o ’organo di collaudo, se costituito, riterranno

necessarie, anche ai sensi del D.M. 11 marzo 1988 e s.m., nonché a controllo dei materiali impiegati

o da impiegarsi (acciaio, leganti e conglomerati cementizi e bituminosi, miscele inerti e quanto altro

aggiudicato opportuno dalla Direzione Lavori). La Direzione Lavori o I’organo di collaudo possono

stabilire che talune prove siano effettuate avvalendosi di Istituti e Laboratori di prova, ufficialmente

riconosciuti, con oneri a carico dell’appaltatore. Ove ritenuto necessario in relazione alla tipologia o

dimensione dell’opera I’ Appaltatore ¢ tenuto altresi ad installare laboratori di cantiere dotati delle

attrezzature necessarie per le prove sui materiali impiegati per la costruzione del corpo stradale, della
sovrastruttura e delle opere d'arte.

La custodia e la sorveglianza diurna e notturna del cantiere di lavoro, dei materiali e dei mezzi

d'opera, anche in periodo di sospensione dei lavori e nei giorni di sosta dei lavori per festivita, con il

personale necessario; ogni responsabilita per sottrazioni o danni, che comunque si verificassero

(anche in periodo di sospensione dei lavori), per colpa di chiunque, ai materiali approvvigionati e

posti in opera o comunque presenti in cantiere resta a carico dell'Appaltatore fino alla ultimazione

dei lavori. La custodia del cantiere deve essere affidata a persone provviste della qualifica di

"guardia particolare giurata" (Art. 22 della Legge 13 settembre 1982, n. 646). L'Appaltatore ¢

obbligato a sostituire, a sua cura e spese, i materiali sottratti, danneggiati e ad eseguire la riparazione

conseguente. In particolare per le pavimentazioni bituminose e cementizie ¢ per i giunti di

dilatazione, I'Appaltatore dovra provvedere alla manutenzione, fino ad approvazione del collaudo (o

del certificato di regolare esecuzione), rispettando tutte le precauzioni necessarie per non intralciare

o rendere pericoloso il traffico, rimanendo comunque tenuto all'osservanza delle norme di legge

sulla circolazione ¢ l'incolumita pubblica, addossandosi ogni responsabilita sia civile che penale. La

manutenzione importa l'obbligo della conservazione della pavimentazione (e quindi degli elementi
che ne fanno parte integrante, tipo i giunti di dilatazione) in ottima efficienza, assicurando alla stessa
la completa regolarita della sagoma tanto in senso longitudinale quanto in quello trasversale. Gli
interventi di manutenzione dovranno essere immediati, a semplice richiesta verbale della Direzione

Lavori, la quale, in caso di mancato adempimento entro 48 ore dall'invito scritto si riserva di

provvedere d'ufficio addebitando all'Appaltatore la spesa sostenuta e gli eventuali danni subiti; per

ragioni particolari di stagione o per altre cause potranno essere tollerati provvedimenti di carattere
provvisorio, procedendo poi appena possibile alla sistemazione definitiva.

Non verra accordato all'Appaltatore alcun indennizzo per perdite, avarie o danni che si verificassero

durante il corso dei lavori. Per i casi di forza maggiore si applicano le disposizioni dell’art. 166 del

d.p.r. 207/2010. I danni riconosciuti esclusivamente di forza maggiore perché provocati da eventi

eccezionali saranno compensati dall'Appaltatore ai sensi e nei limiti stabiliti dall’art. 166 del d.p.r.

207/2010, sempre che i lavori siano stati misurati e iscritti nel libretto restando peraltro ferme le

disposizioni ivi prescritte per quanto riguarda la negligenza dell'Appaltatore. Sono percid a carico

esclusivo dell'Appaltatore sia i lavori occorrenti per rimuovere il corroso da invasione di acque
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provocate dall'Appaltatore sia per riparare guasti imputabili a negligenze dell'Appaltatore o delle
persone delle quali € tenuto a rispondere che non abbiano osservato le regole d'arte e le prescrizioni
della Direzione Lavori. Nessun compenso ¢ dovuto per danni o perdite di materiali non ancora posti
in opera, di utensili, di ponti di servizio.

Nessun indennizzo 0 maggiore compenso sara riconosciuto all’appaltatore per scoscendimenti, le
solcature e altri guasti alle scarpe degli scavi e dei rilevati, gli interramenti degli scavi stessi e delle
cunette, causati da precipitazioni anche di eccezionale intensita. Pertanto [’appaltatore dovra
provvedere in ogni caso alle riparazioni ed alle attivita di ripristino conseguenti ai predetti eventi, a
sua cura e spese.

La fornitura ed il mantenimento in efficienza di tutta la segnaletica di deviazione installata e/o
consegnata mediante verbale, per tutto il periodo di durata dei lavori, in conformita alle disposizioni
vigenti, intendendo compresi, se del caso, anche gli eventuali impianti semaforici e/o altre
segnalazioni luminose richieste dalla stazione appaltante, salvo diversa espressa previsione.
L'Amministrazione pertanto rimane sollevata da ogni e qualsiasi responsabilita civile e penale per
danni alle persone e alle cose, derivanti da deficienze in materia. Soltanto nel caso di lavori di
manutenzione ordinaria di carattere eccezionale non ricorrente, I'”Amministrazione provvedera anche
al mantenimento in efficienza di tutta la segnaletica di deviazione installata.

Protezione delle opere: I'lmpresa dovra provvedere all'idonea protezione dagli agenti atmosferici,
anche mediante capannoni, di quei lavori le cui operazioni dovranno essere eseguite all'asciutto e/o
al riparo e all'adozione di ogni provvedimento necessario per evitare di pregiudicare il risultato e
l'efficacia di dette operazioni, restando a carico dell'Appaltatore 1'obbligo del risarcimento di
eventuali danni conseguenti a mancato o insufficiente rispetto della presente prescrizione.

Direzione del cantiere: 1'Appaltatore dovra affidare, per tutta la durata dei lavori, la direzione del
cantiere ad un tecnico abilitato iscritto agli albi professionali, e dovra altresi assumere tecnici esperti
ed idonei per tutta la durata dei lavori, in modo che gli stessi possano essere condotti con perizia e
celerita secondo le direttive dell'Ufficio Dirigente. L'Appaltatore dovra comunicare per iscritto alla
Stazione Appaltante, prima dell'inizio dei lavori, il nominativo del Direttore del cantiere e
l'accettazione di questi; dovra inoltre comunicare per iscritto alla Stazione Appaltante ogni
sostituzione che si dovesse verificare. Inoltre l'appaltatore ¢ tenuto a specificare se il Direttore di
cantiere svolge anche le mansioni di Responsabile della sicurezza ai sensi del D.Lgs 81 del 2008
ovvero, se¢ tale compito ¢ stato affidato ad un soggetto distinto, 1’appaltatore ha 1'obbligo di
comunicarne il nominativo nonché l'accettazione per iscritto da parte dello stesso affidatario.
L'osservanza dei Regolamenti Edilizi Comunali ed il provvedere a tutti gli adempimenti e relativi
oneri nei confronti delle Autorita Amministrative (ivi compresa 1’ Autorita per la vigilanza sui lavori
pubblici), Enti ed Associazioni aventi il compito di esercitare controlli di qualsiasi genere e di
rilasciare licenze di esercizio, come ad esempio V.V.F., Ministero degli Interni, Uffici Comunali e
Prefettizi, UTIF, CEI, SIT, ENEL, TELECOM (o altri concessionari di telefonia), ISPELSS,
Aziende Erogatrici ecc.. L’appaltatore ¢ tenuto, a proprie spese, ad adeguarsi alle prescrizioni
imposte dai predetti Enti nonche ad adottare tutti gli accorgimenti necessari e conseguenti.

. Denunciare all'Ente appaltante le scoperte che venissero effettuate nel corso dei lavori di tutte le
cose di interesse archeologico, storico, artistico, paleontologico, ecc. o soggette comunque alle
norme del D.Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490. L'Ente appaltante ha soltanto la figura di scopritore, nei
confronti dello Stato, coi connessi diritti e obblighi. L'Appaltatore dovra provvedere alla
conservazione temporanea delle cose scoperte, lasciandole nelle condizioni e nel luogo in cui sono
state rinvenute in attesa degli accertamenti della competente autorita, al loro prelevamento e
trasporto, con le necessarie cautele e alla loro conservazione e custodia in adatti locali, dopo che la
Sovrintendenza competente ne avra autorizzato il trasporto. L'Ente appaltante sara tenuto al
rimborso delle spese verso I'Appaltatore a norma dell'art. 35 del Capitolato generale dei lavori
pubblici approvato con D.M. n. 145/2000.

11 fornire alla Direzione Lavori e al coordinatore per 1’esecuzione in forma scritta tutte le indicazioni
e prescrizioni necessarie all'uso ed alla manutenzione dell’opera. In particolare tutte le informazioni
per adeguare il fascicolo delle manutenzioni durante la realizzazione dell’ opera.

Assicurare il transito lungo le strade ed i passaggi pubblici e privati, che venissero intersecati e
comunque disturbati nella esecuzione dei lavori, provvedendo all'uopo a sue spese con opere
provvisionali e con le prescritte segnalazioni, oppure studiando con la Direzione dei Lavori eventuali
deviazioni di traffico su strade adiacenti esistenti.
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Assicurare in ogni momento l'esercizio della strada nei tratti della medesima interessati dalla
sistemazione in sede.

Osservare le norme in applicazione della legge sulla Polizia mineraria, nonché ad osservare tutte le
prescrizioni, leggi e regolamenti in vigore per l'uso delle mine, senza possibilita di chiedere alla
stazione appaltante indennizzi o maggiori compensi, anche qualora cio incida sulla programmazione
dei lavori e sulla organizzazione e produttivita del cantiere.

Espletare tutte le pratiche e sostenere tutti gli oneri per l'occupazione temporanea e definitiva delle
aree pubbliche o private, diverse o maggiori rispetto a quelle previste nel progetto allegato al
contratto, occorrenti per le strade di servizio per l'accesso ai vari cantieri, per 1'impianto dei cantieri
stessi, per cave di prestito, per discariche di materiali dichiarati inutilizzabili dalla Direzione dei
Lavori, per cave e per tutto quanto occorre alla esecuzione dei lavori.

4. Resta altresi contrattualmente stabilito che:

a.

b.

e

L'Appaltatore é obbligato a garantire, contro eventuali danni prodotti da terzi, le opere eseguite,
restando a suo carico le spese occorrenti per riparare i guasti avvenuti prima dell'apertura al transito.
L'Appaltatore ¢ anche obbligato a mantenere e conservare tutte le servitu attive e passive esistenti
sul tratto di strada oggetto dell'appalto, rimanendo responsabile di tutte le conseguenze che
I'Appaltante, sotto tale rapporto, dovesse sopportare per colpa di esso Appaltatore.

L'Appaltatore deve apprestare, nei pressi dei cantieri di lavoro, dei locali ad uso alloggio ed ufficio
del personale di direzione ed assistenza, completamente arredati, illuminati ed eventualmente
riscaldati a seconda delle richieste che saranno fatte dalla Direzione dei Lavori, nonché, durante 1
sopralluoghi di cantiere da parte delle persone autorizzate, provvedere a fornire i dispositivi
antinfortunistici di protezione individuale. L’appaltatore deve altresi provvedere alla fornitura
dell'acqua potabile agli operai ed alla installazione degli apprestamenti igienici, di ricovero od altro
per gli operai stessi.

E' fatto assoluto divieto all'lmpresa di servirsi dell'opera di personale della Stazione appaltante.
L'Impresa ¢ obbligata a collocare le tabelle indicative del cantiere entro 5 gg. dalla data del verbale
di consegna. Tali tabelle, di dimensioni non inferiori a 1,00 x 2,00 m, dovranno essere collocate in
sito ben visibile. Per il contenuto di detta tabella si rimanda alla circolare del Ministro dei LL.PP. 1
giugno 1990 n° 1729 e la stessa dovra essere conforme all’art. 30 del regolamento del Codice della
Strada; I'Impresa esecutrice dovra ordinare le prescritte tabelle corrispondenti alle specifiche
tecniche richieste dalle disposizioni vigenti.

L'Impresa si obbliga a procedere - prima dell'inizio dei lavori e durante lo svolgimento di essi ¢ a
mezzo di Ditta specializzata, ed all'uopo autorizzata dalle competenti Autorita - alla bonifica, sia
superficiale che profonda, dell'intera zona sulla quale si svolgono i lavori ad essa affidati, sino ai
confini dei terreni espropriati dall'Amministrazione, per rintracciare e rimuovere ordigni ed esplosivi
di qualsiasi specie, in modo che sia assicurata l'incolumita di tutte le persone addette ai lavori, alla
loro sorveglianza, alla loro direzione. Pertanto 1'Impresa esecutrice sara responsabile di qualsiasi
incidente che potesse verificarsi per incompleta o poco diligente bonifica, rimanendone invece
sollevata in tutti i casi I'Amministrazione. Resta inteso che I’attivita di cui alla presente lettera non
costituisce subappalto.

L'Impresa ¢ obbligata a richiedere l'assistenza delle societa di gestione e/o proprietarie dei
sottoservizi qualora fossero interrati nella zona interessata dai lavori e dovra adottare tutte le cautele
e gli accorgimenti tecnici che saranno suggeriti dalle predette Societa affinché siano evitati
danneggiamenti, senza per questo avanzare richieste di indennizzi o di ulteriori compensi, anche
qualora cio incida sulla programmazione dei lavori e sulla organizzazione e produttivita del cantiere.
L'Impresa ¢ obbligata al mantenimento del transito sulle vie pubbliche e private interessate alle
lavorazioni, nonché al mantenimento degli scoli delle acque e delle canalizzazioni esistenti.
L’impresa ¢ obbligata, a fine lavori, a ripristinare a sua cura ¢ spese i cippi, eventualmente rimossi
e/o danneggiati che delimitano l'area ricevuta in consegna dalla Stazione appaltante per la
realizzazione dell'opera. .

L’appaltatore ¢ tenuto alla custodia e buona conservazione delle opere fino a collaudo ultimato.

Alla presentazione alla D.L. dei calcoli statici e disegni esecutivi delle opere in c.a., c.a.p. e strutture
metalliche, che eventualmente verranno richiesti, in relazione ad aspetti costruttivi di dettaglio.

Alle spese per le operazioni del collaudo statico, ove necessario, ai sensi della L. 5 novembre 1971
n. 1086 e al D.M. 4 maggio 1990 sui ponti, con esclusione delle competenze spettanti al collaudatore
statico che sono a carico dell'Amministrazione.
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m. L'Appaltatore deve adottare nell'esecuzione dei lavori, tutti i procedimenti e le cautele necessarie per
garantire la vita e l'incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché
per evitare danni alle proprieta pubbliche e private. Ogni pit ampia responsabilita in caso di
infortuni ricadra pertanto sull'Appaltatore, restandone sollevata 1'Amministrazione ed il personale
della stessa preposto a direzione e sorveglianza.

n. L’appaltatore deve produrre, dopo la fine lavori, i disegni “as built” delle parti impiantistiche e
meccaniche dell’opera realizzata. La mancata produzione dei predetti disegni sospende la
liquidazione del saldo.

5. Tutti gli oneri specificati nei precedenti commi si intendono compensati nel prezzo contrattuale.

Art. 42
PROTOCOLLO DI LEGALITA
At fini del rispetto: del protocollo di legalita vigente in Sicilia “Accordo quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa”
stipulato il 12 luglio 2005 fra la Regione siciliana, il Ministero dell’interno, le Prefetture dell’Isola, 1’ Autorita
di vigilanza sui lavori pubblici, I’INPS e "INAIL (circolare Assessore regionale LL.PP. n. 593 del 31 gennaio
2006) nonché quello stipulato il 12/06/2003 ¢ 18/05/2005 e tra la Prefettura di Caltanissetta, la Provincia, Enti
locali del territorio ed Istituzioni varie; della direttiva del Ministro dell’Interno N. 4610 del 23/06/2010
(cosiddetta Maroni) e delle vigenti norme antimafia:

1. L’Impresa dovra comunicare, tramite il R.U.P., quale titolare dell'ufficio di direzione lavori alla
stazione appaltante e all'Osservatorio regionale dei lavori pubblici: lo stato di avanzamento dei lavori,
l'oggetto, I'importo e la titolarita dei contratti di subappalto e derivati, quali il nolo e le forniture,
nonché le modalita di scelta dei contraenti e il numero e le qualifiche dei lavoratori da occupare.

2. L’impresa si obbliga a non subappaltare lavorazioni di alcun tipo ad altre imprese partecipanti, in
forma singola o associata, alla procedura di appalto dei lavori del presente capitolato ed € consapevole
che, in caso contrario, tali subappalti non saranno autorizzati.

3. L’impresa si obbliga espressamente a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di
turbativa, irregolarita o distorsione durante 1'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o
addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative all’appalto in oggetto.

4. L’impresa si obbliga espressamente a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo
di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per
indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese,
danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, etc.).

5. L’impresa si obbliga ancora espressamente a inserire identiche clausole di cui al presente articolo nei
contratti di nolo, cottimo etc, ed € consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non
saranno concesse.

6. L’impresa si obbliga al completo rispetto delle indicazioni riportate alla direttiva del Ministro
dell’Interno N. 4610 del 23/06/2010 (direttiva Maroni).

Art. 43
SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE
1. Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa:

a) le spese contrattuali di cui all’art. 139 del d.p.r. 207/2010 ed all’art. 8 del DM 145/2000;

b) le tasse e gli altri oneri per I’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per 1’esecuzione dei
lavori e la messa in funzione degli impianti;

c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (per occupazione temporanea di suolo pubblico, passi
carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente
connessi alla gestione del cantiere ¢ all’esecuzione dei lavori, non previsti in contratto;

d) le spese, i bolli, le imposte ¢ le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto e degli
atti connessi, compresi gli accordi bonari e le eventuali transazioni.

2. A carico dell’appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente, o indirettamente
gravino sui lavori ¢ sulle forniture oggetto d’appalto.

3. 1l presente contratto ¢ soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.), regolata dalla legge; tutti gli
importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono .V.A. esclusa.

Art. 44
ACCESSO AGLI ATTI
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1. Ai sensi dell’articolo 24 della Legge 7 agosto 1990, n.241 sono sottratte all’accesso le relazioni riservate
del direttore dei lavori e dell’organo di collaudo sulle domande ¢ sulle riserve dell’ Appaltatore.

NORMA FINALE

Il presente atto, scritto da persona di mia fidu

cia e per mia cura, su numero _____ fogli resi legali, comprendentin. _ facciate intere e righe della
pagina, escluse le firme, ¢ stato letto, ad eccezione degli allegati, dalla cui lettura le parti mi dispensano in
quanto espressamente dichiarano di ben conoscerli, da me Segretario Generale della Provincia Regionale di
Caltanissetta alle parti contraenti che, essendo conforme alla loro volonta, lo approvano ed in calce lo
sottoscrivono, unitamente agli allegati:

L’impresa L’ufficiale rogante 11 Dirigente
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CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

(ART. 43, COMMA 2, DEL D.P.R. 207/2010)
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CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

CAPITOLOI - OGGETTO ED AMMONTARE DELL'APPALTO
DESIGNAZIONE SOMMARIA DELLE OPERE

Art. 1
OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto I'esecuzione di tutte le opere e forniture necessarie per 1’esecuzione dei lavori di:
“Area di Caltanissetta — Zona B — Lavori di manutenzione straordinaria per la riapertura al transito
delle SS.PP. nn. 41, 46 e 151 e la messa in sicurezza delle SS.PP. nn. 43, 50, 146, 147, 252 ¢ 33.
STRALCIO CONSOLIDAMENTO S.P. N. 46, KM 1+800 E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER
ACCESSO ALLA DISCARICA SERRADIFALCO”.

Le indicazioni del presente Capitolato ed i disegni di cui al successivo art. 8 ne forniscono la consistenza
quantitativa e qualitativa e le caratteristiche di esecuzione.

Art. 2
AMMONTARE DELL'APPALTO

- Importo complessivo dell’appalto

L'importo complessivo dei lavori a base d'asta compresi nel presente appalto ammonta
presuntivamente ad € 119.359,44 (Euro centodiciannovemilatrecentocinquantanove/44) di cui alla
seguente distribuzione:

a) Per lavori a misura €119.359,44 (Euro centodiciannovemilatrecentocinquantanove/44);
b) Per lavori e/o compensi a corpo € (Euro );
c) Perlavoriin economia € (Euro );
dy—Per ... € (Euro ).

I superiore  importo, al netto di IVA, comprende €  96.841,50 (Euro
novantaseimilaottocentoquarantuno/50) da  assoggettarsi ~a  ribasso, € 1.364,60  (Euro

milletrecentosessantaquattro/60) relativi ad oneri per 1’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a
ribasso ed € 21.153,34 (Euro ventunomilacentocinquantatre/34) per costo della manodopera non soggetto a
ribasso, in conformita all’art.82, comma 3bis, D.Lgs.vo 163/2006 e ss.mm.ii..

A1 soli fini del rilascio di eventuale certificato di esecuzione, i lavori in affidamento si intendono
appartenenti alle categoric “OG3” per € 69.111,28 ¢ “OS21” per € 50.248,16 del D.P.R. n. 207 del
05.10.2010 e successive modifiche ed integrazioni.

L’offerta deve essere formulata con riferimento alle lavorazioni soggette a ribasso ¢ tenuto conto che
gli importi devono essere espressi al netto degli oneri per la sicurezza ancorché la descrizione delle singole
voci, in alcuni casi, possa comprendere riferimenti anche ai dispositivi per la sicurezza stessa.

Ai fini della previsione di cui all’art. 2, comma 1bis, del D. L.gs.vo 163/2006, come modificato dalla
Legge 98/2013 di conversione del decreto 69/2013, il progetto non ¢ stato suddiviso in lotti in quanto gli
stessi non risulterebbero singolarmente funzionali in relazione all’esiguita del finanziamento che consente di
fatto di intervenire su limitati tratti di strada provinciale ricadenti nell’ Area di “Mazzarino ¢ Niscemi”.

- Lavori a misura e distribuzione degli importi
Con riferimento all'importo di cui alle precedenti lettere a) e b), la distribuzione relativa alle varie
categorie di lavoro da realizzare risulta riassunta nel seguente prospetto:

A MISURA A CORPO
N. CATEGORIE DI LAVORO
EURO EURO %
1 |Scavi di sbancamento 1.875,33 1,57
2 |Costituzione di rilevato 881,69 0,74
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3 |Apparecchiatura per realizzazione pali 3.180,00 2,66
4  |Palo trivellato gettato in opera diam 500 mm 26.772,00 22,43
5 |Congl. cement. per magrone 884,12 0,74
6  |Congl. cement. per strutture in c.a in fondazione 6.102,08 5,11
7  |Congl. cement. per strutture in c.a in elevazione 5.204,89 4,36
8 |Acciaio 27.427,66 22,98
9 |Casseforme 4.598,37 3,85
10 |Drenaggi 785,61 0,66
11 |Costituzione di rilevato 4.932,87 4,13
12 [Fondazione stradale 2.070,00 1,73
13 |Congl. bituminoso binder 4.650,00 3,90
14 |Congl. bituminoso tappetino 1.923,75 1,61
15 [Barriera stradale 6.114,00 5,12
16 |Esecuzione di strisce longitudinali 427,50 0,36
17 |Esecuzione di strisce spartitraffico 457,50 0,38
18 |Scavo eseguito a mano 2.111,20 1,77
19 |Espurgo di canne di ponticelli 5.376,48 4,50
20 |Congl. bituminoso tappetino a tonnellate 8.336,49 6,98
21 |Prove di laboratorio 3.883,30 3,25
22 |Costi della sicurezza 1.364,60 1,14
Totale 119.359,44 100,00

- Variazioni degli importi

Le cifre del precedente prospetto, indicano gli importi presuntivi delle diverse categorie di lavoro e delle
diverse opere, e sono soggetti al ribasso d’asta.

L’importo del contratto puo variare, in aumento o in diminuzione (ci0 sia in via assoluta quanto nelle
reciproche proporzioni a seguito di modifiche, aggiunte o soppressioni che '"Amministrazione appaltante
riterra necessario od opportuno apportare al progetto), esclusivamente per la parte di lavori previsti a misura
negli atti progettuali e nella “lista delle categorie di lavoro e forniture” previste per 1’esecuzione dell’appalto,
in base alle quantita effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all’art. 132 del CODICE .

Ove sussista un importo di lavori a corpo, questo resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da
alcuna delle parti contraenti, per tali lavori, alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito
alla quantita di detti lavori.

11 corrispettivo definitivo di appalto, erogato a misura ¢/o a corpo ai sensi dell’art. 53 comma 4 del CODICE
sara dato dal prezzo complessivo offerto dall’impresa aggiudicataria, in sede di gara, al netto dell’.V.A..

Art. 3
DESIGNAZIONE SOMMARIA DELLE OPERE
OPERE ESCLUSE DALL'APPALTO
- Designazione delle opere
Le opere che formano oggetto del presente appalto consistono in:
- Realizzazione di muro in c.c.a. su pali di fondazioni diam 500 mm;
- Realizzazione di rilevato stradale con materiale idoneo;
- Pavimentazione in conglomerato bituminoso, con strato di binder e strato di usura;
- Esecuzione di segnaletica orizzontale;
- Collocazione di barriere di sicurezza;
- Pulitura di pozzetti ed espurgo canne di ponticelli;
- Esecuzione di prove di carico e di laboratorio.

- Opere escluse dall’appalto

Restano escluse dall'appalto le seguenti opere o forniture, che I'Amministrazione si riserva di affidare ad altre
Ditte, senza che I'Appaltatore possa sollevare eccezione o pretesa alcuna o richiedere particolari compensi:
nessuna.
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Art. 4
FORMA E PRINCIPALI DIMEMSIONI DELLE OPERE

La forma e le dimensioni delle opere, che formano oggetto dell’appalto, risultano dai disegni allegati al
contratto.

Art. 5
Disposizioni generali relative ai prezzi dei lavori a misura e delle somministrazioni per opere in
economia — Invariabilita dei prezzi

I prezzi unitari in base ai quali, dopo deduzione del pattuito ribasso d'asta, saranno pagati i lavori appaltati
a misura e le somministrazioni, sono indicati nello specifico elaborato “Elenco Prezzi”.

Essi compensano:

a) circa 1 materiali, ogni spesa (per fornitura, trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc.), nessuna
eccettuata, che venga sostenuta per darli pronti all'impiego, a piede di qualunque opera;

b) circa gli operai e mezzi d'opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere,
nonché per premi di assicurazioni sociali, per illuminazione dei cantieri in caso di lavoro notturno;

¢) circa i noli, ogni spesa per dare a pi¢ d'opera i macchinari e mezzi pronti al loro uso;

d) circa i lavori a misura e a corpo, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera, assicurazioni
d'ogni specie, indennita di cave, di passaggi o di deposito, di cantiere, di occupazione temporanea e d'altra
specie, mezzi d'opera provvisionali, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa, ecc., € per quanto occorre
per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per
gli oneri tutti che I'appaltatore dovra sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti o richiamati nei
vari articoli e nell'elenco dei prezzi del presente capitolato.

I prezzi medesimi, per lavori a misura e a corpo, nonché il compenso a corpo, diminuiti del ribasso offerto,
si intendono accettati dall'appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio. Essi sono fissi e
invariabili.

Art. 6
Cauzione provvisoria

L'offerta presentata per la partecipazione alla gara per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori di cui in
epigrafe, ai sensi dell’art. 75, comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006 corredata da una cauzione pari al 2 per cento
dell'importo dei lavori a base d’asta, ¢ stata prestata mediante:

- fidejussione  bancaria  dell’istituto  di  credito..................... 1 PR in  data
....................... per Pimportodieuro ..........coooveevien v @)
opp.

— fidejussione  assicurativa  della  societa ...l M i in  data
....................... per Pimportodieuro ...........oooeeviii(eennnn ) (@),

La suddetta cauzione garantisce I’amministrazione appaltante in caso di mancata sottoscrizione del
contratto per fatto dell'aggiudicatario e sara svincolata automaticamente con la sottoscrizione del presente
contratto.

Art. 7
Fallimento e altre vicende soggettive dell’appaltatore
In caso di fallimento dell’appaltatore la stazione appaltante si avvale, salvi ¢ senza pregiudizi per ogni altro
diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli articoli 135 e 136 del
D.Lgs.n.163/2006 e ss.mm.ii..
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Qualora I’esecutore sia un’associazione temporanea, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o di
un’impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 18 e 19 dell’art. 37 del D.Lgs.n.163/2006
€ ss.mm.ii..

Art. 8
Norme di misurazione

Per tutte le opere di appalto le quantita di lavoro saranno determinate con misure geometriche, escluso ogni
altro metodo. Si stabilisce che:

a.l)

a.2)

b)

Scavi in genere - Oltre gli obblighi particolari emergenti dal presente titolo del Capitolato Speciale
d'Appalto e salvo diversa espressa indicazione precisata nell'elenco prezzi unitari (alternativamente
nell'elenco descrittivo delle voci) o in subordine nelle norme tecniche del medesimo capitolato, coi
prezzi di offerta per scavi in genere, I'Appaltatore deve ritenersi compensato per tutti gli oneri che
esso dovra incontrare:

- per taglio piante, estirpazioni di ceppaie, radici ecc., € per lo scavo con qualsiasi mezzo delle
materie sia asciutte che bagnate, in presenza di acqua e di qualsiasi consistenza;

- per paleggi, innalzamento, carico, trasporto e scarico in rilevato o rinterro od a rifiuto alla
distanza prevista dall'Elenco, sistemazione della materie di rifiuto, deposito provvisorio e
successiva ripresa, per ogni indennita di deposito temporaneo o definitivo;

- per la regolarizzazione delle scarpate o pareti, per lo spianamento del fondo, per la formazione
di gradini, per il successivo rinterro attorno alle murature, attorno e sopra le condotte di acqua
ed altre condotte in genere, e sopra le fognature e drenaggi secondo le sagome definitive di
progetto;

- per puntellature, sbadacchiature ed armature di qualsiasi importanza e genere, secondo tutte le
prescrizioni contenute nelle presenti condizioni tecniche esecutive;

- per ogni altra spesa infine necessaria per I'esecuzione completa degli scavi.
Scavi e rilevati per la formazione del corpo stradale - Il volume degli scavi e dei rilevati occorrenti
per la formazione del corpo stradale e relative scarpate e cunette secondo 1'andamento di progetto o
di spostamenti eventuali, per la costruzione di rampe d'accesso alla strada, verra determinato con il
metodo delle sezioni ragguagliate (la cui superficie potra venire calcolata anche col planimetro o
con sistemi informatici) che saranno rilevate in contraddittorio dell'Tmpresa in base alle sezioni
convenzionali di progetto. Nel prezzo di offerta dei rilevati eseguiti con materie provenienti dagli
scavi € compreso il carico, trasporto, scarico ¢ formazione del rilevato a regola d'arte come
prescritto dall'articolo relativo.
Murature in genere - Tutte le murature in genere, salvo le eccezioni in appresso specificate,
saranno misurate geometricamente a volume od a superficie, secondo la loro categoria, in base a
misure prese sul vivo dei muri, esclusi cio¢ gli intonaci. Dal volume delle murature saranno dedotti
solo i vani di luce superiori ai decimetri quadrati 50 (cinquanta), salvo l'eccezione di cui al periodo
seguente.
I vani dei pozzetti dei tombini compenetrati nelle murature in controripa non verranno pero, in
eccezione a quanto sopra, dedotti intendendosi compensata la maggiore lavorazione delle spallette
e l'architrave.
Nei prezzi di tutte le opere, tanto di fondazione quanto in elevazione in muratura, si intendera
sempre compresa ogni qualunque spesa per le impalcature ed i ponti di servizio di qualsiasi
importanza, per il carico, trasporto, innalzamento o discesa o scarico a pie' d'opera dei materiali
d'ogni peso ¢ volume e per tutte le manovre diverse, occorrenti per la costruzione delle opere
stesse, qualunque sia la loro altezza o profondita di esecuzione, ¢ qualunque sia la grossezza ¢ la
forma delle murature in elevazione, il paramento di faccia vista, del tipo indicato nel relativo
prezzo di offerta delle murature, sempre ché non sia previsto con pagamento separato.

E' sempre compresa la formazione di feritoie regolari e regolarmente disposte nei muri per lo scolo

delle acque, I’eventuale tubazione a perdere, la formazione delle immorsature e la costruzione di

tutti gli incassi per la posa in opera della pietra di taglio.

Nei prezzi unitari delle murature da eseguire con pietrame di proprieta dell' Amministrazione,

come, in generale, per tutti i lavori per i quali s'impiegano materiali di proprieta

dell'Amministrazione (non ceduti all'lmpresa), si intende compreso ogni trasporto, ripulitura ed
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d)

e)

)

h)

)

adattamento dei materiali stessi per renderli idonei alla messa in opera, nonché la messa in opera
degli stessi.

Le murature eseguite con materiali ceduti all'Impresa saranno valutate con i prezzi suddetti delle
murature con pietrame fornito dall' Impresa, intendendosi in questi prezzi compreso e compensato
ogni trasporto ed ogni onere di lavorazione, messa in opera ecc., come sopra, del pietrame ceduto.
Qualunque sia la incurvatura data dalla pianta e alle sezioni trasversali dei muri, anche se si
debbono costruire sotto raggio, le relative murature non potranno essere comprese nella categoria
delle volte e saranno valutate coi prezzi delle murature rette senza alcun compenso in pit.

Murature in pietra da taglio - La pietra da taglio a pagarsi a volume sara sempre valutata a metro
cubo in base al volume del minimo parallelepipedo retto rettangolare, circoscrivibile.

Le lastre ed altri prezzi, da pagarsi a superficie, saranno valutati in base al minimo rettangolo
circoscrivibile.

Per le pietre, di cui una parte viene lasciata greggia, si comprendera anche questa nella
misurazione, non tenendo perd alcun conto delle eventuali maggiori sporgenze dalla parte non
lavorata in confronto alle dimensioni assegnate alla medesima dati tipi prescritti.

Calcestruzzi - I conglomerati cementizi di qualunque genere, saranno contabilizzati a metro cubo,
in base alle dimensioni prescritte, esclusa quindi ogni eventuale eccedenza ancorché inevitabile
dipendente dagli scavi aperti e trascurando soltanto la deduzione delle eventuali smussature
previste agli spigoli di cateto inferiore ed al piu uguale a cm 10. Per le opere in cemento armato
non verra dedotto il volume del ferro nelle stesse compenetrato.

Opere in ferro - Il peso delle strutture in ferro verra computato desumendolo dalle tabelle che
risultano da manuali o da quelle delle ferriere, o con pesatura diretta.

Tubi in cemento - I tubi di cemento verranno valutati a metro lineare. Le frazioni di metro di
lunghezza verranno valutate come metro intero.

Delineatori stradali - Indicatori chilometrici - Termine di confine - Nel prezzo unitario dei
delineatori stradali, indicatori chilometrici e termini di confine, ¢ compresa ogni operazione e
provvista del materiale occorrente per la messa in opera, nonché per ultimo le incisioni delle lettere
e dei numeri.

Mano d'opera - Gli operai per i lavori in economia dovranno essere idonei al lavoro per il quale
sono stati richiesti e dovranno essere provvisti dei necessari attrezzi.

L'Appaltatore ¢ obbligato, senza alcun compenso, a sostituire tutti gli operai che non riescono di
gradimento alla Direzione dei Lavori.

Resta tassativamente stabilito che gli operai in economia devono essere messi a disposizione solo
su richiesta della Direzione Lavori, ¢ che quindi non saranno riconosciute € non saranno
contabilizzate spese per prestazioni di mano d'opera, se non preventivamente autorizzate dalla
Direzione Lavori.

Noleggi - Le macchine ed attrezzi dati a noleggio debbono essere in perfetto stato di servibilita e
provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento.

Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine affinché
siano sempre in buono stato di servizio.

Il prezzo comprende la mano d'opera, il combustibile, i Iubrificanti, i materiali di consumo,
l'energia elettrica e tutto quanto occorre per il funzionamento delle macchine.

Per I'applicazione dei prezzi di noleggio di meccanismi in genere, il noleggio va inteso corrisposto
per tutto il tempo durante il quale i meccanismi sono effettivamente utilizzati nell'ambito dei lavori
oggetto dell'appalto, previo benestare della direzione lavori.

Nel prezzo di noleggio sono compresi e compensati gli oneri e tutte le spese di trasporto a pie'
d'opera, montaggio, smontaggio ed allontanamento dei detti meccanismi.

Per il noleggio dei carri e degli autocarri verra corrisposto soltanto il prezzo per le ore di effettivo
lavoro, rimanendo escluso ogni compenso per qualsiasi altra causa o perditempo.

Trasporti - Nei prezzi dei trasporti s'intende compresa ogni spesa, la fornitura dei materiali di
consumo ¢ la mano d'opera del conducente.

I mezzi di trasporto per i lavori in economia debbono essere forniti in pieno stato di efficienza e
corrispondente alle prescritte caratteristiche.

Art. 9
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1

Osservanza e attuazione dei piano di sicurezza

L’appaltatore ¢ obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all’articolo 15 del decreto
legislativo n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli
articoli 95, 96 e 97 ¢ all’allegato XIII del predetto decreto legislativo n. 81 del 2008 e ss.mm.ii..

I piani di sicurezza devono essere redatti in conformita alle disposizioni del D.Lgs. 81/08 e s.m.
L’impresa esecutrice ¢ obbligata a comunicare tempestivamente prima dell’inizio dei lavori e quindi
periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, ’iscrizione alla camera di commercio,
industria, artigianato ¢ agricoltura, I’indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti ¢
la dichiarazione circa I’assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L’affidatario ¢ tenuto a
curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani
redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore.
In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all’impresa
mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere ¢ responsabile del rispetto del piano da parte di
tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.

11 piano di sicurezza e di coordinamento costituisce parte integrante del contratto di appalto.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, comunque accertate, previa
formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

Art. 10
Qualita e accettazione di materiali in genere

I materiali da impiegare per i lavori compresi nell’appalto devono corrispondere, come caratteristiche, a
quanto stabilito nelle leggi e nei regolamenti ufficiali vigenti in materia; in mancanza di particolari
prescrizioni, devono essere delle migliori qualita esistenti in commercio, in rapporto alla funzione cui
sono destinati; in ogni caso i materiali, prima della posa in opera, devono essere riconosciuti idonei e
accettati dalla direzione Lavori, anche in seguito di specifiche prove di laboratorio o di certificazioni
fornite dal produttore.

Qualora la direzione dei lavori rifiuti una qualsiasi provvista di materiali in quanto non adatta
all’impiego, I'impresa deve sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche volute; i materiali
rifiutati devono essere allontanati immediatamente dal cantiere a cura e spese dell’appaltatore.

In materia di accettazione dei materiali, qualora eventuali carenze di prescrizione comunitarie (
dell’Unione Europea) nazionali e regionali, ovvero la mancanza di precise disposizioni nella descrizione
contrattuale dei lavori possono dare luogo a incertezze circa i requisiti dei materiali stessi, la direzione
lavori ha facolta di ricorrere all’applicazione di norme speciali, ove esistano, siano esse nazionali o
estere.

Entro 60 giorni dalla consegna dei lavori o, in caso di materiali o prodotti di particolare complessita,
almeno 60 giorni prima del loro utilizzo, I’appaltatore presenta alla Direzione dei Lavori, per
I’approvazione, la campionatura completa di tutti i materiali, manufatti, prodotti, ecc. previsti o necessari
per dare finita in ogni sua parte 1’opera oggetto dell’appalto.

L’accettazione dei materiali da parte della direzione dei lavori non esenta 1’appaltatore dalla totale
responsabilita della riuscita delle opere, anche per quanto puo dipendere dai materiali stessi.

Art. 11
Custodia del cantiere

E’ a carico ¢ a cura dell’appaltatore la custodia ¢ la tutela del cantiere, di tutti i manufatti ¢ dei materiali in
esso esistenti, anche se di proprieta della Stazione appaltante e cio anche durante periodi di sospensione
dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione Appaltante.

Ai sensi dell’articolo 22 della legge 13 settembre 1982, n. 646, per i lavori di particolare delicatezza e
rilevanza che richiedano la custodia continuativa, la stessa deve essere affidata a personale provvisto di
qualifica di guardia particolare giurata; la violazione della presente prescrizione comporta le sanzioni
previste dalle vigenti norme.

Art. 12
Cartello da cantiere

32



1. L’appaltatore deve predisporre ed esporre in sito entro 5 giorni dalla consegna dei lavori, numero 1
esemplare, o due su espressa richiesta della Direzione dei Lavori, del cartello indicatore, con le dimensioni
di almeno cm 100 di base e 200 di altezza, in cui saranno impresse a colori indelebili le seguenti diciture:

REGIONE SICILIANA
PROVINCIA REGIONALE DI CALTANISSETTA
ora
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI CALTANISSETTA (L.r. 8/2014)
VII SETTORE - VIABILITA’ E TRASPORTI

Area di Caltanissetta — Zona B — Lavori di manutenzione straordinaria per la riapertura al transito
delle SS.PP. nn. 41, 46 € 151 e la messa in sicurezza delle SS.PP. nn. 43, 50, 146, 147, 252 ¢ 33.
STRALCIO CONSOLIDAMENTO S.P. N. 46, KM 1+800 E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ACCESSO ALLA DISCARICA
SERRADIFALCO.
Progetto esecutivo del
Legge di finanziamento:
Importo complessivo dei lavori € 119.359,44
Impresa esecutrice
Responsabile del procedimento: Dott. Ing. Giuseppe Tomasella
Data consegna dei lavori
Data prevista di ultimazione dei lavori
Progettista: Dott. Ing. Salvatore Notarstefano
Direttore di cantiere
Direttore dei lavori:
Coordinatore esecuzione piano di sicurezza
Spazio per aggiornamento dei dati o per comunicazioni al pubblico
Ulteriori informazioni sull'opera possono essere assunte presso 1'Ufficio Tecnico della Provincia
Regionale di Caltanissetta — Piazza Marconi 2 — Caltanissetta — tel. 0934-534111

In particolare, nello spazio per aggiornamento dati, dovranno essere indicate le sospensioni ¢ le
interruzioni intervenute nei lavori, le relative motivazioni, le previsioni di ripresa ed i nuovi tempi. Per le
opere con rilevante sviluppo dimensionale sara installato, conformemente alle disposizioni della D.L., un
numero di cartelli adeguato alla estensione del cantiere. Tanto i cartelli che le armature di sostegno
dovranno essere eseguiti con materiali di adeguata resistenza e di decoroso aspetto e mantenuti in ottimo
stato fino al collaudo dei lavori. Per la mancanza od il cattivo stato del prescritto numero di cartelli
indicatori, sara applicata all'Appaltatore una penale di € 150,00. Sara inoltre applicata una penale
giornaliera di € 15,00 dal giorno della constatata inadempienza fino a quello dell'apposizione o riparazione
del cartello mancante o deteriorato. L'importo delle penali sara addebitato sul certificato di pagamento in
acconto, successivo all'inadempienza.
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