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Provincia Regionale di Caltanissetta

Codice Fiscale e Partita IVA: 00115070856

Lavori
C.U.P. C.IG.
L'anno duemilatredici il giorno del mese di in Caltanissetta e nella sede

dell’Ufficio Tecnico, ai sensi e per gli effetti dell’art. 16 del vigente Regolamento dei

contratti di disciplina dell’attivita negoziale, approvato con Delibera di C.P. n. 97 del 10

Novembre 2005, si stipula la seguente SCRITTURA PRIVATA, tra I'Ing. Giuseppe

TOMASELLA, nato a Caltanissetta il 9 maggio 1963 C.F. TMS GPP 63E09 B429 N

Dirigente dell’ VIII Settore, domiciliato per l'attivita presso il Palazzo Provinciale, che

dichiara di intervenire in nome, per conto, nell'interesse ed in rappresentanza della Provincia

Regionale di Caltanissetta, Partita IVA 00115070856, nel prosieguo per brevita “Provincia”

e il sig. , nhato il C.F. , nella qualita di titolare

dell’omonima Impresa con sede legale in - , Partita I.V.A. , nel

prosieguo per brevita “Appaltatore”.

Si premette:

- che con Deliberazione del CIPE n. 32 del 13.5.2010 pubblicata sulla GURI n. 215 del

14.9.2010 — S.O. 216, ¢ stato approvato il “Primo Programma straordinario stralcio di

interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza ed alla

prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilita degli elementi, anche non

strutturali®;

- che con Determinazione Dirigenziale n. __ del ¢ stato approvato il progetto relativo
al inserito nella richiamata programmazione del Cipe;

- che con la D.D. ¢ stato, altresi, disposto di affidare i lavori in oggetto a mezzg

cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 125, comma 1, lett. b), del D. Lgs.vo 163/2006 ¢




ss.mm.ii. cosi come recepito dalla L.R. 12/2011, con il criterio di agguidicazione del massimo

ribasso e secondo le procedure disposte nel disciplinare di cottimo;

- che a seguito dell’espletamento della procedura di cottimo fiduciario, come da verbale del

, ¢ stata dichiarata aggiudicataria provvisoria I’'impresa , con sede in

che ha offerto il ribasso del % sull’importo per lavori di € , oltre €

per oneri sulla sicurezza, per cui il prezzo netto per 1’esecuzione dei lavori ammonta ad €

(diconsi Euro /00) oltre IVA ed oneri per la sicurezza pari ad € ;

- che con Determinazione Dirigenziale N. __ del ¢ stato approvato il suindicato verbale

di procedura di cottimo conseguendone 1’aggiudicazione definitiva, comunicata, giusta nota

del Prot. N. , a tutti 1 concorrenti ammessi e con la quale ¢ stato fissato il termine

dilatorio con scadenza il ;

- che ¢ stata acquisita la documentazione, acclusa agli atti d’ufficio, comprovante il possesso

e la permanenza dei requisiti generali e tecnici economici-organizzativi per 1’ Appaltatore

avendo accertato I’inesistenza in capo allo stesso di cause impeditive alla stipula dei contratti

con la pubblica amministrazione e che, quindi, con nota del Prot. N. , &
stata comunicata 1’aggiudicazione definitiva efficace all’impresa di ;
- che giusta attestazione del , sottoscritta dal RUP e dal legale rappresentante

dell’ITmpresa ai sensi dell’art. 106, comma 3 del Regolamento di cui al D.P.R. 05.10.2012, N

207, si ¢ preso atto del permanere delle condizioni che consentono I’'immediata esecuzione

dei lavori;

- che per come prescritto dall’art. 131, comma 2, lett. ¢), del D.Lgs.vo 163/2006 e ss.mm.ii.

I’impresa ha prodotto il piano operativo di sicurezza e il Piano Sostitutivo di Sicurezza che

sottoscritto, anche se materialmente non allegato, costituisce parte integrante e sostanziale

della presente scrittura.

CIO' PREMESSO,




le parti convengono e stipulano quanto appresso in unico contesto con la superiore narrativa

parte integrante e sostanziale del presente contratto:

ART. 1

1.1 11 presente contratto ha per oggetto i lavori di riduzione del rischio connesso alla

vulnerabilita degli elementi anche non strutturali di di cui al progetto

esecutivo del

1.2 La Provincia, rappresentata come sopra, da in appalto all’ APPALTATORE, che accetta

i lavori in oggetto.

1.3 T lavori di che trattasi dovranno essere eseguiti, in conformita al progetto del

approvato con Determinazione Dirigenziale n. del , richiamata in premessa.

ART. 2

Il presente appalto ¢ disciplinato dalle norme e regolamenti vigenti nell'ambito della Regione

Siciliana e, per quanto non previsto da esse in ambito nazionale.

L’APPALTATORE, senza eccezione, limitazioni o riserva, dichiara di conoscere e di

accettare integralmente le superiori disposizioni e condizioni.

ART. 3

3.1 L’importo complessivo del presente appalto viene determinato applicando il ribasso del

% sull’importo per lavori di €. soggetto a ribasso d’asta oltre ad €

per oneri della sicurezza e quindi I’'importo contrattuale dell’affidamento & pari 4

complessivi € (diconsi Euro /00) di cui € (diconsi Euro

/00) per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso ed oltre IVA come

dovuta per legge.

3.2 1l pagamento dello stato di avanzamento dei lavori in favore dell’ APPALTATORE sara

effettuato al raggiungimento dell’importo netto pari ad € ;

ART. 4




11 Sig. , nella qualita, a garanzia degli obblighi che assume, in conformita a quanto

stabilito dall” art. 113 del D. Lgs 163/2006 e ss.mm.ii., ha prodotto la cauzione definitiva

dell’appalto mediante polizza fidejussoria n. del con relativa
appendice n. del per I'importo garantito di € emessa dalla
decorrente dal ed avente efficacia fino al termine stabilito dal

comma | dell’art. 123 del DPR 207/2010 e, in ogni caso, fino alla completa liberazione degli

obblighi ed oneri facenti capo alla Societa appaltatrice in dipendenza dell’appalto assunto.

ART. 5

In applicazione dell’art. 129 del D.Igs 163/2006 e ss.mm.ii. e dell’art. 125 del D.P.R

207/2012 e ss.mm.ii. e per quanto stabilito dal punto C.17. del disciplinare di cottimo

fiduciario, 1’ Appaltatore ha prodotto la Polizza di assicurazione N. emessa

dalla , decorrente dal e con scadenza il , successiva alla

presunta scadenza per ’ultimazione dei lavori. Inoltre, 1’ Appaltatore ha prodotto una propria

polizza assicurativa di responsabilita civile n. decorrente dal e con

scadenza il

ART. 6

6.1. APPALTATORE, a pena di nullita assoluta della presente scrittura, assume gli obblighi

di tracciabilita dei flussi finanziari, in conformita a quanto previsto dall’art. 2, comma 1, della

L.R. 15/2008 e ss.mm.ii. e della legge 13.8.2010 n. 136. Lo stesso si impegna, anche, a dare

immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura — Ufficio Territoriale del

Governo della Provincia di Caltanissetta — della notizia dell’inadempimento della eventuale

propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilita finanziaria.

6.2. L’APPALTATORE si obbliga, altresi, ad utilizzare il conto corrente bancario della Banca

Codice IBAN IT , dove verranno registrati tutti i

movimenti finanziari relativi al presente appalto e dichiara che ad operare sul suddetto conto ¢




solo il titolare dell’Impresa , hato a il C.F.

impegnandosi, inoltre, a comunicare tempestivamente ogni modifica relativa ai dati

sopraspecificati.

6.3. Le parti espressamente convengono che la presente scrittura privata si risolve, ai sensi

dell’art. 1456 del c.c., nel caso di inadempimento agli obblighi di tracciabilita finanziaria, in

difformita alle prescrizioni della citata L.R. 15/2008 e Legge 136/2010.

6.5. Ai fini antimafia, & stata avanzata la richiesta di informazioni all’UTG di Caltanissetta con

nota prot. N. del in applicazione del protocollo di legalita di cui al contrattqg

dell’ Area di Gela stipulato lo 06.03.2001 ed integrato il 12.06.2003. Non essendo pervenuta la

richiesta certificazione antimafia, per il presente contratto permane la condizione risolutiva del

del comma 3 art. 92 del D.Lgs.vo 159/2011 e ss.mm.ii., fermo restante che ove dovesse

pervenire una certificazione antimafia positiva il presente contratto deve ritenersi risolto.

ART. 7

L'APPALTATORE, durante la esecuzione dei lavori costituente oggetto del presente appalto

si obbliga alla scrupolosa osservanza di tutte le norme sulle assicurazioni sociali derivanti

dalle leggi, dai CCNL e dagli accordi integrativi locali in vigore.

I suddetti obblighi vincolano I'APPALTATORE anche nel caso in cui lo stesso non sia

aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

ART. 8

11 Sig. , nella qualita, si obbliga espressamente a trasmettere, tramite il R.U.P., a

questa Provincia Regionale e all’Osservatorio Regionale dei Lavori Pubblici lo stato di

avanzamento dei lavori, I’oggetto, I'importo e la titolarita degli eventuali contratti di nolo ¢

forniture, nonché le modalita di scelta dei contraenti e il numero e le qualifiche dei lavoratori

da occupare ed ¢ consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranng

concesse.




L’inosservanza di dette prescrizioni costituisce inadempimento contrattuale, avente le

conseguenze di ordine giuridico che la normativa sui lavori pubblici e le disposiziong

civilistiche vigenti in materia stabiliscono.

ART. 9

Il medesimo appaltatore si obbliga espressamente a segnalare a questa Provincia Regionale

qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarita o distorsione durante 1’esecuzione del contratto da

parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le sue decisioni in ordine

all’esecuzione dei lavori. Lo stesso si obbliga, altresi, a collaborare con le forze di polizia

denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura

criminale, quali richieste di tangenti, pressioni per indirizzare 1’assunzione di personale o

I’affidamento in tutto o in parte dei lavori a determinate imprese; danneggiamenti, furti di

beni personali o in cantiere, etc. Il medesimo si obbliga ancora a inserire identiche clausole

negli eventuali contratti di nolo o forniture ed ¢ consapevole che, in caso contrario le

eventuali autorizzazioni non saranno concesse. In caso di accertata e comprovata

inosservanza degli obblighi predetti da parte degli Organismi Istituzionali all’uopo preposti

I’Ente, in relazione alla stato dei lavori e alle eventuali conseguenze riguardanti le finalitd

dell’intervento, su proposta del responsabile del procedimento, valutera 1’opportunita di

procedere alla risoluzione del contratto.

ART. 10

Resta inteso che, in applicazione dell’art 2 comma 2 della L.R. N. 15 del 20/11/2008, si

procedera alla risoluzione della presente scrittura nel caso in cui il legale rappresentante g

uno dei dirigenti della societa Appaltatrice siano rinviati a giudizio per favoreggiamento

nell’ambito di procedimenti relativi a reati di criminalita organizzata.

ART. 11

L’APPALTATORE, ai sensi e per gli effetti del presente appalto e per tutta la durata del




contratto, elegge domicilio legale della propria impresa: in . In tale

domicilio eletto saranno notificati tutti gli atti sia giudiziari che amministrativi ai quali potra

dare occasione il presente contratto di appalto.-

ART. 12

Le spese per il bollo della presente scrittura privata sono poste a totale carico dell’

APPALTATORE. Si procedera alla registrazione in caso d’uso, a misura fissa, in quanto i

lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi

dell'articolo 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 con spese a carico del’ APPALTATORE

L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, ¢ a carico della PROVINCIA.

ART. 13

Formano parte integrante e sostanziale della presente scrittura privata, oltre il capitolato

generale d’appalto ed il piano di sicurezza, il Capitolato Speciale d’appalto, gli elaborati

grafici progettuali e I’elenco dei prezzi unitari, tutti approvati con i provvedimenti citati in

premessa che, anche se materialmente non allegati, ad eccezione del capitolato generale

vengono siglati dalle parti ed aquisiti agli atti dell’Ente. 11 Sig. , nella qualita, si

dichiara pianamente edotto di tutti i patti o e le condizioni indicati in detto Capitolato

Speciale d’Appalto e dichiara di approvarli in modo esplicito e senza riserve di sorta

sottoponendosi agli stessi.

ART. 14

Tra le parti si conviene che, per tutto quanto non previsto espressamente nel Capitolato

Speciale d’Appalto, nel disciplinare di cottimo e nella presente scrittura, esse si intendono

impegnate ed obbligate ad applicare al rapporto la normativa vigente in materia.

ART. 15

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere nell’esecuzione del presente contratto ¢

esclusa la competenza arbitrale.




Foro competente per eventuali controversie ¢ quello di Caltanissetta.

ART. 16

L’ Appaltatore dichiara di essere a conoscenza che 1’affidamento delle lavorazioni oggetto

della presente scrittura in subappalto o in cottimo € ammesso con le modalita e le prescrizioni

di cui all’art. 118 del D.Lgs.vo 163/2006 e ss.mm.ii. ed art. 170 del D.P.R. 207/2010 ¢

SS.mm.ii..

ART. 17

L’APPALTATORE, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003, autorizza la

PROVINCIA al trattamento dei propri dati, anche con strumenti informatici, per lg

svolgimento della funzione istituzionale, nell’ambito del procedimento per il quale la presente

dichiarazione viene resa e per essere forniti ad altri soggetti pubblici, per cio che attiene i dati

che debbono essere indicati obbligatoriamente per non incorrere in sanzioni di carattere

amministrativo e in alcuni casi di carattere penale.

Le parti contraenti, previa lettura, procedono alla sottoscrizione del presente atto, in segno di

accettazione e conferma, e lo dichiarano conforme alla loro volonta.

Il presente atto si compone di dieci pagine per intero e quanto della presente.

IL DIRIGENTE Ing. Tomasella Giuseppe

L’ APPALTATORE Sig.




CAPITOLO 1 - DATI GENERALI DELL'APPALTO

Art. 1. Oggetto dell'appalto

Progetto Vulnerabilita degli elementi strutturali degli edifici scolastici di proprieta della
Provincia Regionale di Caltanissetta Edificio sede dell’l. T.I.S. “Sebastiano Mottura” di
Caltanissetta.

La sede di intervento e presso I'Istituto “Sebastiano Mottura” viale Della Regione, 71 Caltanissetta.

Art. 2.Importo dei lavori in appalto

2.1  Importo dell'appalto

L'importo complessivo a base d'asta dei lavori a misura e dei lavori compensati a corpo, compresi
nel presente appalto, ammonta presuntivamente a euro €. 38.000,00 (diconsi euro trentottomila/00)

(tabella 2.1).

Tabella 2.1. Importo dei lavori in appalto

N. [ Descrizione Importo (euro)

a | Lavori a corpo

b | Lavori a misura €. 38.000,00

¢ | Somme non soggette a ribasso d'asta €.10.702,45

d | Somme a disposizione della stazione appaltante €. 12.000,00
Sommano €. 50.000,00

Con riferimento all'importo di cui al comma 2.1, lettere a) e b), la distribuzione relativa alle varie
categorie d'ordine di lavori compensati a corpo e a misura ¢ riassunta nelle tabelle 2.2 e 2.3.

Tabella 2.2. Importo per le categorie di lavori a corpo

N. | Categoria Descrizione Importo Aliquota (%)
(euro)

y

2

3

4

5

6

7

8

9

- Totale importi 100

Tabella 2.3. Importo per le categorie di lavori a misura

Categoria | Descrizione Importo incidenza
OG 1 Edifici civili ed industriali 38.000,00 |100%




2.2 Variazione dell'importo dei lavori a misura

L'importo del contratto puo variare, in aumento o in diminuzione, esclusivamente per la parte di
lavori previsti a misura negli atti progettuali e nella lista delle categorie di lavoro ritenute
omogenee previste per l'esecuzione dell'appalto, in base alle quantita effettivamente eseguite,
fermi restando i limiti di cui all'art. 132 del Codice dei contratti pubblici e le condizioni previste
dal Regolamento.

2.3 Ripartizione delle economie risultanti da proposta migliorativa dell'esecutore

Le economie risultanti dalla proposta migliorativa ai lavori affidati, approvata ai sensi dell'art.
162 del Regolamento n. 207/2010, sono ripartite in parti uguali tra la stazione appaltante e
I'esecutore.

Art. 3.Descrizione sommaria dei lavori affidati

3.1 Descrizione dei lavori

L'esecuzione dei lavori oggetto del presente appalto riguardano Vulnerabilita degli elementi
strutturali degli edifici scolastici di proprieta della Provincia Regionale di Caltanissetta edificio
sede dell’LT.L.S. “Sebastiano Mottura” di Caltanissetta, qui appresso sommariamente descritti:

Sistemazione di calcestruzzi ammalorati con il ripristino degli intonaci e relativo
ponteggio per le lavorazioni in quota.

3.2 Forma e principali dimensioni delle opere

La forma e le principali dimensioni delle opere oggetto dell'appalto risultano dai disegni di
progetto esecutivo, salvo quanto potra essere meglio precisato dalla direzione dei lavori nel corso
dell'esecuzione dei lavori e/o dal collaudatore tecnico-amministrativo in corso d'opera.

Art. 4.0pere escluse dall'appalto
Restano escluse dall'appalto le seguenti opere e/o forniture che la stazione appaltante si riserva di

affidare ad altre ditte, senza che l'appaltatore possa sollevare eccezione o pretesa alcuna o
richiedere particolari compensi (tabella 4.1).

Tabella 4.1. Opere escluse dall'appalto
N.

Lavori Importo (euro)

N O O | W O] =

Sommano




CAPITOLO 2.DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI DEI LAVORI A
MISURA E DELLE SOMMINISTRAZIONI PER OPERE IN ECONOMIA

Art. 4.a. Invariabilita dei prezzi

I prezzi unitari in base ai quali, dopo deduzione del pattuito ribasso d'asta, saranno
pagati i lavori appaltati a misura e le somministrazioni, sono indicati nel seguente elenco.

Essi compensano:

a) circa 1 materiali, ogni spesa (per fornitura, trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi,
ecc.), nessuna eccettuata, che venga sostenuta per darli pronti allimpiego, a piede di
qualunque opera;

b) circa gli operai e mezzi d'opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e
utensili del mestiere, nonché per premi di assicurazioni sociali, per illuminazione dei
cantieri in caso di lavoro notturno;

c) circa i noli, ogni spesa per dare a pi¢ d'opera i macchinari e mezzi pronti al loro
uso;

d) circa 1 lavori a misura e a corpo, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi
d'opera, assicurazioni d'ogni specie, indennita di cave, di passaggi o di deposito, di
cantiere, di occupazione temporanea e d'altra specie, mezzi d'opera provvisionali, carichi,
trasporti e scarichi in ascesa o discesa, ecc., e per quanto occorre per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso
per gli oneri tutti che I'appaltatore dovra sostenere a tale scopo, anche se non
esplicitamente detti o richiamati nei vari articoli e nell'elenco dei prezzi del presente
capitolato.

I prezzi medesimi, per lavori a misura e a corpo, nonché il compenso a corpo,
diminuiti del ribasso offerto, si intendono accettati dall'appaltatore in base ai calcoli di
sua convenienza, a tutto suo rischio. Essi sono fissi e invariabili.

Art. 4.b.Tempo utile per 1'ultimazione dei lavori

I1 tempo utile per dare ultimati tutti i lavori sara di 120 giorni (centoventi) successivi e
continui decorrenti dalla data del verbale di consegna.

Art. 4.c Anticipazione

L’ Amministrazione eroghera all’ Appaltatore, entro 15 giorni dalla data di effettivo
inizio dei lavori accertata dal Responsabile del procedimento, 1’anticipazione del 10%
sull’importo contrattuale, come prevista dalle norme vigenti. La mancata corresponsione
della stessa obblighera I’Amministrazione, ai sensi dell’art. 140 del Regolamento ed a
norma del-I’art. 1282 del Codice Civile, al pagamento degli interessi corrispettivi

Art. 4.d. Penale per ritardata ultimazione dei lavori

In caso di ritardata ultimazione dei lavori, ai sensi dell’art. 144 del D.P.R. 207/2010, sara
applicata una penale della misura di euro 38,00 (Euro trentotto/00) per ogni giorno di
ritardo, pari a 0,3 + 1 per mille dell’importo netto contrattuale e comunque non superiore
al 10 per cento.



Art. 4.e. Pagamento

L’appaltatore avra diritto al pagamento dopo la realizzazione dell’intera opera (unica
soluzione).

Il termine per l’emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del
corrispettivo d’appalto ¢ fissato, in giorni 45 a decorrere dalla maturazione di ogni stato
di avanzamento dei lavori.

Il termine per disporre i pagamenti degli importi dovuti in base al certificato ¢ fissato in
giorni 30 a decorrere dalla data di emissione del certificato di pagamento.

Art. 4.f. Conto finale

At sensi dell'art. 200 del D.P.R. 207/2010, si stabilisce che il conto finale verra compilato
entro novanta giorni dalla data dell'ultimazione dei lavori.

Art. 4.g. Modalita e termini del collaudo

Il completamento delle operazioni di collaudo dovra avvenire entro e non oltre sei mesi
dall'ultimazione dei lavori con 1'emissione del relativo certificato di collaudo provvisorio
e l’'invio dei documenti all’amministrazione, cosi come prescritto dall’art. 141 del
CODICE.

Art. 4.h. Normativa applicabile

Al presente contratto si applicano le norme di cui al Decreto Legislativo 12/04/2006 n.
163 e il D.P.R. 207/2010, cosi come vigenti al momento della pubblicazione del bando di
gara, recepiti in Sicilia dalla legge Regionale 12/07/2011 n. 12 e tutte le successive
modifiche ed integrazioni.



