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Provincia Regionale di Caltanissetta 

Codice Fiscale e Partita IVA: 00115070856 

Lavori  

 C.U.P. ___________   C.I.G. ______________. 

L'anno  duemilatredici il giorno ____ del mese di _____ in Caltanissetta e nella sede 

dell’Ufficio Tecnico, ai sensi e per gli effetti dell’art. 16 del vigente Regolamento dei 

contratti di disciplina dell’attività negoziale, approvato con Delibera di C.P. n. 97 del 10 

Novembre 2005,  si stipula la seguente SCRITTURA PRIVATA, tra l’Ing. Giuseppe 

TOMASELLA, nato a Caltanissetta il 9 maggio 1963 C.F. TMS GPP 63E09 B429 N, 

Dirigente dell’ VIII Settore, domiciliato per l'attività presso il Palazzo Provinciale,  che 

dichiara di intervenire in nome, per conto, nell'interesse ed in rappresentanza della Provincia 

Regionale di Caltanissetta, Partita IVA 00115070856, nel prosieguo per brevità “Provincia”, 

e il sig. _______, nato _____  il ____ C.F. ___________, nella qualità di titolare 

dell’omonima Impresa con sede legale in ________ – _____, Partita I.V.A. ________, nel 

prosieguo per brevità “Appaltatore”.  

Si premette: 

- che con Deliberazione del CIPE n. 32 del 13.5.2010 pubblicata sulla GURI n. 215 del 

14.9.2010 – S.O. 216, è stato approvato il “Primo Programma straordinario stralcio di 

interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza ed alla 

prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non 

strutturali“; 

- che con Determinazione Dirigenziale n. __ del ______ è stato approvato il progetto relativo 

al _____________ inserito nella richiamata programmazione del Cipe; 

- che con la D.D. __________ è stato, altresì, disposto di affidare i lavori in oggetto a mezzo 

cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 125, comma 1,  lett. b), del D. Lgs.vo 163/2006 e 



 

ss.mm.ii. così come recepito dalla L.R. 12/2011, con il criterio di agguidicazione del massimo 

ribasso e secondo le procedure disposte nel disciplinare di cottimo; 

- che a seguito dell’espletamento della procedura di cottimo fiduciario, come da verbale del 

_______, è stata dichiarata aggiudicataria provvisoria l’impresa ______, con sede in _____, 

che ha offerto il ribasso del ____% sull’importo per lavori di € _______, oltre € ________ 

per oneri sulla sicurezza, per cui il prezzo netto per l’esecuzione dei lavori ammonta ad €. 

_____ (diconsi Euro __________/00) oltre IVA ed oneri per la sicurezza pari ad € ______;  

- che con Determinazione Dirigenziale N. __ del _____è stato approvato il suindicato verbale 

di procedura di cottimo conseguendone l’aggiudicazione definitiva, comunicata, giusta nota 

del _____Prot. N. ___, a tutti i concorrenti ammessi e con la quale è stato fissato il termine 

dilatorio con scadenza il _____; 

- che è stata acquisita la documentazione, acclusa agli atti d’ufficio, comprovante il possesso 

e la permanenza dei requisiti generali e tecnici economici-organizzativi per l’Appaltatore 

avendo accertato l’inesistenza in capo allo stesso di cause impeditive alla stipula dei contratti 

con la pubblica amministrazione e che, quindi, con nota del _____________ Prot. N. ____, è 

stata comunicata l’aggiudicazione definitiva efficace all’impresa ____ di _____; 

- che giusta attestazione del ____, sottoscritta dal RUP e dal legale rappresentante 

dell’Impresa ai sensi dell’art. 106, comma 3 del Regolamento di cui al D.P.R. 05.10.2012, N. 

207, si è preso atto del permanere delle condizioni che consentono l’immediata esecuzione 

dei lavori; 

- che per come prescritto dall’art. 131, comma 2, lett. c), del D.Lgs.vo 163/2006 e ss.mm.ii., 

l’impresa ha prodotto il piano operativo di sicurezza e il Piano Sostitutivo di Sicurezza che, 

sottoscritto, anche se materialmente non allegato, costituisce parte integrante e sostanziale 

della presente scrittura.  

CIO' PREMESSO, 



 

 le parti convengono e stipulano quanto appresso in unico contesto con la superiore narrativa, 

parte integrante e sostanziale del presente contratto: 

ART. 1  

1.1 Il presente contratto ha per oggetto i lavori di riduzione del rischio connesso alla 

vulnerabilità degli elementi anche non strutturali __________ di _____ di cui al progetto 

esecutivo del ________. 

1.2 La Provincia, rappresentata come sopra, dà in appalto all’APPALTATORE,  che  accetta,  

i lavori in oggetto. 

1.3 I lavori di che trattasi dovranno essere eseguiti, in conformità al progetto del ______ 

approvato con Determinazione Dirigenziale n.___ del ________, richiamata in premessa. 

 ART.  2 

Il presente appalto è disciplinato dalle norme e regolamenti vigenti nell'ambito della Regione 

Siciliana e, per quanto non previsto da esse in ambito nazionale.   

L’APPALTATORE, senza eccezione, limitazioni o riserva, dichiara di conoscere e di 

accettare integralmente le superiori disposizioni e condizioni. 

ART. 3 

3.1 L’importo complessivo del presente appalto viene determinato applicando il ribasso del 

______% sull’importo per lavori di €. _________ soggetto a ribasso d’asta oltre ad € 

_______ per oneri della sicurezza e quindi l’importo contrattuale dell’affidamento è pari a 

complessivi € __________ (diconsi Euro ____________/00)  di cui € _____ (diconsi Euro 

_______________/00) per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso ed oltre IVA come 

dovuta per legge. 

3.2 Il pagamento dello stato di avanzamento dei lavori in favore dell’APPALTATORE sarà 

effettuato al raggiungimento dell’importo netto pari ad € _______________; 

ART. 4  



 

Il Sig. _________, nella qualità, a garanzia degli obblighi che assume, in conformità a quanto 

stabilito dall’ art. 113 del D. Lgs 163/2006 e ss.mm.ii., ha prodotto la cauzione definitiva 

dell’appalto mediante polizza fidejussoria n. __________ del __________ con relativa 

appendice n. ________ del ________ per l’importo garantito di € ________ emessa dalla 

____________ decorrente dal __________  ed avente efficacia fino al termine stabilito dal 

comma 1 dell’art. 123 del DPR 207/2010 e, in ogni caso, fino alla completa liberazione degli 

obblighi ed oneri facenti capo alla Società appaltatrice in dipendenza dell’appalto assunto. 

ART. 5 

In applicazione dell’art. 129 del D.lgs 163/2006 e ss.mm.ii. e dell’art. 125 del D.P.R. 

207/2012 e ss.mm.ii. e per quanto stabilito dal punto C.17. del disciplinare di cottimo 

fiduciario, l’Appaltatore ha prodotto la Polizza di assicurazione N. ___________ emessa 

dalla __________, decorrente dal __________ e con scadenza il __________, successiva alla 

presunta scadenza per l’ultimazione dei lavori. Inoltre, l’Appaltatore ha prodotto una propria 

polizza assicurativa di responsabilità civile n. ________________ decorrente dal ____ e con 

scadenza il ____________. 

ART. 6 

6.1. L’APPALTATORE,  a pena di nullità assoluta della presente scrittura, assume gli obblighi 

di tracciabilità dei flussi finanziari, in conformità a quanto previsto dall’art. 2, comma 1, della 

L.R. 15/2008 e ss.mm.ii. e della legge 13.8.2010 n. 136. Lo stesso si impegna, anche, a dare 

immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del 

Governo della Provincia di Caltanissetta – della notizia dell’inadempimento della eventuale 

propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 

6.2. L’APPALTATORE si obbliga, altresì, ad utilizzare il conto corrente bancario della Banca 

________________ Codice IBAN  IT________________, dove verranno registrati tutti i 

movimenti finanziari relativi al presente appalto e dichiara che ad operare sul suddetto conto è 



 

solo il titolare dell’Impresa ____________, nato a ________ il _________ C.F. _______, 

impegnandosi, inoltre, a comunicare tempestivamente ogni modifica relativa ai dati 

sopraspecificati. 

6.3. Le parti espressamente convengono che la presente scrittura privata si risolve, ai sensi 

dell’art. 1456 del c.c., nel caso di inadempimento agli obblighi di tracciabilità finanziaria, in 

difformità alle prescrizioni della citata L.R. 15/2008 e Legge 136/2010. 

6.5. Ai fini antimafia, è stata avanzata la richiesta di informazioni all’UTG di Caltanissetta con 

nota prot. N. _____ del _______ in applicazione del protocollo di legalità di cui al contratto 

dell’Area di Gela stipulato lo 06.03.2001 ed integrato il 12.06.2003. Non essendo pervenuta la 

richiesta certificazione antimafia, per il presente contratto permane la condizione risolutiva del 

del comma 3 art. 92 del D.Lgs.vo 159/2011 e ss.mm.ii., fermo restante che ove dovesse 

pervenire una certificazione antimafia positiva il presente contratto deve ritenersi risolto. 

ART. 7 

L'APPALTATORE, durante la esecuzione dei lavori costituente oggetto del presente appalto, 

si obbliga alla scrupolosa osservanza di tutte le norme sulle assicurazioni sociali derivanti 

dalle leggi, dai CCNL e dagli accordi integrativi locali in vigore. 

I suddetti obblighi vincolano l'APPALTATORE anche nel caso in cui  lo stesso non sia 

aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse. 

ART.  8  

Il Sig. ________, nella qualità, si obbliga espressamente a trasmettere, tramite il R.U.P., a 

questa Provincia Regionale e all’Osservatorio Regionale dei Lavori Pubblici lo stato di 

avanzamento dei lavori, l’oggetto, l’importo e la titolarità degli eventuali contratti di nolo e 

forniture, nonché le modalità di scelta dei contraenti e il numero e le qualifiche dei lavoratori 

da occupare ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno 

concesse. 



 

L’inosservanza di dette prescrizioni costituisce inadempimento contrattuale, avente le 

conseguenze di ordine giuridico che la normativa sui lavori pubblici e le disposiziono 

civilistiche vigenti in materia stabiliscono. 

ART.  9 

Il medesimo appaltatore si obbliga espressamente a segnalare a questa Provincia Regionale 

qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione durante l’esecuzione del contratto da 

parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le sue decisioni in ordine 

all’esecuzione dei lavori. Lo stesso si obbliga, altresì, a collaborare con le forze di polizia, 

denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura 

criminale, quali richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o 

l’affidamento in tutto o in parte dei lavori a determinate imprese; danneggiamenti, furti di 

beni personali o in cantiere, etc. Il medesimo si obbliga ancora a inserire identiche clausole 

negli eventuali contratti di nolo o forniture ed è consapevole che, in caso contrario le 

eventuali autorizzazioni non saranno concesse. In caso di accertata e comprovata 

inosservanza degli obblighi predetti da parte degli Organismi Istituzionali all’uopo preposti, 

l’Ente, in relazione alla stato dei lavori e alle eventuali conseguenze riguardanti le finalità 

dell’intervento, su proposta del responsabile del procedimento, valuterà l’opportunità di 

procedere alla risoluzione del contratto. 

ART.  10 

Resta inteso che, in applicazione dell’art 2 comma 2 della L.R. N. 15 del 20/11/2008, si 

procederà alla risoluzione della presente scrittura nel caso in cui il legale rappresentante o 

uno dei dirigenti della società Appaltatrice siano rinviati a giudizio per favoreggiamento 

nell’ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata. 

ART.  11 

L’APPALTATORE, ai sensi e per gli effetti del presente appalto e per tutta la durata del 



 

contratto, elegge domicilio legale della propria impresa: in ______________. In tale 

domicilio eletto saranno notificati tutti gli atti sia giudiziari che amministrativi ai quali potrà 

dare occasione il presente contratto di appalto.- 

ART. 12  

Le spese per il bollo della presente scrittura privata sono poste a totale carico dell’ 

APPALTATORE. Si procederà alla registrazione in caso d’uso, a misura fissa, in quanto i 

lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto,  ai sensi 

dell'articolo 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 con spese a carico dell’APPALTATORE.  

L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della PROVINCIA.  

ART.  13 

Formano parte integrante e sostanziale della presente scrittura privata, oltre il capitolato 

generale d’appalto ed il piano di sicurezza, il Capitolato Speciale d’appalto, gli elaborati 

grafici progettuali e l’elenco dei prezzi unitari, tutti approvati con i provvedimenti citati in 

premessa che, anche se materialmente non allegati, ad eccezione del capitolato generale, 

vengono siglati dalle parti ed aquisiti agli atti dell’Ente. Il Sig. _________, nella qualità, si 

dichiara pianamente edotto di tutti i patti o e le condizioni indicati in detto Capitolato 

Speciale d’Appalto e dichiara di approvarli in modo esplicito e senza riserve di sorta, 

sottoponendosi agli stessi. 

ART.  14 

Tra le parti si conviene che, per tutto quanto non previsto espressamente nel Capitolato 

Speciale d’Appalto, nel disciplinare di cottimo e nella presente scrittura, esse si intendono 

impegnate ed obbligate ad applicare al rapporto la normativa vigente in materia. 

ART.  15 

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere nell’esecuzione del presente contratto è 

esclusa la competenza arbitrale. 



 

Foro competente per eventuali controversie è quello di Caltanissetta. 

ART.  16 

L’Appaltatore dichiara di essere a conoscenza che l’affidamento delle lavorazioni oggetto 

della presente scrittura in subappalto o in cottimo è ammesso con le modalità e le prescrizioni 

di cui all’art. 118 del D.Lgs.vo 163/2006 e ss.mm.ii. ed art. 170 del D.P.R. 207/2010 e 

ss.mm.ii.. 

ART.  17 

L’APPALTATORE, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003, autorizza la 

PROVINCIA al trattamento dei propri dati, anche con strumenti informatici, per lo 

svolgimento della funzione istituzionale, nell’ambito del procedimento per il quale la presente 

dichiarazione viene resa e per essere forniti ad altri soggetti pubblici, per ciò che attiene i dati 

che debbono essere indicati obbligatoriamente per non incorrere in sanzioni di carattere 

amministrativo e in alcuni casi di carattere penale. 

Le parti contraenti, previa lettura, procedono alla sottoscrizione del presente atto, in segno di 

accettazione e conferma,  e lo dichiarano conforme alla loro volontà. 

Il presente atto si compone di dieci pagine per intero e quanto della presente. 

IL DIRIGENTE Ing. Tomasella Giuseppe 

L’ APPALTATORE  Sig. __________ 
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CAPITOLO 1 - DATI GENERALI DELL'APPALTO 
 

 

Art. 1. Oggetto dell'appalto 
 

Progetto Vulnerabilità degli elementi strutturali degli edifici scolastici di proprietà della 

Provincia Regionale di Caltanissetta Edificio sede dell’I.T.I.S. “Sebastiano Mottura” di 

Caltanissetta. 
 

 

Art. 2.Importo dei lavori in appalto 

 

2.1 Importo dell'appalto 

L'importo complessivo a base d'asta dei lavori a misura e dei lavori compensati a corpo, compresi 

nel presente appalto, ammonta presuntivamente a euro €. 38.000,00  (diconsi euro trentottomila/00) 

(tabella 2.1). 

 

Tabella 2.1. Importo dei lavori in appalto 
 N.  Descrizione  Importo (euro) 

a Lavori a corpo  

b Lavori a misura       €. 38.000,00 

c Somme non soggette a ribasso d’asta       €. 10.702,45 

d Somme a disposizione della stazione appaltante        €. 12.000,00 

-   

- Sommano        €. 50.000,00 

-   

  

Con riferimento all'importo di cui al comma 2.1, lettere a) e b), la distribuzione relativa alle varie 

categorie d'ordine di lavori compensati a corpo e a misura è riassunta nelle tabelle 2.2 e 2.3. 

 

Tabella 2.2. Importo per le categorie di lavori a corpo 
N. Categoria Descrizione  Importo  

(euro) 
 Aliquota (%) 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

- Totale importi  100 

 

Tabella 2.3. Importo per le categorie di lavori a misura 
 

 Categoria Descrizione Importo incidenza 

OG 1 Edifici civili ed industriali         38.000,00  100% 
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2.2 Variazione dell'importo dei lavori a misura 

L'importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, esclusivamente per la parte di 

lavori previsti a misura negli atti progettuali e nella lista delle categorie di lavoro ritenute 

omogenee previste per l'esecuzione dell'appalto, in base alle quantità effettivamente eseguite, 

fermi restando i limiti di cui all'art. 132 del Codice dei contratti pubblici e le condizioni previste 

dal Regolamento. 

2.3 Ripartizione delle economie risultanti da proposta migliorativa dell'esecutore 

Le economie risultanti dalla proposta migliorativa ai lavori affidati, approvata ai sensi dell'art. 

162 del Regolamento n. 207/2010, sono ripartite in parti uguali tra la stazione appaltante e 

l'esecutore. 

 

Art. 3.Descrizione sommaria dei lavori affidati 

3.1 Descrizione dei lavori  

L'esecuzione dei lavori oggetto del presente appalto riguardano Vulnerabilità degli elementi 

strutturali degli edifici scolastici di proprietà della Provincia Regionale di Caltanissetta  edificio 

sede dell’I.T.I.S. “Sebastiano Mottura” di Caltanissetta, qui appresso sommariamente descritti: 

 

 Sistemazione di calcestruzzi ammalorati con il ripristino degli intonaci e relativo 

ponteggio per le lavorazioni in quota. 
 

3.2 Forma e principali dimensioni delle opere  

La forma e le principali dimensioni delle opere oggetto dell'appalto risultano dai disegni di 

progetto esecutivo, salvo quanto potrà essere meglio precisato dalla direzione dei lavori nel corso 

dell'esecuzione dei lavori e/o dal collaudatore tecnico-amministrativo in corso d'opera. 

 

Art. 4.Opere escluse dall'appalto 

 
Restano escluse dall'appalto le seguenti opere e/o forniture che la stazione appaltante si riserva di 

affidare ad altre ditte, senza che l'appaltatore possa sollevare eccezione o pretesa alcuna o 

richiedere particolari compensi (tabella 4.1). 

 

Tabella 4.1. Opere escluse dall'appalto 
 N.  Lavori  Importo (euro) 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

-   

-   

- Sommano  
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CAPITOLO 2.DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI DEI LAVORI A 

MISURA E DELLE SOMMINISTRAZIONI PER OPERE IN ECONOMIA  

 
Art. 4.a. Invariabilità dei prezzi 

 

I prezzi unitari in base ai quali, dopo deduzione del pattuito ribasso d'asta, saranno 

pagati i lavori appaltati a misura e le somministrazioni, sono indicati nel seguente elenco. 

Essi compensano: 

a) circa i materiali, ogni spesa (per fornitura, trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi, 

ecc.), nessuna eccettuata, che venga sostenuta per darli pronti all'impiego, a piede di 

qualunque opera; 

b) circa gli operai e mezzi d'opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e 

utensili del mestiere, nonché per premi di assicurazioni sociali, per illuminazione dei 

cantieri in caso di lavoro notturno; 

c) circa i noli, ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi pronti al loro 

uso; 

d) circa i lavori a misura e a corpo, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi 

d'opera, assicurazioni d'ogni specie, indennità di cave, di passaggi o di deposito, di 

cantiere, di occupazione temporanea e d'altra specie, mezzi d'opera provvisionali, carichi, 

trasporti e scarichi in ascesa o discesa, ecc., e per quanto occorre per dare il lavoro 

compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso 

per gli oneri tutti che l'appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non 

esplicitamente detti o richiamati nei vari articoli e nell'elenco dei prezzi del presente 

capitolato. 

I prezzi medesimi, per lavori a misura e a corpo, nonché il compenso a corpo, 

diminuiti del ribasso offerto, si intendono accettati dall'appaltatore in base ai calcoli di 

sua convenienza, a tutto suo rischio. Essi sono fissi e invariabili. 

 
Art. 4.b.Tempo utile per l'ultimazione dei lavori 

 
Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori sarà di  120 giorni (centoventi) successivi e 

continui decorrenti dalla data del verbale di consegna. 

Art. 4.c Anticipazione 
  

L’Amministrazione erogherà all’Appaltatore, entro 15 giorni dalla data di effettivo 

inizio dei lavori accertata dal Responsabile del procedimento, l’anticipazione del 10% 

sull’importo contrattuale, come prevista dalle norme vigenti. La mancata corresponsione 

della stessa obbligherà l’Amministrazione, ai sensi dell’art. 140 del Regolamento ed a 

norma del-l’art. 1282 del Codice Civile, al pagamento degli interessi corrispettivi 

 
Art. 4.d. Penale per ritardata ultimazione dei lavori 

 

In caso di ritardata ultimazione dei lavori, ai sensi dell’art. 144 del D.P.R. 207/2010, sarà 

applicata una penale della misura di euro 38,00 (Euro trentotto/00) per ogni giorno di 

ritardo, pari a 0,3 ÷ 1 per mille dell’importo netto contrattuale e comunque non superiore 

al 10 per cento. 
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Art. 4.e. Pagamento 

 

L’appaltatore avrà diritto al pagamento dopo la realizzazione dell’intera opera (unica 

soluzione). 

Il termine per l’emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del 

corrispettivo d’appalto è fissato, in giorni 45 a decorrere dalla maturazione di ogni stato 

di avanzamento dei lavori. 

Il termine per disporre i pagamenti degli importi dovuti in base al certificato è fissato in 

giorni 30 a decorrere dalla data di emissione del certificato di pagamento. 

 
Art. 4.f. Conto finale 

 

Ai sensi dell'art. 200 del D.P.R. 207/2010, si stabilisce che il conto finale verrà compilato 

entro novanta giorni dalla data dell'ultimazione dei lavori. 

 
Art. 4.g. Modalità e termini del collaudo 

 

Il completamento delle operazioni di collaudo dovrà avvenire entro e non oltre sei mesi 

dall'ultimazione dei lavori con l'emissione del relativo certificato di collaudo provvisorio 

e l’invio dei documenti all’amministrazione, così come prescritto dall’art. 141 del 

CODICE. 

 
Art. 4.h. Normativa applicabile 

Al presente contratto si applicano le norme di cui al Decreto Legislativo 12/04/2006 n. 

163 e il D.P.R. 207/2010, così come vigenti al momento della pubblicazione del bando di 

gara, recepiti in Sicilia dalla legge Regionale 12/07/2011 n. 12 e tutte le successive 

modifiche ed integrazioni. 


