



Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta

(L.R. N°15/2015)

Già Provincia Regionale di Caltanissetta

4° SETTORE EDILIZIA E VIABILITA'

PERIZIA GIUSTIFICATIVA PER L'INTERVENTO DISPOSTO CON VERBALE DI
SOMMA URGENZA DEL 06/01/2024 SULLA SP 13

ALLEGATI

- ☐ RELAZIONE TECNICA E QUADRO TECNICO-ECONOMICO
- ☒ INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
- ☐ COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
- ☐ ELENCO PREZZI
- ☐ ANALISI PREZZI

L'IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO DI € 3.606,00 RISULTA COSÌ
RIPARTITO:

A) LAVORI

| | | |
|------------------------------------|---|-----------|
| IMPORTO A BASE D'ASTA | € | 4.222,48 |
| RIBASSO D'ASTA (30% SU € 4.222,48) | € | -1.266,74 |
| SOMMANO | € | 2.955,74 |

B) IVA 22% SU € 2.955,74 € 650,26

IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO € 3.606,00

Caltanissetta, lì 12/02/2024

IL PROGETTISTA
(Geom. Antonio Caramanna)



IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO
(Ing. Mario Denaro)

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

Vista la VERIFICA ai sensi dell'art. 42 comma 3 e dell'allegato I.7 del D.Lgs. n.36/2023, come recepito dalla L.R. n.12 del 12/10/2023, del 12/02/2024;

Visto il Verbale di VALIDAZIONE ai sensi dell'art. 42 comma 4 e dell'allegato I.7 del D.Lgs. n.36/2023, come recepito dalla L.R. n.12 del 12/10/2023, del 12/02/2024;

APPROVA, in linea tecnica, il presente progetto.



IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

(Ing. Mario Denaro)



Mazzarino