Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta

(L.r. 15/2015)

gia Provincia Regionale di Caltanissetta
4° SETTORE EDILIZIA E VIABILITA

PERIZIA GIUSTIFICATIVA PER L’ INTERVENTO DISPOSTO

CON VERBALE DI SOMMA URGENZA DEL 21/10/2024,
SULLA SP 40

ALLEGATI

O RELAZIONE TECNICA E QUADRO
TECNICO-ECONOMICO

[0 INQUADRAMENTO GEOGRAFICO

L’IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO DI € 144.120,74 RISULTA COSi

RIPARTITO:
A) LAVORI
IMPORTO A BASE D’ASTA € 166.264,69
ONERI PER LA SICUREZZA € 5.138.54
IMPORTO LAVORI SOGGETTO A RIBASSO D’ASTA €  161.126,15
RIBASSO D’ASTA (30% SU € 161.126,15) € - 48.337,85
SOMMANO € 112.788,30
ONERI PER LA SICUREZZA € 5.138.54
SOMMANO € 117.926,84
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
CONTRIBUTO ANAC € 250,00
LV.A. 22% SU € 117.926,84 € 25.943,90
SOMMANO € 26.193,90
IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO € 144.120,74

P{COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
O ELENCO PREZZI
O ANALISI PREZZI

Caltanissetta, 11/11/2024

IL PROGETTISTA

@afﬁael Giarratana
- “‘7%‘ oo B

IL RESPONSABIVE U PROGETTO
# \Marip Denaro
\

Verbale di Verifica del 11/11/2024, ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. n. 36 del 31/03/2023 ¢ $S..mm.il.
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N° |N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo
SOMMA URGENZA SP 40
ILavori
A.P.01
Smonto di Barriera metallica di sicurezza retta o curva al fine di consentire
l'accesso ai mezzi d'opera nelle pertinenze poste a ridosso della stessa per 1o
svolgimento di attivi... ne di bulloni e
n°2*50.00 100,000
SOMMANO m= 100,000 12,03 1.203,00
SIC24 1.4.5
Dismissione di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso,
compreso lo strato di fondazione di tipo misto granulometrico posto al di
sotto degli strati della pavimentazione stradale, eseguito
30.00*7.00*cm 30 6.300,000,
n°2*10.00*5.00*cm 30 3.000,000]
SOMMANO m?xcm= 9.300,000] 1,32 12.276,00
SIC24 1.1.8.1
Scavo a sezione obbligata, eseguito sulle sedi stradali esistenti in ambito,
extraurbano, anche con uso di radar di superficie per individuazione di
sottoservizi, con mezzo meccanico, fino alla in ter
per raggiungimento piano di posa terra mesh
30.00*8.00%2.20 528,000
per realizzazione rampe
n°2*10.00*2.20/2*5.00 110,000
piano di posa terramesh
30.00*8.00*0.30 72,000
SOMMANO m?®= 710,000 9,10 6.461,00
SIC24 1.2.5.1
trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a rifiuto alle]
discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del
comprensorio di cui fa parte il Comune medesimo per mat
[vedi art. SIC24 1.1.8.1 pos.3 m* 710,000]* km 8 5.680,000
30.00%7.00*0.30¥km 8 504,000
n°2*10.00*5.00*0.30*km 8 240,000
SOMMANO m?x km = 6.424,000 0,66 4.239,84
SIC24 1.5.3
Compattazione del fondo degli scavi, quando questi debbono costituire il
piano di posa delle sovrastrutture stradali, eseguita con adatto macchinario|
ed all'umidita ottima fino al raggiungimento su
30.00*8.00 240,000
SOMMANO m?= 240,000 1,12 268,80,
SIC24 19.2.1.3
Fornitura e posa di una struttura di sostegno in terra rinforzata a marcatura
CE, in conformita alla norma EN14475, marcata CE in accordo con il
Regolamento 305/2011 con paramento in pietrame per lun
lato destro
n°2*30.00*0.76 45,600
lato sinistro
n°2*30.00*0.76 45,600,
SOMMANO m?= 91,200 283,86 25.888,03
SIC24 6.1.2.1
IFondazione stradale eseguita con misto granulometrico avente dimensione
massima degli elementi non superiore a 40 mm, passante a
A RIPORTARE 50.336,67
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N° |N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 50.336,67
2 mm compreso tra il 20% ed il 40%, passante al setaccio 0,075 mm per
per rempimento delle terra mesh
n°2*30.00*7.00*0.75 315,000
per raggiungimento piano di posa asfalto
30.00*8.00*0.50 120,000
per rampe
n°2*10.00*5.00*2.00/2 100,000
piano di posa terramesh
30.00*8.00%0.30 72,000
SOMMANO m?= 607,000 36,03 21.870,21
8 SIC24 6.3.7
Compenso addizionale al prezzo di cui agli artt. 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.3.1,
6.3.2, 6.3.3, 6.3.4, e 6.3.6 per ogni km in piu dalla cava oltre i primi 5. tale
maggiore distanza dovra essere
[vedi art. SIC24 6.1.2.1 pos.7 m* 607,000]* km 10 6.070,000]
SOMMANO m?x km = 6.070,000] 0,66 4.006,20|
9 SIC24 19.3.1.7
Fornitura e posa di geogriglia di rinforzo monodirezionale in materiale
polimerico, ricoperta da uno strato protettivo, di tipo estruso o di tipo tessuto
o del tipo "a nastri saldati", per il rinforzo
per rinforso rilevato e chiusura terra mesh
n°2*3.90*50.00 390,000
SOMMANO m?= 390,000 21,68 8.455,20(|
10 SIC24 6.1.4.1
Conglomerato bituminoso per strato di base, di pavimentazioni stradali in
ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS),
in ambito urbano (strade di categoria E e F per
50.00*7.00* cm 10 3.500,000]
SOMMANO m?*cm = 3.500,000] 2,42 8.470,00(|
11 SIC24 19.9.1
Fornitura e posa in opera di geocomposito costituito da geogriglie in fibra di
vetro, o poliestere o0 PVA, ad elevato modulo di resistenza accoppiati o non,
meccanicamente a un geotessile non tessuto
n°3*2.20*70.00 462,000
SOMMANO m?= 462,000 18,53 8.560,86
12 SIC24 6.1.5.1
Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di collegamento (binder),
di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B,
C, D e F extraurbana del CdS), in ambito per
50.00*7.00* cm 7 2.450,000]
SOMMANO m?*cm = 2.450,000] 2,70 6.615,00(|
13 SIC24 1.4.3
Irruvidimento di superficie stradale in conglomerato bituminoso eseguito con|
mezzo idoneo compreso l'onere della messa in cumuli e del carico del
materiale di risulta, I'onere della spazzolatura del
n°2*n°35.00%7.00 490,000
SOMMANO m?= 490,000 3,71 1.817,90f|
14 SIC24 6.1.6.1
Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di pavimentazioni
stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D ¢ F extraurbana
del CdS), in ambito urbano (strade di categoria E e
120.00*7.00* cm 3 2.520,000
SOMMANO m?%*cm = 2.520,000 3,42 8.618,40
15 SIC24 6.5.1.3
[Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE
A RIPORTARE 118.750,44
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N° |N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 118.750,44
secondo il D.M. n. 233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e
manuale di installazione - rette o curve per bordo latera
50.00 50,000
SOMMANO m= 50,000 227,64 11.382,00
16| A.P.02
Posa in opera di barriera di sicurezza bordo laterale, che comprende il
montaggio dei singoli pezzi come nastro, distanziatore, dissipatore ecc..,
avendo cura di montarla come era prima di essere
posa di parte di barriera smontata
50.00 50,000
SOMMANO m= 50,000 44,16 2.208,00
17, IA.P.03
[Fornitura e posa in opera di raccordo da tripla onda a doppia onda, per
garantire la continuazione della nuova barriera a quella esistente, con|
prodotto marcato CE e a norma di legge, il tutto per
n°2 2,000
SOMMANO cad = 2,000 704,77 1.409,54
18 A.P.06
Prove di laboratorio effettuate da ente qualificato per stabilire la pericolosita
del materiale da portare in discarica e per indicare il codice CER da applicare
per poter essere preso in carico dal
per terre € rocce
n°l 1,000
per conglomerati bituminosi
n°l 1,000
SOMMANO cad = 2,000 550,53 1.101,06
19 A.P.04
IPer conferimento a discarica dei materiali provenienti dalle operazioni di
scavo e demelizione della sede stradale, compreso l'accatastamento nel
cantiere il selezionamento e dei diversi materiali
710*1.20*kg 1600/1000 1.363,200,
SOMMANO t= 1.363,200) 16,45 22.424,64
20 A.P.05
Per conferimento a discarica dei materiali provenienti dalle operazioni di
scavo e demelizione della sede stradale, compreso l'accatastamento nel
cantiere il selezionamento e dei diversi materiali
30.00*7.00*0.30*1.15*1600/1000 115,920
n°2*10.00*5.00*0.30*1.15*1600/1000 55,200
SOMMANO t= 171,120 20,24 3.463,47
21 SIC24 6.6.22
[Esecuzione di strisce longitudinali della larghezza di 12 cm, mediante
vernice rifrangente del colore bianco o giallo, o vernice spartitraffico non|
rifrangente di grande resistenza all’usura
n°3*100 300,000
SOMMANO m= 300,000 1,29 387,00
1) Totale 161.126,15
1) Totale Lavori 161.126,15
Oneri della Sicurezza
A RIPORTARE 161.126,15
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N.E.P.

DESCRIZIONE

Quantita'

Prezzo Unit.

Importo

22

23

24

25

26,

27,

RIPORTO
SI1C24_26.7.7
Bagno chimico portatile costruito in polietilene ad alta densita conforme alla
norma UNI EN 16194, dotato di due serbatoi separati, uno per la raccolta
liquami e 1'altro per il contenimento
n°l

1,000

SOMMANO cad =

1,000

SIC24 26.1.29
Recinzione provvisionale modulare da cantiere alta cm 200, realizzata in|
pannelli con tamponatura in rete elettrosaldata zincata a maglia rettangolare
fissata perimetralmente ad un telaio in

ingresso cantiere lato monte

n°3*3.50%2.00

ingresso cantiere lato valle

n°3*3.50*2.00

21,000

21,000

SOMMANO m?=

42,000

SIC24 26.3.4
Lampeggiante da cantiere a led di colore giallo o rosso con alimentazione a
batterie ricaricabili, emissione luminosa a 360°, fornito e posto in opera.
Sono compresi: 'uso per la durata della fase

valichi cantiere

n°2+2

4,000

SOMMANO cad =

4,000

SIC24 26.7.5.1
ILocale servizi di cantiere (riunioni di coordinamento, formazione ed
informazione, ecc.) delle dimensioni approssimative di m 6,00 x 2,40 x 2,40,
costituito da un monoblocco prefabbricato per il prim

n°l

1,000

SOMMANO cad =

1,000

SIC24 26.1.26
Recinzione perimetrale di protezione in rete estrusa di polietilene ad alta
densita HDPE di vari colori a maglia ovoidale, fornita e posta in opera di
altezza non inferiore a m 1,20. Sono compresi

ingresso cantiere lato monte

n°3*3.50*%1.20

ingresso cantiere lato valle

n°3*3.50*%1.20

delimitazione scavo

n°2*50.00*%1.20

12,600
12,600

120,000

SOMMANO m?=

145,200

SIC24 26.3.2.2
Segnaletica  da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da
impiegare all'interno e all'esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni,
forniti e posti in opera. Sono compresi: 1'uso

cartello di cantiere

n°l

valichi cantiere

n°2

interferenze viabilita

n°8

1,000
2,000

8,000

SOMMANO cad =

11,000

2) Totale Oneri della Sicurezza

A RIPORTARE

672,36

19,61

35,67

704,34

13,70

73,30

161.126,15

672,36

823,62

142,68

704,34

1.989,24

806,30

5.138,54

166.264,69
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Per ribasso d'asta del 30% su euro 161.126,15= € 48.337,85
Importo complessivo dei lavori al netto

Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta li

RIEPILOGO CAPITOLI | Pag. | ImportoParagr. |  Importo subCap. IMPORTO ||
SOMMA URGENZA SP 40 1 166.264,69
Lavori 1 161.126,15
Oneri della Sicurezza 3 5.138,54
SOMMANO I LAVORI € 166.264,69
Oneri speciali di sicurezza, gia inclusi nei lavori (3,090578% sui lavori) 5.138,54
a detrarre 5.138,54 € 5.138,54

€ 48.337,85
€ 117.926,84

IL PROGETTISTA e DIRETTORE DEI LAVORI




