



# Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta

(L.r. 15/2015)

già Provincia Regionale di Caltanissetta

4° SETTORE EDILIZIA E VIABILITÀ

## PERIZIA GIUSTIFICATIVA PER L'INTERVENTO DISPOSTO CON VERBALE DI SOMMA URGENZA DEL 21/10/2024, SULLA SP 40

L'IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO DI € 144.120,74 RISULTA COSÌ  
RIPARTITO:

### A) LAVORI

IMPORTO A BASE D'ASTA	€ 166.264,69
ONERI PER LA SICUREZZA	€ 5.138,54
IMPORTO LAVORI SOGGETTO A RIBASSO D'ASTA	€ 161.126,15
RIBASSO D'ASTA (30% SU € 161.126,15)	€ - 48.337,85
SOMMANO	€ 112.788,30
ONERI PER LA SICUREZZA	€ 5.138,54
SOMMANO	€ 117.926,84

### B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

CONTRIBUTO ANAC	€ 250,00
I.V.A. 22% SU € 117.926,84	€ 25.943,90
SOMMANO	€ 26.193,90
IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO	€ 144.120,74

## ALLEGATI

- ☐ RELAZIONE TECNICA E QUADRO TECNICO-ECONOMICO
- ☒ INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
- ☐ COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
- ☐ ELENCO PREZZI
- ☐ ANALISI PREZZI

Caltanissetta, 11/11/2024

IL PROGETTISTA

Ing. Raffaele Giarratana

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO


Ing. Mario Denaro

Verbale di Verifica del 11/11/2024, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 36 del 31/03/2023 e ss.mm.ii.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

Ing. Mario Denaro





Roccella

Zona Industriale S

### Legenda

● SP 40