Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta

(L.r. 15/2015)

gia Provincia Regionale di Caltanissetta
4° SETTORE EDILIZIA E VIABILITA

PERIZIA GIUSTIFICATIVA PER L’ INTERVENTO DISPOSTO

CON VERBALE DI SOMMA URGENZA DEL 21/10/2024,
SULLA SP 40

ALLEGATI

O RELAZIONE TECNICA E QUADRO
TECNICO-ECONOMICO

MINQUADRAMENTO GEOGRAFICO

L’IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO DI € 144.120,74 RISULTA COSi

RIPARTITO:
A) LAVORI
IMPORTO A BASE D’ASTA € 166.264,69
ONERI PER LA SICUREZZA € 5.138.54
IMPORTO LAVORI SOGGETTO A RIBASSO D’ASTA €  161.126,15
RIBASSO D’ASTA (30% SU € 161.126,15) € - 48.337,85
SOMMANO € 112.788,30
ONERI PER LA SICUREZZA € 5.138.54
SOMMANO € 117.926,84
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
CONTRIBUTO ANAC € 250,00
LV.A. 22% SU € 117.926,84 € 25.943,90
SOMMANO € 26.193,90
IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO € 144.120,74

O COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
O ELENCO PREZZI
O ANALISI PREZZI

Caltanissetta, 11/11/2024

IL PROGETTISTA

@afﬁael Giarratana
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IL RESPONSABIVE U PROGETTO
# \Marip Denaro
\

Verbale di Verifica del 11/11/2024, ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. n. 36 del 31/03/2023 ¢ $S..mm.il.
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