



Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta

(L.r. 15/2015)

già Provincia Regionale di Caltanissetta

4° SETTORE EDILIZIA E VIABILITÀ

PERIZIA GIUSTIFICATIVA PER L'INTERVENTO DISPOSTO CON VERBALE DI SOMMA URGENZA DEL 21/10/2024, SULLA SP 40

L'IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO DI € 144.120,74 RISULTA COSÌ
RIPARTITO:

A) LAVORI

IMPORTO A BASE D'ASTA	€ 166.264,69
ONERI PER LA SICUREZZA	€ 5.138,54
IMPORTO LAVORI SOGGETTO A RIBASSO D'ASTA	€ 161.126,15
RIBASSO D'ASTA (30% SU € 161.126,15)	€ - 48.337,85
SOMMANO	€ 112.788,30
ONERI PER LA SICUREZZA	€ 5.138,54
SOMMANO	€ 117.926,84

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

CONTRIBUTO ANAC	€ 250,00
I.V.A. 22% SU € 117.926,84	€ 25.943,90
SOMMANO	€ 26.193,90
IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO	€ 144.120,74

ALLEGATI

- ☐ RELAZIONE TECNICA E QUADRO TECNICO-ECONOMICO
- ☐ INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
- ☐ COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
- ☐ ELENCO PREZZI
- ☒ ANALISI PREZZI

Caltanissetta, 11/11/2024

IL PROGETTISTA

Ing. Raffaele Giarratana

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

Ing. Mario Denaro

Verbale di Verifica del 11/11/2024, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 36 del 31/03/2023 e ss.mm.ii.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

Ing. Mario Denaro

1) A.P.01
 Smonto di Barriera metallica di sicurezza retta o curva al fine di consentire l'accesso ai mezzi d'opera nelle pertinenze poste a ridosso della stessa per lo svolgimento di attivi... ne di bulloni e minuteria varia ede ogni altro onere e magisterio per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

RU24_M3	Operaio Qualificato	h	27,78	0,15	4,167
RU24_M4	Operaio Comune	h	24,91	0,15	3,7365
L	materiali di reintegro a stima		1,60	1	1,6

TOTALE

9,5035

Costo manodopera € 7,9035 incidenza 65,75%

15% Spese Generali su € 9,50

1,4255

10% Utile Impresa su € 10,929

1,0929

PREZZO

12,0219

ARROTONDAMENTO

0,0081

PREZZO DI APPLICAZIONE €/m

12,03

2) A.P.02
 Posa in opera di barriera di sicurezza bordo laterale, che comprende il montaggio dei singoli pezzi come nastro, distanziatore, dissipatore ecc..., avendo cura di montarla come era prima di essere smontata, con l'ausilio di mezzo meccanico, forniti anche di documentazione fotografica al fine di collocare tutti i pezzi presenti e verificare se ne mancano e quindi rimpiazzarli con nuovi, per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

RU24_M2	Operaio Specializzato	h	29,94	0,18	5,3892
RU24_M3	Operaio Qualificato	h	27,78	0,18	5,0004
RU24_M4	Operaio Comune	h	24,91	0,18	4,4838
AT24_N81A	BATTIPALO IDRAULICO SEMOVENTE CINGOLATO	h	56,20	0,1	5,62
AT24_N16	MINIPALA COMPATTA GOMMATA - Kw 55,4 -	h	65,90	0,15	9,885
AT24_N204	FURGONE CASSONATO tipo 35C14 BTor 2.3	h	25,16	0,18	4,5288

TOTALE

34,9072

Costo manodopera € 14,8734 incidenza 33,68%

15% Spese Generali su € 34,91

5,2361

10% Utile Impresa su € 40,1433

4,0143

PREZZO

44,1576

PREZZO DI APPLICAZIONE €/m

44,16

3) A.P.03

Fornitura e posa in opera di raccordo da tripla onda a doppia onda, per garantire la continuazione della nuova barriera a quella esistente, con prodotto marcato CE e a norma di legge, il tutto per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

AT24_N16	MINIPALA COMPATTA GOMMATA - Kw 55,4 -	h	65,90	0,25	16,475
RU24_M2	Operaio Specializzato	h	29,94	0,25	7,485
RU24_M3	Operaio Qualificato	h	27,78	0,25	6,945
RU24_M4	Operaio Comune	h	24,91	0,25	6,2275
RACCORDO BARRIERE	Raccordo per barriere di diversa dimensi	cad	520,00	1	520

TOTALE

557,1325

Costo manodopera € 20,6575 incidenza 2,93%

15% Spese Generali su € 557,13

83,5699

10% Utile Impresa su € 640,7024

64,0702

PREZZO

704,7726

PREZZO DI APPLICAZIONE €/cad

704,77

4) A.P.04
 Per conferimento a discarica dei materiali provenienti dalle operazioni di scavo e demolizione della sede stradale, compreso l'accatastamento nel cantiere il selezionamento e dei diversi materiali per essere portati in discarica come materiale omogeneo, in fatti specie Terre e Rocce.

CONF.01	per mero conferimento	t	10,00	1	10
SELEZIONE	per selezione materiale	t	3,00	1	3
MAT.					

TOTALE

13,00

15% Spese Generali su € 13,00

1,95

10% Utile Impresa su € 14,95

1,495

PREZZO

16,445

PREZZO DI APPLICAZIONE € /t

16,45

5) A.P.05
Per conferimento a discarica dei materiali provenienti dalle operazioni di scavo e demolizione della sede stradale, compreso l'accatastamento nel cantiere il selezionamento e dei diversi materiali per essere portati in discarica come materiale omogeneo, in fatti specie Conglomerato bitumisono di diversa pezzatura.

CONF.02	per mero conferimento conglomerati bitum	t	13,00	1	13
SELEZIONE	per selezione materiale	t	3,00	1	3
MAT.					
TOTALE					16,00
15% Spese Generali su € 16,00					2,40
10% Utile Impresa su € 18,40					1,84
PREZZO					20,24
PREZZO DI APPLICAZIONE €/t					20,24

6) A.P.06

Prove di laboratorio effettuate da ente qualificato per stabilire la pericolosità del materiale da portare in discarica e per indicare il codice CER da applicare per poter essere preso in carico dal centro di conferimento, da effettuarsi prima delle operazioni di scavo o demolizione.

PROVA LAB.01	Prova di laboratorio	cad	350,00	1	350
AT24_N34	ESCAVATORE CINGOLATO - Kw 73 - Cv 100	h	85,20	1	85,2

TOTALE

435,20

15% Spese Generali su € 435,20

65,28

10% Utile Impresa su € 500,48

50,048

PREZZO

550,528

PREZZO DI APPLICAZIONE €/cad

550,53