Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta

(L.r. 15/2015)

gia Provincia Regionale di Caltanissetta
4° SETTORE EDILIZIA E VIABILITA

ALLEGATI
PERIZIA GIUSTIFICATIVA PER L’INTERVENTO DISPOSTO

CON VERBALE DI SOMMA URGENZA DEL 21/10/2024, O RELAZIONE TECNICA E QUADRO
SULLA SP 122 TECNICO-ECONOMICO

[0 INQUADRAMENTO GEOGRAFICO

IZ(COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
L’IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO DI € 257.018,58 RISULTA COSi ||J ELENCO PREZZI

RIESRTITON O ANALISI PREZZI
A) LAVORI
IMPORTO A BASE D’ASTA € 296.906,50
ONERI PER LA SICUREZZA € 8.771,66

IMPORTO LAVORI SOGGETTO A RIBASSO D°ASTA €  288.134,84

RIBASSO D’ASTA (30% SU €288.134,84) € - 86.440.45
SOMMANO € 201.694,39
ONERI PER LA SICUREZZA € 8.771.66
SOMMANO € 210.466,05

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’ AMMINISTRAZIONE

CONTRIBUTO ANAC € 250,00
L.V.A. 22% SU € 210.466,05 € 46.302,53

SOMMANO € 46.552,53
IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO € 257.018,58

Caltanissetta, 04/11/2024

IL PROGETTISTA

Ing, Ra}fa le Giarratana
< %L

IL RESPONS /QBJEE‘UFI‘CQ DEL PROGETTO

g Méﬁil naro

N

i ~—
| /
S

Verbale di Verifica del 04/11/2024, ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. n. 36 del 31/03/2023 e ss..mm.ii.

IL RESPONSABILE-UNICO DEL PROGETTO
_( }\g Mario Dénaro
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N° |N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo
ILavori di Somma Urgenza per ripristino passaggio con Tubo in lamiera
zincata ondulata sulla SP 122 al Km 3+650
ILavori SP 122
Fase 1 - Lavori di messa in sicurezza in emergenza per ripristino
transito.
A.P.03
Nolo di escavatore di potenza non inferiore a 100 CV, compreso
manovratore e tutti i materiali di consumo per il funzionamento e la
manutenzione.
20/10/2024
n°2 escavatori * n°9 18,000
21/10/2024
n°2 escavatori * n°9 18,000
22/10/2024
n°2 escavatori * n°10 20,000
25/10/2024
n°2 escavatori * n°10 20,000
26/10/2024
nl escavatori * n°10 10,000
SOMMANO h= 86,000 145,65 12.525,90
IA.P.05
INolo di autocarro per trasporto mezzi, incluso il trasferimento a/r sul sito,|
manovratore e tutti i materiali di consumo per il funzionamento e la
manutenzione.
20/10/2024
n°2 escavatori 2,000,
21/10/2024
n°2 escavatori 2,000
22/10/2024
n°2 escavatori 2,000
25/10/2024
n°2 escavatori 2,000
26/10/2024
n°l1 escavatori 1,000
SOMMANO  acorpo = 9,000 252,85 2.275,65
IA.P.08
Operaio qualificato con funzioni di moviere
20/10/2024
n°9 9,000
21/10/2024
n°9 9,000
25/10/2024
n°2*n°10 20,000
26/10/2024
n°l10 10,000
SOMMANO h= 48,000 31,51 1.512,48
SIC24 6.1.2.1
IFondazione stradale eseguita con misto granulometrico avente dimensione
massima degli elementi non superiore a 40 mm, passante a 2 mm compreso
tra il 20% ed il 40%, passante al setaccio 0,075 mm per
21/10/2024
mc 60 60,000
22/10/2024
mc 115 115,000
25/10/2024
mc 115 115,000
A RIPORTARE 290,000 16.314,03
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N° |N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo |
RIPORTO 290,000 16.314,03
SOMMANO m?= 290,000 36,03 10.448,70
5 SIC24 6.3.7
Compenso addizionale al prezzo di cui agli artt. 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.3.1,
6.3.2, 6.3.3, 6.3.4, ¢ 6.3.6 per ogni km in piu dalla cava oltre i primi 5. tale
maggiore distanza dovra essere
21/10/2024
60 mc * 20.00 km 1.200,000,
22/10/2024
115 mc * 20.00 km 2.300,000,
20 mc *20.00 km 400,000
25/10/2024
115 mc * 20.00 km 2.300,000]
SOMMANO m?x km = 6.200,000] 0,66 4.092,00|
6 A.P.06
Nolo di autocarro di portata non inferiore a 95 q.li per il trasporto di
materiali, incluso il trasferimento a/r sul sito , manovratore e tutti i materiali
di consumo per il funzionamento ¢ la
21/10/2024
n°2 viaggi x n°2 tubi * 5 h 20,000
SOMMANO h= 20,000 130,85 2.617,00(|
7 SIC24 6.3.6
Costituzione di drenaggi a tergo di manufatti eseguiti con mezzo meccanico
a qualsiasi profondita o altezza e di qualunque spessore con pietrame
calcareo, lavico o arenario o ciottoli di pezzatura
22/10/2024
mc 20 20,000
SOMMANO m?= 20,000 43,26 865,20
8 A.P.13
Nolo di tubazione spiralata in polietilene per il ripristino provvisorio del
transito su strade in prossimita di torrenti per lavori di urgenza, del diamtro|
di 200 cm, compreso il posizionamento nei
tratto SP 122
si considera il 40% del prezzo della voce 13.3.5.10 indicato nel
prezzario regione sicilia 2024 per ogni mese di utilizzo
ml di tubazione
10.50 10,500
SOMMANO m= 10,500 718,89 7.548,35
1) Totale Fase 1 - Lavori di messa in sicurezza in emergenza
per ripristino transito. 41.885,28
Fase 2 - Lavori di Ripristino del corpo stradale con reimpianto del
tubolare metallico, gabbionate sistemazione del torrente in prossimita
dell'attraversamento.
9 A.P.05
Nolo di autocarro per trasporto mezzi, incluso il trasferimento a/r sul sito,
manovratore e tutti i materiali di consumo per il funzionamento e la
manutenzione.
per trasporto escavatori fase preliminare
n°2*2 4,000
SOMMANO  acorpo = 4,000 252,85 1.011,40[|
10 IA.P.03
Nolo di escavatore di potenza non inferiore a 100 CV, compreso
manovratore e tutti i materiali di consumo per il funzionamento e la
A RIPORTARE 42.896,68
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NO

N.E.P.

DESCRIZIONE

Quantita'

Prezzo Unit.

Importo

11

12

13

14

15

RIPORTO
manutenzione.
per rimozione misto su tubazione provvisoria
si considerano due escavatori
n°2*8h
per rimozione tubazione e preparazione piano tubazione
definitiva
n°2*8h
per piano di posa gabbioni e materassino sia a monte che a valle
n°2*8h
si considera un escavatori
per pulizia invaso torrente prima dell'imbocco dell'armico
n°1*8h*4gg

16,000

16,000

16,000

32,000

SOMMANO h=

80,000

A.P.06
Nolo di autocarro di portata non inferiore a 95 q.li per il trasporto di
materiali, incluso il trasferimento a/r sul sito , manovratore e tutti i materiali
di consumo per il funzionamento ¢ la

per rimozione misto su tubazione provvisoria

n°1*8h

per rimozione tubazione e preparazione piano tubazione

definitiva

n°1*8h

per piano di posa gabbioni e materassino sia a monte che a valle

n°1*8h

8,000

8,000

8,000

SOMMANO h=

24,000

SIC24 6.5.2

Fornitura e collocazione di manufatti tubolari in lamiera di acciaio ondulata
del tipo ad elementi incastrati ed a piastre multiple nelle forme e dimensioni
progettuali, con le prescrizioni del

Tubo Armco

peso teorico 575.00 kg/ml

ml 18.00*kg 575.00

10.350,000

SOMMANO kg =

10.350,000

SIC24 1.5.4
Costituzione di rilevato, per la formazione di corpo stradale e sue
dipendenze, per colmate specificatamente ordinate ed altre opere consimili,|
con idonee materie provenienti dagli scavi e dalle

sopra tubazione

40.00*%14.80*1.00

592,000

SOMMANO m?=

592,000

SIC24 6.1.2.1

IFondazione stradale eseguita con misto granulometrico avente dimensione
massima degli elementi non superiore a 40 mm, passante a 2 mm compreso
tra il 20% ed il 40%, passante al setaccio 0,075 mm per

sopra tubazione parte superiore

40.00*14.00*1.00

scarpate laterali

n°4*20.00*%(12.50/2)*1.00

per scivole attacco strade

n°2*30.00*8.00%0.30

560,000
500,000

144,000

SOMMANO m?=

1.204,000,

SIC24 6.3.1.2

Fornitura e posa di gabbioni in rete metallica a doppia torsione, marcati CE|
in accordo con il Regolamento 305/2011 (ex Direttiva Europea 89/106/CEE),
con le “Linee Guida per la certificazione di gab

per scarpate

lato monte

A RIPORTARE

145,65

130,85

6,43

5,60

36,03

42.896,68

11.652,00

3.140,40

66.550,50

3.315,20

43.380,12

170.934,90
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N° |N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo |
RIPORTO 170.934,90]|
n°2*(n°8*1.00%2.00*1.00) 32,000
n°2*(n°4*2.00*1.00*1.00) 16,000
lato valle
n°2*(n°8*1.00%2.00*1.00) 32,000
n°2*(n°4*2.00*1.00*1.00) 16,000
sopra tubazione
n°8*1.00%2.00*1.00 16,000
SOMMANO mc = 112,000 129,91 14.549,92,
16| SIC24 6.3.3
[Fornitura e posa di rivestimenti flessibili con materassi metallici marcati CE|
a tasche di 1m, aventi spessore 0,23-0.30 m in rete metallica a doppia
torsione, marcati CE in accordo con il
lato monte
(7.00+6.00)*6.00/2 39,000
lato valle
(7.00+4.00)*5.00/2 27,500
SOMMANO mq= 66,500 70,04 4.657,66
17 SIC24 6.3.7
Compenso addizionale al prezzo di cui agli artt. 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.3.1,
6.3.2, 6.3.3, 6.3.4, ¢ 6.3.6 per ogni km in piu dalla cava oltre i primi 5. tale
maggiore distanza dovra essere
gabbioni
112.00* km 20.00 2.240,000,
materassini
lato monte
(7.00+6.00)*6.00/2*0.30*km 20 234,000
lato valle
(7.00+4.00)*5.00/2*0.30*km 20 165,000
misto
1204* km 20 24.080,000
SOMMANO m*xkm=  26.719,000 0,66 17.634,54
18 SIC24 3.1.1.7
Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate,
compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le
prove dei materiali, la vibratura dei getti, la per
sotto tubazione
18.00*%4.00*0.10 7,200
per realizzazione spallette tubazione lato monte
5.00%0.50*%6.00 15,000
a dedurre tubazione
A dedurre :  2.00%2.00*3.14*0.50 -6,280
SOMMANO m?= 15,920 204,96 3.262,96
19 SIC24 3.2.3
Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma ¢
dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento armato e le strutture]
speciali, realizzate con legname o con
per realizzazione spallette tubazione lato monte
n°2*5.00%6.00 60,000
a dedurre tubazione
A dedurre : n°2%2.00%2.00*3.14 25,120
SOMMANO m?= 34,880 44,58 1.554,95
2) Totale Fase 2 - Lavori di Ripristino del corpo stradale con
reimpianto del tubolare metallico, gabbionate sistemazione del
torrente in prossimita dell'attraversamento. 170.709,65
Fase 3 - Completamento con conglomerati butuminosi e barriere di
A RIPORTARE 212.594,93




Pag.5

N° |N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 212.594,93
sicurezza.
20 SIC24 1.1.1.1
Scavo di sbancamento per qualsiasi finalita, per lavori da eseguirsi in ambito
extraurbano, eseguito con mezzo meccanico, anche in presenza d'acqua con
tirante non superiore a 20 cm, inclusi la in te
strada di servizio per interruzione strada principale
cassonetto
280.00*%4.00*%0.30 336,000
SOMMANO m?= 336,000 5,33 1.790,88
21 SIC24 6.1.2.1
IFondazione stradale eseguita con misto granulometrico avente dimensione
massima degli elementi non superiore a 40 mm, passante a 2 mm compreso|
tra il 20% ed il 40%, passante al setaccio 0,075 mm per
strada di servizio per interruzione strada principale
280.00*4.00*0.30 336,000
SOMMANO m?®= 336,000 36,03 12.106,08
22 SIC24 6.3.7
Compenso addizionale al prezzo di cui agli artt. 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.3.1,
6.3.2, 6.3.3, 6.3.4, ¢ 6.3.6 per ogni km in piu dalla cava oltre i primi 5. tale
maggiore distanza dovra essere
[vedi art. SIC24 6.1.2.1 pos.21 m?336,000]* 20 km 6.720,000]
SOMMANO m?x km = 6.720,000] 0,66 4.435,20(|
23 SIC24 6.1.11.2
Sistemazione di sede stradale in conglomerato bituminoso mediante]
ricariche, rappezzi e risagomature, con materiale della granulometria indicatal
dalla D.L., secondo prescrizioni descritte nel con bin
80 80,000
SOMMANO t= 80,000 147,10 11.768,00]|
24 SIC24 6.1.11.3
Sistemazione di sede stradale in conglomerato bituminoso mediante
ricariche, rappezzi e risagomature, con materiale della granulometria indicata
dalla D.L., secondo prescrizioni descritte nel con tap
80 80,000
SOMMANO t= 80,000 184,19 14.735,20]|
25 SIC24 6.5.1.4
Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE
secondo il D.M. n. 233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova ¢
manuale di installazione - rette o curve per bordo latera
n°2*50.00 100,000
SOMMANO m= 100,000 177,79 17.779,00]|
26 SIC24 1.5.4
Costituzione di rilevato, per la formazione di corpo stradale e sue
dipendenze, per colmate specificatamente ordinate ed altre opere consimili,|
con idonee materie provenienti dagli scavi e dalle
per rifiniture scarpate
[vedi art. SIC24 1.1.1.1 pos.20 m* 336,000] 336,000
SOMMANO m?®= 336,000 5,60 1.881,60|
27 A.P.03
Nolo di escavatore di potenza non inferiore a 100 CV, compreso
manovratore e tutti i materiali di consumo per il funzionamento e la
manutenzione.
per rimozione tubazione collocata nella strada di servizio, e
successiva sistemazione dei luoghi.
n°2 *n°8+8 24,000
A RIPORTARE 24,000 277.090,89||
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N° |N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo |
RIPORTO 24,000 277.090,89
SOMMANO h= 24,000 145,65 3.495,60
28 A.P.13
Nolo di tubazione spiralata in polietilene per il ripristino provvisorio del
transito su strade in prossimita di torrenti per lavori di urgenza, del diamtro
di 200 cm, compreso il posizionamento nei
per passaggio provvisorio
si considera il 40% del prezzo della voce 13.3.5.10 indicato nel
prezzario regione sicilia 2024 per ogni mese di utilizzo
ml di tubazione
10.50 10,500
SOMMANO m= 10,500 718,89 7.548,35
3) Totale Fase 3 - Completamento con conglomerati
butuminosi e barriere di sicurezza. 75.539,91
1) Totale Lavori SP 122 288.134,84
Oneri della Sicurezza
29 SIC24 26.1.26
Recinzione perimetrale di protezione in rete estrusa di polietilene ad alta
densita HDPE di vari colori a maglia ovoidale, fornita e posta in opera di
altezza non inferiore a m 1,20. Sono compresi
fase preliminare
n°2*100*1.20 240,000
strada di sevizio
n°2*100*1.20 240,000
SOMMANO m?= 480,000 13,70 6.576,00(|
30, SIC24 26.3.2.2
Segnaletica  da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da
impiegare all'interno e all'esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni,
forniti e posti in opera. Sono compresi: 1'uso
n°2 2,000
SOMMANO cad = 2,000 73,30 146,60|
31 SIC24 26.7.7
IBagno chimico portatile costruito in polietilene ad alta densita conforme alla
norma UNI EN 16194, dotato di due serbatoi separati, uno per la raccolta
liquami e 1'altro per il contenimento
n°2 2,000
SOMMANO cad = 2,000 672,36 1.344,72
32 SIC24 26.7.5.1
Locale servizi di cantiere (riunioni di coordinamento, formazione ed
informazione, ecc.) delle dimensioni approssimative di m 6,00 x 2,40 x 2,40,
costituito da un monoblocco prefabbricato per il prim
n°l 1,000
SOMMANO cad = 1,000 704,34 704,34
2) Totale Oneri della Sicurezza 8.771,66

A RIPORTARE

296.906,50]|
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Per ribasso d'asta del 30% su euro 288.134,84= € 86.440,45
Importo complessivo dei lavori al netto

Caltanissetta li

€ 86.440,45
€ 210.466,05

IL PROGETTISTA e DIRETTORE DEI LAVORI

RIEPILOGO CAPITOLI | Pag. | ImportoParagr. |  Importo subCap. IMPORTO ||
|Lavori di Somma Urgenza per ripristino passaggio con Tubo in lamiera 1 296.906,50|
zincata ondulata sulla SP 122 al Km 3+650
Lavori SP 122 1 288.134,84
Fase 1 - Lavori di messa in sicurezza in emergenza
per ripristino transito. 1 41.885,28
Fase 2 - Lavori di Ripristino del corpo stradale con
reimpianto del tubolare metallico, gabbionate 2 170.709,65
sistemazione del torrente in prossimita
dell'attraversamento.
Fase 3 - Completamento con conglomerati
butuminosi e barriere di sicurezza. 4 75.539,91
Oneri della Sicurezza 6 8.771,66
SOMMANO I LAVORI € 296.906,50(|
Oneri speciali di sicurezza, gia inclusi nei lavori (2,954351% sui lavori) 8.771,66
a detrarre 8.771,66 € 8.771,66




