Provincia Regionale di Caltanissetta Area
Servizi Tecnici - Settore 8° Edilizia
N° 87/UT

Visto il verbale di Validazione del 06/12/12.
Redatto ai sensi dell’Art. 47 del D.P.R.

21.12.1999 n° 554, si esprime parere

favorevole a send dell’art. 7 bis ddl testo della
Legge L.R. 02.08.2002 n° 7 e successive

modifiche ed integrazioni.

Caltanissetta, Q6/12/12

F.to Il Responsabile Unico del Procedimento

(Ing. Giuseppe Tomasella)

ALLEGATI:

spogliatoio modificato
o0 Computo metrico estimativo

o Elenco prezzi unitari

spogliatoio esistente
0 Analis prezzi

0 Planimetria pianta e prospetto

F.to | Progettisti
(Geom. Roberto Colasberna)

0 Capitolato Speciade d’ Appalto

o0 Planimetria campo gioco
o0 Normetecniche

o0 Planimetriagenerale

0 Planimetria pianta e prospetto
0 Schemadi contratto

o Cronoprogramma

o Relazione Tecnica
o DUVRI

o Corografia
0 Schema bando tipo

Provincia Regionale di Caltanissetta

L

Progetto esecutivo per i lavori di ristrutturazione del

locali spogliatoi ebar del Campo Scuola Tennisdi

Caltanisstta.

Euro 76.730,35

Importo dei lavori abase d asta

Di cui per costi della sicurezza Euro 3.000,00

Somme a disposizione ddl’ Amministrazione

00

Euro 99.290,

Importo Complessivo ddl progetto

03 Dicembre 2012

(Geom. Calogero Giuliana)

Cdtanisstta,

F.to Collaborazione ala Progettazione

(Geom. Antonio Di Vita)

F.to Il Responsabile Unico del Procedimento

(Ing. Giuseppe Tomasdlla)




Provincia Regionale di Caltanissetta

Area Servizi Tecnici 8° Settore Edilizia

OPERE EDILI

Lavori di ristrutturazione dei locali spogliatoi e bar del Campo Scuola

Tennis di Caltanissetta

SCHEMA DI CONTRATTO

IMPORTO DEI LAVORI:

Importo dei Lavori da porre a base d'asta €.73,730,35

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso €. 3.000,00

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI €. 76.730,35

Somme a disposizione dell'’Amministrazione €. 22,559,65
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO: €.99.290,00

Caltanissetta, i
Il Progettista

(Geom. Roberto Colasberna)

Il Responsabile Unico del Procedimento
(Dott. Ing. Giuseppe Tomasella)



SCHEMA DI CONTRATTO

REPUBBLICA ITALIANA
PROVINCIA DI REGIONALE DI CALTANISSETTA
(C.F. 00115070856)
Rep.

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEI LOCALI SPOGLIATOI E BAR DEL CAMPO SCUOLA TENNIS DI
CALTANISSETTA

L'anno........... giorno............ del mese di......coeeevveeenns PreSSO.....ccvueieeveerenes nell’ufficio di segreteria.
Avanti @ me......coeeveeeenn intestato, autorizzato a ricevere gli atti del....................... , senza l'assistenza di testimoni per
avere i signori intervenuti, d’accordo fra loro e con il mio consenso, espressamente dichiarato di rinunciarvi, sono

personalmente comparsi:

—  I/La Sig.iiiiiiieenen , nato/a a ..eeeeeiins P | SN , residente a....eeenns [ VORPR
(VT TR , che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nellinteresse
predetto, codice fiscale/partita I.V.A.....ccocoins che rappresenta nella sua qualita

- 19, , nhato/a a.....eeeens P | O , residente a......ee. N
(VT TR , codice fiscale/partita L.V.A....vvieeneee. nella sua qualita legale rappresentante
dell'impresa........ccccccvvenneen comparenti della cui identita personale e capacita giuridica di contrattare i0 .......c.cccccoeueee

sono personalmente certo.

Delle identita e delle piena capacita delle parti di cui sopra i0.........cccvevnees rogante sono personalmente certo.

Premesso

— che con deliberazione della...Giunta Provinciale n.... in data , esecutiva ai sensi di legge, & stato
approvato il progetto esecutivo dei lavori sopra citati redatto dai Geometri Roberto Colasberna, Giuliana
Calogero, Antonio Di Vita e Ing. Giuseppe Tomasella (R.U.P.) conformemente all'incarico ricevuto con
lettera n. 2011/2478 del 09/06/2011 dellimporto di euro 99.290,00 (novantanovemiladucentonovanta/00), di
cui euro 73.730,35 (settantatremilasettecentotrenta/35) a base d’asta, euro 22.559,65 (ventiduemilacinque
centocinquantanove/65) per somme a disposizione dell'amministrazione e di euro 3.000,00 (tremila/00) per gli
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

— che sono stati determinati gli elementi a contrattare di cui all’art. 192, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ed é stato

disposto di affidare i lavori mediante procedura di..........c.ccceeuue con il sistema di realizzazione dei lavori:

a corpo e a misura ai sensi degli art. 53 comma 4 del CODICE e, secondo quant’altro specificato nel capitolo speciale

d’appalto dei lavori di cui al presente contratto.

— che con provvedimento di ......c.cccceeuvnenn. n.del .o, esecutivo ai sensi di legge, venne stabilito di indire, per
|'appalto dei lavori di che trattasi, ......cccccceueneen (tipo di gara);
(tipo di gara), effettuata ai sensi dell’art. 55 del CODICE, e come da verbale

- che, a seqguito di apposita

di gara in data ... .....— (Allegato A) - e stata dichiarata provvisoriamente aggiudicataria dell'appalto di che

trattasi I'impresa .......cccoceeuenee. che ha offerto un ribasso del ) sull'importo a base di gara,

e pertanto per un importo netto pari a euro

- che con determinazione n. ......c.ccceeeens del.iiciens la gara e stata definitivamente aggiudicata alla succitata



ditta, alle condizioni dette a seguito del riscontro della regolarita delle procedure seguite;
- che sono stati acquisiti tutti i documenti necessari a comprovare la capacita giuridica, tecnica ed economica e

finanziaria dell'impresa aggiudicataria;

- che & stata acquisita la certificazione della CC.L.LAA. N...cccoovreenenn. deli s attestante l'insussistenza, a
carico del rappresentante legale dell'impresa, sSig. ....ccinns nato a ... il codice
fiscale.....ccoovvveeenens , di procedimenti per I'applicazione delle misure di prevenzione di cui alla legge n. 575/1965.

Tutto cio premesso e parte del presente contratto

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

- Generalita

Il/La Sig. oo , per conto del .....cccceeennn, nel cui nome e interesse dichiara di operare e di agire, conferisce
all'impresa ......ccoceeveveeens con sede in ....ccoeeeevveennn |"appalto dei lavori di ....c.ccocceeveienns da realizzare presso .......cccceveenns il
presente atto obbliga fin d’ora I'impresa aggiudicataria mentre sara obbligatorio per il .......cccccveveees solo dopo che sara

stato approvato e reso esecutivo a norma di legge.

L'impresa appaltatrice rappresentata da .........ccc.cco...... , formalmente si impegna a eseguire tutte le opere oggetto
dell’appalto stesso, in conformita agli allegati al presente contratto ed elencati all’art. 17.

L'impresa come sopra rappresentata indica quale proprio direttore tecnico il Sig. ......c.ccoceeernenen. Nnato a .......cceeeeeeennn il

....................... ,residente in .. VI@ e N

- Condizioni di cantierabilita

Si pud procedere alla stipulazione del presente contratto poiché sussistono i requisiti previsti dall’art. 106 ,

comma 3, del d.p.r. 207/2010, in quanto permangono le condizioni che consentono I'immediata esecuzioni dei lavori.

Si allega il verbale di cui all’art. 106, comma 3 del d.p.r. 207/2010, sottoscritto dal responsabile del
procedimento e dall’appaltatore.

- Corrispettivo dell’appalto

Il corrispettivo dell’appalto viene determinato - tenuto conto del ribasso offerto — nella somma di euro

), da assoggettarsi a I.V.A. A tale importo si aggiunge quello relativo agli oneri di sicurezza

- Tempo utile per la ultimazione dei lavori

L'appaltatore dara concreto inizio ai lavori immediatamente entro .giorni dalla data del verbale di
consegna dei lavori.

Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori in appalto & fissato in giorni 90 (novanta) naturali successivi e
continuativi, decorrenti dalla data dell’ultimo verbale di consegna, cosi come disposto dall’art. 159 del D.P.R. n.
207/2010.

- Penale per ritardata ultimazione dei lavori



In caso di ritardata ultimazione dei lavori, ai sensi dell’art. 145 del D.P.R. 207/2010, sara applicata una penale
della misura di euro .......cccccoeueene. [ GO ) per ogni giorno di ritardo, pari a 0,3 = 1 per mille dell'importo netto

contrattuale e comunque non superiore al 10 per cento.

- Premio di accelerazione

Per i lavori in appalto per i quali risulta di apprezzabile interesse per I'amministrazione appaltante che la loro
ultimazione avvenga in anticipo rispetto al termine contrattualmente stabilito, all’appaltatore verra riconosciuto un
premio, per ogni giorno di anticipo, pari @ euro ........c.cccccceens (e ), sempre che |'esecuzione dell'appalto sia

stata eseguita conformemente alle obbligazioni contrattuali assunte.

— Cauzione provvisoria

L'offerta presentata per la partecipazione alla gara per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori di cui in
epigrafe, ai sensi dell’art. 75, comma 1 della CODICE corredata da una cauzione pari al 2 per cento dell'importo dei

lavori a base d’asta, & stata prestata mediante:

- fidejussione bancaria dell’istituto di credito............c.......... [ PRI indata ........coooeevens per l'importo di euro
....................... (TR I €1 | IR I

o
- fidejussione assicurativa della societa ........c.ccccoeeeee. Ne e indata ......cccooeeviennn per I'importo di euro
....................... [T I ¢ 1| R B

La suddetta cauzione garantisce I'amministrazione appaltante in caso di mancata sottoscrizione del contratto per fatto

dell'aggiudicatario e sara svincolata automaticamente con la sottoscrizione del presente contratto.

— Cauzioni, garanzie e coperture assicurative

Garanzia fidejussoria del 10%

L'appaltatore, ai sensi dell’art. 113 del CODICE ha costituito una garanzia fidejussoria del 10 per cento
dell'importo dei lavori a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, del risarcimento dei
danni derivanti dall'inadempienza delle obbligazioni stesse, del rimborso di somme eventualmente corrisposte in piu
dall’'amministrazione appaltante, nonché della tacitazione di crediti esposti da terzi verso |'appaltatore, salvo, in tutti i
casi, ogni altra azione ove la cauzione non risultasse sufficiente. Qualora l'offerta di ribasso sia superiore al 10% si

seguira quanto previsto dal citato art.113 del CODICE.

(per lavori superiori a 150.000 euro e inferiori alla soglia comunitaria)

Polizza assicurativa per danni di esecuzione e responsabilita civile verso terzi durante i lavori

L'appaltatore, ai sensi dell’art. 129 del CODICE ha altresi stipulato una polizza di assicurazione per danni di
esecuzione e responsabilita civile verso terzi che possono essere causati durante I’esecuzione dei lavori (polizza della
Yo Yol<] - J N s in data ... per l'importo (indicato nel bando di gara) di
UIO..ceviiieiieirieaes (cremrreneeenreniees ) che tenga indenne 'amministrazione da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa
determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azione di terzi o cause di forza
maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilita civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori sino alla

data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

Polizza assicurativa indennitaria decennale

Per i lavori il cui importo superiore a 500.000 euro, I'appaltatore € inoltre obbligato a stipulare, ai sensi



dell’art. 129, comma 2 del CODICE con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio,
una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell’'opera, ovvero dei rischi

derivanti da gravi difetti costruttivi della stessa.

Polizza assicurativa per responsabilita civile verso terzi

L'appaltatore € inoltre obbligato a stipulare, ai sensi dell’art. 129, comma 2 del CODICE una polizza per
responsabilita civile verso terzi con validita decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera,

ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi della stessa.

- Pagamenti in acconto

Per I'esecuzione dei lavori all’appaltatore non & dovuta alcuna anticipazione sul importo contrattuale.
L'appaltatore avra diritto a pagamenti in acconto in corso d’opera ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso
d’asta e delle ritenute di legge, raggiunga la cifra di euro 20.000,00 (ventimila/00 ); contestualmente saranno pagate
le percentuali relative agli oneri di sicurezza che non sono soggetti a ribasso d’asta.

I lavori a corpo saranno pagati in base alla percentuale realizzata.

Il termine per I'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo d’appalto € fissato, in giorni
45 (max 45 gg.) a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori.
Il termine per disporre i pagamenti degli importi dovuti in base al certificato & fissato in giorni 30 (max 30

gg.) a decorrere dalla data di emissione del certificato di pagamento.

- Pagamento della rata di saldo

Il termine di pagamento della rata di saldo, previa costituzione di garanzia fideiussoria prevista dall’art. 8.5.
del presente contratto, e fissato in giorni 45 (max 90 gg.) dalla data di emissione del certificato di collaudo
provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e previo accertamento del regolare adempimento, da parte
dell'appaltatore, degli obblighi contributivi e assicurativi. Detto pagamento, non costituira comunque presunzione di

accettazione dell’'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma del codice civile.

La liquidazione della rata di saldo ha carattere provvisorio e pud quindi essere rettificata o corretta qualora la
direzione dei lavori, a seguito di ulteriori accertamenti, lo ritenga necessario.

Nel caso di ritardo nei pagamenti degli acconti e della rata di saldo si applicheranno le disposizioni dell’art.
144 del D.P.R. 207/2010.

In ogni caso, il ritardo nel pagamento degli acconti non da diritto all'appaltatore di sospendere o di rallentare i

lavori, né di chiedere lo scioglimento del contratto.

- Modalita e termini del collaudo

Il completamento delle operazioni di collaudo dovra avvenire entro e non oltre 6 mesi (max sei mesi)
dall'ultimazione dei lavori con I'emissione del relativo certificato di collaudo provvisorio e l'invio dei documenti
all'amministrazione, cosi come prescritto dall’art. 141 del CODICE. Si applica quanto previsto dall’art. 219 del D.P.R.
207/2010.

— Divieti
Il contratto d’appalto non pud essere ceduto, a pena di nullita.

La violazione della disposizione comportera I'annullamento dell’aggiudicazione o la nullita del contratto.

E vietata infine qualunque cessione di credito e qualunque procura che non siano riconosciute dall’amministrazione.

- Indicazione delle persone che possono riscuotere

Per tutti gli effetti del presente atto, |impresa appaltatrice elegge domicilio legale presso

via n.

Tutti i pagamenti a favore dell’appaltatore saranno intestati a mediante

In caso di cessazione o decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare,



I’'appaltatore € obbligato a darne tempestiva notifica alla stazione appaltante.
In caso di cessione del corrispettivo di appalto successiva alla stipula del presente contratto, il relativo atto dovra
indicare con precisione le generalita del cessionario e il luogo del pagamento delle somme cedute.

Lidentita della persona autorizzata alla riscossione dovra risultare, nel caso di ditte individuali, dal certificato

della Camera di commercio e nel caso di societa mediante appositi atti legali.

- Pagamento delle maggiori imposte

Se al termine dei lavori il loro importo risultasse maggiore di quello originariamente pattuito con il presente
contratto e/o da eventuali atti aggiuntivi, &€ obbligo dell'appaltatore di provvedere all'assolvimento dell'onere tributario
mediante pagamento delle maggiori imposte dovute sulla differenza.

Se al contrario al termine dei lavori il valore del contratto risultasse minore di quello originariamente previsto,
la stazione appaltante rilascera apposita dichiarazione ai fini del rimborso delle maggiori imposte versate.

Il pagamento della rata di saldo e lo svincolo della cauzione da parte della stazione appaltante sono

subordinati alla dimostrazione dell'eseguito versamento delle eventuali maggiori imposte.

— Modalita di risoluzione delle controversie

Tutte le controversie che insorgeranno durante |'esecuzione dei lavori saranno risolte applicando gli articoli da
239 a 245-bis del CODICE.

— Discordanze negli atti di contratto
Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, |'appaltatore
ne fara oggetto d'immediata segnalazione scritta all’lamministrazione appaltante per i conseguenti provvedimenti di
modifica. Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di norma
ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore. In ogni caso dovra ritenersi nulla la
disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e disposizioni riportate nei
rimanenti atti contrattuali.
Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo restando quanto stabilito nella
seconda parte del precedente capoverso, l'appaltatore rispettera, nell’ordine, quelle indicate dagli atti seguenti:

contratto - capitolato speciale d’appalto - elenco prezzi - disegni.

- Documenti che fanno parte del contratto

Al sensi dell'art. 137 del D.P.R. 207/2010, fanno parte integrante del contratto e devono in esso essere richiamati:

Allegato A - lettera d’invito alla gara;
Allegato B - copia dell’offerta dell'impresa e della dichiarazione relativa alle eventuali opere oggetto di subappalto;

Allegato C - verbale di aggiudicazione della gara;

Allegato D - capitolato generale d’appalto;
Allegato E - capitolato speciale d’appalto;
Allegato F - elaborati progettuali esecutivi:

Allegato G - elenco dei prezzi unitari;

Allegato H - piani di sicurezza;

Allegato I — cronoprogramma dei lavori;

Allegato L — computo metrico;

Allegato M - verbale di cui all’art. 106, comma 3 del D.P.R. 207/2010;

Allegato N - atto di designazione della persona autorizzata dall’appaltatore a riscuotere (eventuale).



Sono esclusi dal contratto tutti gli elaborati progettuali diversi da quelli sopra elencati.

- Spese contrattuali e registrazione

Tutte le spese di contratto, di registro e accessorie, inerenti e conseguenti al presente atto, nessuna esclusa
ed eccettuata, sono a esclusivo carico dell'impresa appaltatrice, che dichiara di accettarle.
Del presente contratto, ai sensi dellart. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, le parti richiedono la

registrazione in misura fissa trattandosi di esecuzione di lavori assoggettati all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.).

- Normativa applicabile
Al presente contratto si applicano le norme di cui al Decreto Legislativo 12/04/2006 n. 163 e il D.P.R. 207/2010, cosi
come vigenti al momento della pubblicazione del bando di gara, recepiti in Sicilia dalla legge Regionale 12/07/2011 n.
12.

- Norme finali

Il presente atto, completato da persona di mia fiducia e per mia cura, con inchiostro indelebile e su numero
fogli resi legali, comprendenti n. facciate intere e righe della pagina escluse le firme, viene letto
alle parti, le quali — dichiarandolo conforme alla loro volonta - lo approvano e lo sottoscrivono in fine a margine dei

fogli intermedi, dopo aver rinunciato alla lettura degli allegati per averne in precedenza preso cognizione.

L'impresa L'ufficiale rogante Il Dirigente



