Provincia Regionale di Caltanissetta

Area Servizi Tecnici - Sett.. 8° - Edilizia

Caltanissetta Caserta: Citta Sicure. PON
sicur ezza 2007-2013.

Progetto dei lavori di ristrutturazionedi
alcuni locali dell’ ex | stituto Umberto 1°

Importo dei lavori € 143.306,21
Per la sicurezza € 7.500,00
Sommeadisp. Amme € 49.193,79

Importo del Progetto € 200.000,00

Progetto Esecutivo

Parere R.U.P.

-Vistoil parere Tecnico n° 31 del 31/08/2012
-Vistoil rapporto di verifican® 31 del 31/08/2012
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E

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
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Regione Sicilia

Aggiornato al Dec. Lgs.vo n. 163/2006 es.m.i. e a D.P.R. 207/2010 e sm.i.
cosi come recepiti dallal.r. 12/07/2011, n. 12



REGIONE SICILIA

PROVINCIA REGIONALE DI CALTANISSETTA

Progetto dei lavori di ristrutturazione di alcuni locali dell’ ex Istituto “Umberto 1°”

SCHEMA DI CONTRATTO
e

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

(Art. 43 D.P.R. 207/2010)

IMPORTO DEI LAVORI:

Importo dei Lavori a base d'asta € 143.306,21

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 7.500,00

Importo dei lavori a misura € 150.806,21

Somme a disposizione dell'Amministrazione € 49.193,79
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI: € 200.000,00

Caltanissetta, li 08/Agosto/2012

F.to I progettisti
Arch. Michele Giangrasso
Geom. Roberto Colasberna
Geom. Calogero Giuliana

F.to Collaboratore alla Progettazione
Dis. Maria Luisa Grimaldi

F.to Il progettista dell'impianto elettrico
P.E. Giovanni Smmartino

F.to Il Responsabile Unico del Procedimento
(Ing. Giuseppe Tomasella)



SCHEMA DI CONTRATTO



SCHEMA DI CONTRATTO

REPUBBLICA ITALIANA
PROVINCIA DI REGIONALE DI CALTANISSETTA
(C.F. )
Rep.

LAVORI DI: di ristrutturazione di alcuni locali dell’ex Istituto "Umberto 1°”.

L'anno........... giorno............ del mese di....c.coeeevveeenns PreSSO.....ccvveeeeveerenes nell’ufficio di segreteria.
Avanti a me.....cccoceeeeeiens intestato, autorizzato a ricevere gli atti del....................... , senza |'assistenza di testimoni per avere i

signori intervenuti, d’accordo fra loro e con il mio consenso, espressamente dichiarato di rinunciarvi, sono personalmente

comparsi:

II/La Sig..eccececieeee ,hato/aa .o P | RS , residente a......ccceeveeens [ TOR (V- TR , che
dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del............c.......... predetto, codice
fiscale/partita I.V.A.....cocevreiennn. che rappresenta nella sua qualita di.......cccceueeeuee. ,

Il/La Sig. oo , hato/a a...ccoceeeienn P | PO , residente a......cc.cceeeeen N AV - TR , codice
fiscale/partita I.V.A.......cceeuvenenee nella sua qualita legale rappresentante dell'impresa........c.ccccoeveuenns comparenti della cui
identita personale e capacita giuridica di contrattare io ........ccccccvevenenns sono personalmente certo.

Delle identita e delle piena capacita delle parti di cui sopra i0.........ccccceeeuenee rogante sono personalmente certo.
Premesso
— che con deliberazione della....................... [ PSR indata.......cccooveeeenns esecutiva ai sensi di legge & stato approvato
il progetto esecutivo dei lavori sopra citati, redatto dal........c....c.e..nt conformemente all'incarico ricevuto con lettera
N del.iiinens dell'importo di euro.......cccoceeveeenns (oo ), di cui euro......ccoceeeeennen [ TP ) a
base d’‘asta, euro.........cccccc.et (oo ) per somme a disposizione dell'amministrazione e di euro........c...........
T ) per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

— che sono stati determinati gli elementi a contrattare di cui all’art. 192, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ed & stato disposto

di affidare i lavori mediante procedura di.........cc.ccceoenenn con il sistema di realizzazione dei lavori:

(caso a)

a corpo, ai sensi dell’art. 53 comma 4 Dec.Lg.vo 163/2006 e s.m.i. come recepito dalla I.r. 12/2011 (da ora in poi CODICE)
applicando ai sensi dell’art. 82 del codice :

al) il sistema del massimo ribasso sull'importo a base d’asta, con prezzo di aggiudicazione da considerarsi fisso e invariabile;
a2) il prezzo pil basso mediante offerta a prezzi unitari.

Secondo quant’altro specificato nel capitolato speciale d’appalto dei lavori di cui al presente contratto.

(caso b)

a misura, ai sensi dell’art. 53 comma 4 Dec. Leg.vo 163/2006 e s.m.i. e, applicando:
b1) il sistema del prezzo piu basso mediante offerta a prezzi unitari;
b2) il prezzo pil basso mediante offerta a prezzi unitari.

Secondo quant’altro specificato nel capitolo speciale d’appalto dei lavori di cui al presente contratto.



(caso c)

a corpo e a misura ai sensi degli art. 53 comma 4 del CODICE e, secondo quant’altro specificato nel capitolo speciale

d’appalto dei lavori di cui al presente contratto.
(caso d — manutenzioni, restauri e scavi archeologici)
a misura, ai sensi di quanto previsto dallL’art. 55 comma 4 del CODICE, affidando quindi I'appalto

d1) con il sistema del prezzo piu basso mediante offerta a prezzi unitari;

d2) il sistema del ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara;

- che con provvedimento di .......cccecvvennns n. del .o esecutivo ai sensi di legge, venne stabilito di indire, per
I'appalto dei lavori di che trattasi, ......cccccceueneenn (tipo di gara);
- che, a seguito di apposita ........c.ccocueeeee (tipo di gara), effettuata ai sensi dell’art. 55 del CODICE, e come da verbale di gara
indata ..o - (Allegato A) - e stata dichiarata provvisoriamente aggiudicataria dell'appalto di che trattasi I'impresa
....................... che ha offerto un ribasso del ..........ccc......% (coevvveeeeeenenen.) sull’importo a base di gara, e pertanto per un
importo netto pari a euro ........cccocenee T );
— che con determinazione n. .....ccccccevenenns deliicieciens la gara & stata definitivamente aggiudicata alla succitata ditta, alle

condizioni dette a seguito del riscontro della regolarita delle procedure seguite;

- che sono stati acquisiti tutti i documenti necessari a comprovare la capacita giuridica, tecnica ed economica e finanziaria
dell'impresa aggiudicataria;

- che é stata acquisita la certificazione della CC.I.LAA. N...oocevvvevevernnnns deliiceees attestante l'insussistenza, a carico del
rappresentante legale dell'impresa, Sig. ........ccnns nato a .....ceeeeeeens il codice fiscale......cccovrenens , di

procedimenti per I'applicazione delle misure di prevenzione di cui alla legge n. 575/1965.

Tutto cio premesso e parte del presente contratto

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

- Generalita
II/La Sig. o , per conto del ..., nel cui nome e interesse dichiara di operare e di agire, conferisce
all'impresa ......cccccvveeeens con sede N . I'appalto dei lavori di ....cccoceevieeen da realizzare presso ... , il
presente atto obbliga fin d’ora Iimpresa aggiudicataria mentre sara obbligatorio per il ......ccccccovvevenenns solo dopo che sara stato
approvato e reso esecutivo a norma di legge.
L'impresa appaltatrice rappresentata da ................ , formalmente si impegna a eseguire tutte le opere oggetto

dell’appalto stesso, in conformita agli allegati al presente contratto ed elencati all’art. 17.
L'impresa come sopra rappresentata indica quale proprio direttore tecnico il sig. .....cccoceieins nato a ....cceceeeeeenee il

....................... ,residente in .. VI@ i N

— Condizioni di cantierabilita

Si puod procedere alla stipulazione del presente contratto poiché sussistono i requisiti previsti dall’art. 106 , comma 3,

del d.p.r. 207/2010, in quanto permangono le condizioni che consentono l'immediata esecuzioni dei lavori.

Si allega il verbale di cui all’art. 106, comma 3 del d.p.r. 207/2010, sottoscritto dal responsabile del procedimento e

dall’appaltatore.



- Corrispettivo dell’appalto

Il corrispettivo dell’appalto viene determinato - tenuto conto del ribasso offerto — nella somma di euro ........c.ccoceene

T ), da assoggettarsi a I.V.A. A tale importo si aggiunge quello relativo agli oneri di sicurezza pari a euro

— Tempo utile per la ultimazione dei lavori

L'appaltatore dara concreto inizio ai lavori immediatamente entro ................... giorni dalla data del verbale di
consegna dei lavori.
Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori in appalto & fissato in giorni........c........... naturali successivi e

continuativi, decorrenti dalla data dell’'ultimo verbale di consegna, cosi come disposto dall’art. 159 del D.P.R. 207/2010.

- Penale per ritardata ultimazione dei lavori

In caso di ritardata ultimazione dei lavori, ai sensi dell’art. 145 del D.P.R. 207/2010, sara applicata una penale della
misura di euro .......ccccceeuveneenn [ GO ) per ogni giorno di ritardo, pari a 0,3 = 1 per mille dellimporto netto contrattuale e

comunque non superiore al 10 per cento.

- Premio di accelerazione

Per i lavori in appalto per i quali risulta di apprezzabile interesse per I'amministrazione appaltante che la loro
ultimazione avvenga in anticipo rispetto al termine contrattualmente stabilito, all’appaltatore verra riconosciuto un premio,
per ogni giorno di anticipo, pari @ euro ........c.ccceeeus TR ), sempre che l'esecuzione dell'appalto sia stata eseguita

conformemente alle obbligazioni contrattuali assunte.
- Cauzione provvisoria
L'offerta presentata per la partecipazione alla gara per I'affidamento dell'esecuzione dei lavori di cui in epigrafe, ai

sensi dell’art. 75, comma 1 della CODICE corredata da una cauzione pari al 2 per cento dell'importo dei lavori a base d’asta, &

stata prestata mediante:

- fidejussione bancaria dellistituto di credito......c.ccccceuenenen. [ FORTOTTPRI in data ..o per |importo di euro
....................... (TR I €1 | ISR
o
- fidejussione assicurativa della societa .......cceeenes 3 [ R in data ...cceeeiiens per limporto di euro
....................... (TP I €- || ISR N

La suddetta cauzione garantisce I'amministrazione appaltante in caso di mancata sottoscrizione del contratto per fatto

dell'aggiudicatario e sara svincolata automaticamente con la sottoscrizione del presente contratto.

— Cauzioni, garanzie e coperture assicurative

Garanzia fidejussoria del 10%

L'appaltatore, ai sensi dell’art. 113 del CODICE ha costituito una garanzia fidejussoria del 10 per cento dell'importo
dei lavori a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, del risarcimento dei danni derivanti
dall'inadempienza delle obbligazioni stesse, del rimborso di somme eventualmente corrisposte in pit dall’amministrazione
appaltante, nonché della tacitazione di crediti esposti da terzi verso |'appaltatore, salvo, in tutti i casi, ogni altra azione ove la
cauzione non risultasse sufficiente. Qualora l'offerta di ribasso sia superiore al 10% si seguira quanto previsto dal citato
art.113 del CODICE.



(per lavori superiori a 150.000 euro e inferiori alla soglia comunitaria)

Polizza assicurativa per danni di esecuzione e responsabilita civile verso terzi durante i lavori

L'appaltatore, ai sensi dell’'art. 129 del CODICE ha altresi stipulato una polizza di assicurazione per danni di
esecuzione e responsabilita civile verso terzi che possono essere causati durante I'esecuzione dei lavori (polizza della societa
....................... N covcereeresenenin data .. per l'importo (indicato nel bando di gara) di @Uro.......ccceeevvcevecen e Goevvecniciccnnnd)
che tenga indenne lI'amministrazione da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da
errori di progettazione, insufficiente progettazione, azione di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una
garanzia di responsabilita civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo

provvisorio.

Polizza assicurativa indennitaria decennale

Per i lavori il cui importo superiore a 500.000 euro, I'appaltatore € inoltre obbligato a stipulare, ai sensi dell’art. 129,
comma 2 del CODICE con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, una polizza indennitaria
decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi

della stessa.

Polizza assicurativa per responsabilita civile verso terzi
L'appaltatore € inoltre obbligato a stipulare, ai sensi dell'art. 129, comma 2 del CODICE una polizza per
responsabilita civile verso terzi con validita decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei

rischi derivanti da gravi difetti costruttivi della stessa.
- Pagamenti in acconto
Per I'esecuzione dei lavori all’'appaltatore non & dovuta alcuna anticipazione sul importo contrattuale.

L'appaltatore avra diritto a pagamenti in acconto in corso d’opera ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d’asta

e delle ritenute di legge, raggiunga la cifra di euro ( ); contestualmente saranno pagate le percentuali

relative agli oneri di sicurezza che non sono soggetti a ribasso d’asta.
I lavori a corpo saranno pagati in base alla percentuale realizzata.
Il termine per I’'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo d’appalto & fissato, in giorni
(max 45 gg.) a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori.
Il termine per disporre i pagamenti degli importi dovuti in base al certificato € fissato in giorni (max 30

gg.) a decorrere dalla data di emissione del certificato di pagamento.

- Pagamento della rata di saldo

Il termine di pagamento della rata di saldo, previa costituzione di garanzia fideiussoria prevista dall’art. 8.5. del
presente contratto, ¢ fissato in giorni (max 90 gg.) dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o
del certificato di regolare esecuzione e previo accertamento del regolare adempimento, da parte dell’appaltatore, degli
obblighi contributivi e assicurativi. Detto pagamento, non costituira comunque presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi
dell'art. 1666, secondo comma del codice civile.

La liquidazione della rata di saldo ha carattere provvisorio e pud quindi essere rettificata o corretta qualora la
direzione dei lavori, a seguito di ulteriori accertamenti, lo ritenga necessario.

Nel caso di ritardo nei pagamenti degli acconti e della rata di saldo si applicheranno le disposizioni dell’art. 144 del
D.P.R. 207/2010.

In ogni caso, il ritardo nel pagamento degli acconti non da diritto all'appaltatore di sospendere o di rallentare i lavori,

né di chiedere lo scioglimento del contratto.



- Modalita e termini del collaudo

Il completamento delle operazioni di collaudo dovra avvenire entro e non oltre (max sei mesi)
dall'ultimazione dei lavori con [I'emissione del relativo certificato di collaudo provvisorio e linvio dei documenti
all'amministrazione, cosi come prescritto dall’'art. 141 del CODICE. Si applica quanto previsto dall’art. 219 del D.P.R.
207/2010.

- Divieti

Il contratto d'appalto non puo essere ceduto, a pena di nullita.

La violazione della disposizione comportera I'annullamento dell’aggiudicazione o la nullita del contratto.

E vietata infine qualunque cessione di credito e qualunque procura che non siano riconosciute dall’'amministrazione.

- Indicazione delle persone che possono riscuotere

Per tutti gli effetti del presente atto, I'impresa appaltatrice elegge domicilio legale presso via
n.
Tutti i pagamenti a favore dell’appaltatore saranno intestati a mediante

In caso di cessazione o decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare, |'appaltatore &
obbligato a darne tempestiva notifica alla stazione appaltante.
In caso di cessione del corrispettivo di appalto successiva alla stipula del presente contratto, il relativo atto dovra indicare
con precisione le generalita del cessionario e il luogo del pagamento delle somme cedute.
L'identita della persona autorizzata alla riscossione dovra risultare, nel caso di ditte individuali, dal certificato della

Camera di commercio e nel caso di societa mediante appositi atti legali.

- Pagamento delle maggiori imposte

Se al termine dei lavori il loro importo risultasse maggiore di quello originariamente pattuito con il presente contratto
e/o da eventuali atti aggiuntivi, & obbligo dell'appaltatore di provvedere all'assolvimento dell'onere tributario mediante
pagamento delle maggiori imposte dovute sulla differenza.

Se al contrario al termine dei lavori il valore del contratto risultasse minore di quello originariamente previsto, la
stazione appaltante rilascera apposita dichiarazione ai fini del rimborso delle maggiori imposte versate.

Il pagamento della rata di saldo e lo svincolo della cauzione da parte della stazione appaltante sono subordinati alla

dimostrazione dell'eseguito versamento delle eventuali maggiori imposte.

- Modalita di risoluzione delle controversie

Tutte le controversie che insorgeranno durante I'esecuzione dei lavori saranno risolte applicando gli articoli da 239 a
245-bis del CODICE.

— Discordanze negli atti di contratto

Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, I'appaltatore ne
fara oggetto d'immediata segnalazione scritta all'lamministrazione appaltante per i conseguenti provvedimenti di modifica.
Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di norma ritenute valide le
indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore. In ogni caso dovra ritenersi nulla la disposizione che
contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali.

Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo restando quanto stabilito nella

seconda parte del precedente capoverso, I'appaltatore rispettera, nell’ordine, quelle indicate dagli atti seguenti: contratto -

capitolato speciale d’appalto - elenco prezzi - disegni.
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- Documenti che fanno parte del contratto

Ai sensi dell'art. 137 del D.P.R. 207/2010, fanno parte integrante del contratto e devono in esso essere richiamati:
Allegato A - lettera d'invito alla gara;
Allegato B - copia dell’offerta dell'impresa e della dichiarazione relativa alle eventuali opere oggetto di subappalto;
Allegato C - verbale di aggiudicazione della gara;
Allegato D - capitolato generale d’appalto;
Allegato E - capitolato speciale d’appalto;
Allegato F - elaborati progettuali esecutivi:

Allegato G - elenco dei prezzi unitari;

Allegato H - piani di sicurezza;

Allegato I — cronoprogramma dei lavori;

Allegato L — computo metrico;

Allegato M - verbale di cui all’art. 106, comma 3 del D.P.R. 207/2010;

Allegato N - atto di designazione della persona autorizzata dall’appaltatore a riscuotere (eventuale).
Sono esclusi dal contratto tutti gli elaborati progettuali diversi da quelli sopra elencati.

— Spese contrattuali e registrazione

Tutte le spese di contratto, di registro e accessorie, inerenti e conseguenti al presente atto, nessuna esclusa ed
eccettuata, sono a esclusivo carico dell'impresa appaltatrice, che dichiara di accettarle.
Del presente contratto, ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, le parti richiedono la registrazione in

misura fissa trattandosi di esecuzione di lavori assoggettati allimposta sul valore aggiunto (I.V.A.).
- Normativa applicabile

Al presente contratto si applicano le norme di cui al Decreto Legislativo 12/04/2006 n. 163 e il D.P.R. 207/2010, cosi
come vigenti al momento della pubblicazione del bando di gara, recepiti in Sicilia dalla legge Regionale 12/07/2011 n. 12.

- Norme finali

Il presente atto, completato da persona di mia fiducia e per mia cura, con inchiostro indelebile e su numero
fogli resi legali, comprendenti n. facciate intere e righe della pagina escluse le firme, viene letto alle parti, le quali
- dichiarandolo conforme alla loro volonta - lo approvano e lo sottoscrivono in fine a margine dei fogli intermedi, dopo aver

rinunciato alla lettura degli allegati per averne in precedenza preso cognizione.

L'impresa L'ufficiale rogante Il Dirigente
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CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
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CAPITOLO 1 — OGGETTO EIMPORTO DELL'APPALTO
Art. 1 — Oggetto dell'appalto

L"appalto ha per oggetto I’ esecuzione di tutti i lavori, le forniture e le prestazioni necessarie del lavori di ristrutturazione di
alcuni locali dell’ex Istituto “ Umberto 1°”.

Art. 2 — Importo dei lavori in appalto

2.1. Importo dell’ appalto

L'importo complessivo per lavori a misura e per lavori a corpo, compresi nel presente appalto, ammonta presuntivamente a
€. 200.000,00 (Euro Duecentomila/00), di cui €. 143.306,21(EuroCentoquarantatremilatrecentosei/21) per importo dei lavori
soggetti aribasso d'astaed €. 7.500,00 (EuroSettemilacinquecento/00) per oneri della sicurezza non soggetti aribasso d’ asta;

Descrizione:
Per lavori a misura soggetti aribasso d' asta €. 143.306,21
Per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso €. 7.500,00
A disposizione dell’ Amministrazione .. .. € 49.193,79
Importo totaledei lavori  ....ccveeeeeiceeee e €. 200.000,00

Con riferimento all’importo di cui @ comma 2.1, lettere a) e b), la distribuzione relativa alle varie categorie d’ ordine di
lavoro e oneri di lavoro darealizzare compensati a corpo e a misura risulta riassunta nel seguente prospetto:

Tab. 2.1 —Importo per lecategoriedi lavoro a misura

1) Rimozioni, demalizioni, scavi, trasporti
2) Muraure, tramezzi,intonaci

3) Massetti, pavimenti, rivestimenti 45.475,66
4) Infiss, vetrate 26.419,12

€ 16.419,56
€
€
€
5) Operein ferro e ponteggi € 6.265,00
€
€
€
€

22.518,41

6) Impianti elettrici e climatizzazione 19.972,20
7) Opereidrauliche 3.561,20
8) Opere dapittore 10.174,55

Importo totale dei lavori amisura 150.806,19

2.2 —Importo per le categorie di lavori a corpo

Importo Aliquota

Descrizione (euro) (%)

wlnk| Z

TOTALE IMPORTI 100

2.2. Variazione degli importi

L'importo della parte di lavori a corpo resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti
contraenti, per tali lavori, alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantita di detti lavori.

L’'importo del contratto puo variare, in aumento o in diminuzione, esclusivamente per la parte di lavori previsti a misura
negli atti progettuali e nella “lista delle categorie di lavoro e forniture” previste per |’ esecuzione dell’ appalto, in base alle
quantita effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui al’art. 132 del CODICE e le condizioni previste dagli artt. 10, 11
e 12 del capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici.

Il corrispettivo definitivo di appalto, erogato a misura €/0 a corpo ai sensi dell’art. 53 comma 4 del CODICE sara dato dal
prezzo complessivo offerto dall’impresa aggiudicataria, in sede di gara, a netto dell’l.V.A.
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Art. 3 — Descrizione sommaria dei lavori da eseguirsi

3.1. Descrizione dei lavori

L'esecuzione dei lavori oggetto del presente appalto riguarda dei lavori di ristrutturazione di alcuni locali dell’ex Istituto
“Umberto 1°”. qui appresso sommariamente descritti:

Le opere che formano oggetto del presente appalto possono riassumersi come appresso:

Demolizione di tramezzi; Rimozione della pavimentazione interna ed esterna; Rimozione dei rivestimenti dei servizi
igienici; Rimozione degli infissi interni ed esterni; Dismissione degli impianti esistenti comprese le pompe di calore dal
prospetto esterno interessato; Dismissione degli impianti telefonici ed elettrici dal prospetto esterno interessato. | nuovi locali
saranno realizzati con pareti di laterizi intonacati e rifinite con idropittura. Gli ambienti saranno ribassati con controsoffitti in
gesso: Gli infissi interni saranno in legno tamburato e quelli esterni in alluminio preverniciato. La pavimentazione interna degli
uffici, sararealizzata con parquet del tipo iroko, quella del servizi con piastrelle tipo clinker e le pereti rivestite con piastrelle di
ceramica. Saranno realizzati nuovi impianti, elettrico, idrico e di climatizzazione. Gli arredi sono previsti nella somme a
disposizione. |l cortile antistante i locali interessati, sara pavimentato con mattoni 40x40 di pietra calcarea tipo Comiso, tale
pavimentazione sara perimetrata da un bordo di pietra bocciardata del tipo Billiemi. Sara realizzata una rampa di accesso per i
diversamente abili.

3.2. Forma e principali dimensioni delle opere
Laformaele principali dimensioni delle opere oggetto dell’ appalto risultano dai disegni di progetto esecutivo salvo quanto

potra essere meglio precisato all’ atto esecutivo dalla direzione dei lavori.
Art. 4 — Opere escluse dall’ appalto

Restano escluse dall’ appalto le seguenti opere /o forniture, che la stazione appaltante si riserva di affidare ad altre ditte,
senza che |'appaltatore possa sollevare eccezione o pretesa alcuna o richiedere particolari compensi:

Lavori e/o forniture esclusi dall’ appalto I mporto (euro)

Alw|N|R 2

SOMMANO

Art. 5 Disposizioni generali relative ai prezzi dei lavori a misura e delle somministrazioni per operein economia —
Invariabilita del prezzi

| prezzi unitari in base ai quali, dopo deduzione del pattuito ribasso d'asta, saranno pagati i lavori appaltati a misura e le
somministrazioni, sono indicati nel seguente elenco.

Essi compensano:

a) circai materiali, ogni spesa (per fornitura, trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc.), nessuna eccettuata, che venga
sostenuta per darli pronti all'impiego, a piede di qualunque opera;

b) circagli operai e mezzi d'opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere, nonché per premi di
assicurazioni sociali, per illuminazione dei cantieri in caso di lavoro notturno;

c) circai noli, ogni spesa per dare apié d'operai macchinari e mezzi pronti al loro uso;

d) circai lavori a misura e a corpo, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera, assicurazioni d'ogni specie,
indennita di cave, di passaggi o di deposito, di cantiere, di occupazione temporanea e daltra specie, mezzi d'opera
provvisionali, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa, ecc., e per quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta
regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che I'appaltatore dovra sostenere atale
scopo, anche se non esplicitamente detti o richiamati nel vari articoli e nell'elenco dei prezzi del presente capitolato.

| prezzi medesimi, per lavori a misura e a corpo, nonché il compenso a corpo, diminuiti del ribasso offerto, s intendono
accettati dall'appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza, atutto suo rischio. Essi sono fiss e invariabili.

Art. 6 — Tempo utile per |'ultimazione dei lavori

Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori saradi mesi 4 ( mes quattro) giorni naturali successivi e continui decorrenti
dalla data del verbale di consegna.
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Art. 7 — Penale per ritardata ultimazione dei lavori

In caso di ritardata ultimazione dei lavori, ai sensi dell’art. 144 del D.PR. 207/2010, sara applicata una penale della misura
di euro 40,00 (EuroOttanta/00) per ogni giorno di ritardo, pari a 0,3 + 1 per mille dell’importo netto contrattuale e comungque
non superiore a 10 per cento.

Art. 8 — Pagamenti in acconto

Per I’ esecuzione dei lavori all’ appaltatore non € dovuta al cuna anticipazione sul importo contrattuale.

L’ appaltatore avra diritto a pagamenti in acconto in corso d’ opera ogni qual voltail suo credito, al netto del ribasso d'asta e
delle ritenute di legge, raggiunga la cifra di euro 35.000,00 (€ Trentacinquemila/00 ); contestualmente saranno pagati le
percentuali relative agli oneri di sicurezza che non sono soggetti aribasso d' asta.

| lavori a corpo saranno pagati in base alla percentuale realizzata.

Il termine per I'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo d’ appalto € fissato, in giorni
45  (max 45 gg.) adecorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori.

Il termine per disporre i pagamenti degli importi dovuti in base al certificato € fissato in giorni __ 30 (max 30 gg) a
decorrere dalla data di emissione del certificato di pagamento.

Art. 9 — Contofinale
Ai sensi dell'art. 200 del D.P.R. 207/2010, s stabilisce che il conto finale verra compilato entro __ sessanta__. giorni dalla
data dell'ultimazione dei lavori.
Art. 10 — Modalita e termini del collaudo
I completamento delle operazioni di collaudo dovra avvenire entro e non oltre _sei mesi__ (max sei mesi) dall'ultimazione

dei lavori con I'emissione del relativo certificato di collaudo provvisorio e I'invio dei documenti all’amministrazione, cosi
come prescritto dall’art. 141 del CODICE.

- Normativa applicabile

Al presente contratto si applicano le norme di cui al Decreto Legislativo 12/04/2006 n. 163 e il D.P.R. 207/2010, cosi

come vigenti al momento della pubblicazione del bando di gara, recepiti in Sicilia dalla legge Regionale 12/07/2011 n. 12.

L’ impresa L’ ufficiale rogante Il dirigente



