Provincia Regionale di Caltanissetta

8° Settore — Area Servizi Tecnici

Lavori di manutenzione straordinaria  per
adeguamento a norme antincendio locali archivio,
caldaia e autorimessa dell’Ufficio Tecnico di
Piazza Marconi di Caltanissetta.

Importo dei lavori
Di cui non soggetti a ribasso d’asta:

€. 30.000,00

- Oneri per la Sicurezza €. 900,00
Somme a disposizione dell’Amm.ne €. 10.000.,00

Importo Complessivo del Progetto €. 40.000,00

Provincia Regionale di Caltanissetta
Area Tecnica — Settore 8°
Parere di Validazione

N adel oo

Visto il rapporto di verifica di cui all’art. 45 del
D.P.R. 207/2011 del ..........ccoeiiiiiiiiiiinnin ;
Si esprime parere di validazione favorevole ai
sensi dell’art. 55 del D.P.R. 207/2011
Caltanissetta 1

I1 Responsabile Unico del Procedimento

(Dott. Ing. Giuseppe Tomasella)
F.to Dott.Ing. Giuseppe Tomasella
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SCHEMA DI CONTRATTO
E

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

LAVORI EDILI

opere a misura ed a corpo

Regione Sicilia

Aggiornato al Dec. Lgs.vo n. 163/2006 e s.m.i. e al D.P.R. 207/2010 e s.m.i.
cosi come recepiti dalla L.r. 12/07/2011, n. 12



REGIONE SICILIA

PROVINCIA REGIONALE DI CALTANISSETTA

Progetto dei Lavori di Manutenzione Straordinaria per adeguamento a
norme antincendio locali archivio, caldaia e autorimessa dell’Ufficio

Tecnico di Piazza Marconi di Caltanissetta.

SCHEMA DI CONTRATTO

S

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

(Art. 43 D.P.R. 207/2010)

IMPORTO DEI LAVORI:

Importo dei Lavori da porre a base d'asta € 29.100,00

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 900,00

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI € 30.000,00

Somme a disposizione dell'Amministrazione € 10.000,00
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO: | € 40.000,00

Caltanissetta, li

I progettisti
(Arch. Giuseppe Lunetta)
F.to Arch. Giuseppe Lunetta

(Geom. Giovanni Alba)
F.to Geom. Giovanni Alba

Il Responsabile Unico del Procedimento
(Dott.Ing. Giuseppe Tomasella)
F.to Dott. Ing. Giuseppe Tomasella



SCHEMA DI CONTRATTO



SCHEMA DI CONTRATTO

REPUBBLICA ITALIANA
PROVINCIA DI REGIONALE DI CALTANISSETTA
(CF.______ )
Rep.

LAVORI DI: Manutenzione straordinaria per adeguamento a norme antincendio locali archivio, caldaia e

autorimessa dell’Ufficio Tecnico di Piazza Marconi di Caltanissetta.

L'anno........... giorno............ del mese di....ccocevreennns PresSS0..cccvrrireieeans nell’ufficio di segreteria.
Avanti @ me......ccoceeeeeens intestato, autorizzato a ricevere gli atti del...................... , senza l'assistenza di testimoni per
avere i signori intervenuti, d'accordo fra loro e con il mio consenso, espressamente dichiarato di rinunciarvi, sono

personalmente comparsi:

IlI/La Sig.ecviieceiicecienns ,nato/a a .o P | N , residente a.......ccceeveeeennnn N AV - TR ,
che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del....................... predetto,
codice fiscale/partita I.V.A.......cccevvenennee che rappresenta nella sua qualita di.......cccoceuvnneeeen ,

IlI/La Sig. oveevevercieens , nato/a a...cceevveeenen N | ., residente a.......cccccveeennnn 1 FOP R Vi@ ,
codice fiscale/partita I.V.A......cccoccovieinn nella sua qualita legale rappresentante dell'impresa............cccc....... comparenti
della cui identita personale e capacita giuridica di contrattare io ..........c.ccc....... sono personalmente certo.

Delle identita e delle piena capacita delle parti di cui sopra io.......c.ccceeevveecs rogante sono personalmente certo.
Premesso
— che con deliberazione della....................... [ [T in data.......ccoevenenne esecutiva ai sensi di legge € stato
approvato il progetto esecutivo dei lavori sopra citati, redatto dal..................... conformemente all'incarico ricevuto
con lettera N deles dellimporto  di  euro......ccceeee. [T ), di cui
EUIO..ieeierceieeees T ) a base d'asta, euro.............. [T ) per somme a disposizione
dell’'amministrazione e di euro........cccceccoens [ GO ) per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

— che sono stati determinati gli elementi a contrattare di cui all’art. 192, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ed & stato

disposto di affidare i lavori mediante procedura di........cccccceennen. con il sistema di realizzazione dei lavori:

(caso a)

a corpo, ai sensi dell’art. 53 comma 4 Dec.Lg.vo 163/2006 e s.m.i. come recepito dalla I.r. 12/2011 (da ora in poi
CODICE) applicando ai sensi dell’art. 82 del codice :

al) il sistema del massimo ribasso sull'importo a base d’asta, con prezzo di aggiudicazione da considerarsi fisso e
invariabile;

a2) il prezzo pil basso mediante offerta a prezzi unitari.

Secondo quant’altro specificato nel capitolato speciale d’appalto dei lavori di cui al presente contratto.

(caso b)

a misura, ai sensi dell’art. 53 comma 4 Dec. Leg.vo 163/2006 e s.m.i. e, applicando:

b1) il sistema del prezzo piu basso mediante offerta a prezzi unitari;



b2) il prezzo pilt basso mediante offerta a prezzi unitari.

Secondo quant’altro specificato nel capitolo speciale d’appalto dei lavori di cui al presente contratto.

(caso c)

a corpo e a misura ai sensi degli art. 53 comma 4 del CODICE e, secondo quant’altro specificato nel capitolo

speciale d’appalto dei lavori di cui al presente contratto.
(caso d - manutenzioni, restauri e scavi archeologici)
a misura, ai sensi di quanto previsto dallL’art. 55 comma 4 del CODICE, affidando quindi I'appalto

d1) con il sistema del prezzo pit basso mediante offerta a prezzi unitari;

d2) il sistema del ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara;

- che con provvedimento di ......cccccceceeenneen n. del e, esecutivo ai sensi di legge, venne stabilito di indire,
per l'appalto dei lavori di che trattasi, .......ccccoce..... (tipo di gara);
- che, a seguito di apposita .......ccceeeeeiennns (tipo di gara), effettuata ai sensi dell’art. 55 del CODICE, e come da verbale
di gara in data ... - (Allegato A) - & stata dichiarata provvisoriamente aggiudicataria dell'appalto di che
trattasi I'impresa .....c.cccccceevenen che ha offerto un ribasso del ..........c.......... T G ) sullimporto a base di gara,
e pertanto per un importo netto pari a euro ........cccceeeueenens [ GO );
— che con determinazione n. ......cccccceeeens delieieens la gara é stata definitivamente aggiudicata alla succitata

ditta, alle condizioni dette a seguito del riscontro della regolarita delle procedure seguite;
- che sono stati acquisiti tutti i documenti necessari a comprovare la capacita giuridica, tecnica ed economica e

finanziaria dell'impresa aggiudicataria;

- che & stata acquisita la certificazione della CC.I.LAA. N..ooeveveevevrennnns del.eiiiiens attestante l'insussistenza, a
carico del rappresentante legale dell'impresa, sig. .....ccoeveene. nato a ....cceeeeenennn il e codice
fiscale.....cccoveennnnn , di procedimenti per I'applicazione delle misure di prevenzione di cui alla legge n. 575/1965.

Tutto cio premesso e parte del presente contratto

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

- Generalita

IlI/La Sig. ceorririeriecns , per conto del .......ccoceeeneen nel cui nome e interesse dichiara di operare e di agire, conferisce
all'impresa ......cccceveens con sede iN ....ccoveeeneeens I'appalto dei lavori di ... da realizzare presso ........cccceeueen Sl
presente atto obbliga fin d’ora I'impresa aggiudicataria mentre sara obbligatorio per il .......ccccoovevevans solo dopo che sara
stato approvato e reso esecutivo a norma di legge.

L'impresa appaltatrice rappresentata da ..........cc.......... , formalmente si impegna a eseguire tutte le opere oggetto
dell’appalto stesso, in conformita agli allegati al presente contratto ed elencati all’art. 17.

L'impresa come sopra rappresentata indica quale proprio direttore tecnico il Sig. .....ccccooeeerneenenn nato a .....ccoceeevenens il

....................... ,residente in .o Vi@ e D
- Condizioni di cantierabilita

Si pud procedere alla stipulazione del presente contratto poiché sussistono i requisiti previsti dall’art. 106 ,

comma 3, del d.p.r. 207/2010, in quanto permangono le condizioni che consentono l'immediata esecuzioni dei lavori.

Si allega il verbale di cui all’art. 106, comma 3 del d.p.r. 207/2010, sottoscritto dal responsabile del

procedimento e dall’appaltatore.



- Corrispettivo dell’appalto

Il corrispettivo dell’appalto viene determinato - tenuto conto del ribasso offerto - nella somma di euro
....................... (cesreerisiennenn), da assoggettarsi a I.V.A. A tale importo si aggiunge quello relativo agli oneri di sicurezza

pari @ euro ......ccccceeeveeeenns [T )-

- Tempo utile per la ultimazione dei lavori

L'appaltatore dara concreto inizio ai lavori immediatamente entro ........c.cc.cc..... giorni dalla data del verbale di
consegna dei lavori.

Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori in appalto & fissato in giorNi.......ccecevveveveens naturali successivi e
continuativi, decorrenti dalla data dell’'ultimo verbale di consegna, cosi come disposto dall’art. 159 del D.P.R.
207/2010.

- Penale per ritardata ultimazione dei lavori

In caso di ritardata ultimazione dei lavori, ai sensi dell’art. 145 del D.P.R. 207/2010, sara applicata una penale
della misura di euro ......cccccuveeens [ GO ) per ogni giorno di ritardo, pari a 0,3 + 1 per mille dellimporto netto

contrattuale e comunque non superiore al 10 per cento.

- Premio di accelerazione

Per i lavori in appalto per i quali risulta di apprezzabile interesse per I'amministrazione appaltante che la loro
ultimazione avvenga in anticipo rispetto al termine contrattualmente stabilito, all’appaltatore verra riconosciuto un
premio, per ogni giorno di anticipo, pari @ euro .........cceeens T ), sempre che |'esecuzione dell'appalto sia

stata eseguita conformemente alle obbligazioni contrattuali assunte.
- Cauzione provvisoria
L'offerta presentata per la partecipazione alla gara per |'affidamento dell'esecuzione dei lavori di cui in

epigrafe, ai sensi dell’art. 75, comma 1 della CODICE corredata da una cauzione pari al 2 per cento dell'importo dei

lavori a base d’asta, & stata prestata mediante:

- fidejussione bancaria dell’istituto di credito.........c.ccceueuenns [ PP in data ..o, per I'importo di euro
...................... (o) (@l
o
- fidejussione assicurativa della societa .........ccccoeeue.ns [ P in data .......ccoeeeeenee per l'importo di euro
....................... [T I €1 S N

La suddetta cauzione garantisce I'amministrazione appaltante in caso di mancata sottoscrizione del contratto per fatto

dell'aggiudicatario e sara svincolata automaticamente con la sottoscrizione del presente contratto.

- Cauzioni, garanzie e coperture assicurative

Garanzia fidejussoria del 10%

L'appaltatore, ai sensi dell'art. 113 del CODICE ha costituito una garanzia fidejussoria del 10 per cento
dellimporto dei lavori a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, del risarcimento dei
danni derivanti dall'inadempienza delle obbligazioni stesse, del rimborso di somme eventualmente corrisposte in piu
dall'amministrazione appaltante, nonché della tacitazione di crediti esposti da terzi verso I'appaltatore, salvo, in tutti i

casi, ogni altra azione ove la cauzione non risultasse sufficiente. Qualora I'offerta di ribasso sia superiore al 10% si



seguira quanto previsto dal citato art.113 del CODICE.

(per lavori superiori a 150.000 euro e inferiori alla soglia comunitaria)

Polizza assicurativa per danni di esecuzione e responsabilita civile verso terzi durante i lavori

L'appaltatore, ai sensi dell’art. 129 del CODICE ha altresi stipulato una polizza di assicurazione per danni di
esecuzione e responsabilita civile verso terzi che possono essere causati durante I'esecuzione dei lavori (polizza della
Yo Yol <] - J 3 PSS in data ... per limporto (indicato nel bando di gara) di
[=TU] o OO T ) che tenga indenne I'amministrazione da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa
determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azione di terzi o cause di forza
maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilita civile per danni a terzi nell’'esecuzione dei lavori sino alla

data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

Polizza assicurativa indennitaria decennale

Per i lavori il cui importo superiore a 500.000 euro, I'appaltatore € inoltre obbligato a stipulare, ai sensi
dell’art. 129, comma 2 del CODICE con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, una
polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell’'opera, ovvero dei rischi derivanti da

gravi difetti costruttivi della stessa.

Polizza assicurativa per responsabilita civile verso terzi
L'appaltatore € inoltre obbligato a stipulare, ai sensi dell’art. 129, comma 2 del CODICE una polizza per
responsabilita civile verso terzi con validita decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell’'opera,

ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi della stessa.
- Pagamenti in acconto
Per I'esecuzione dei lavori all’appaltatore non € dovuta alcuna anticipazione sul importo contrattuale.

L'appaltatore avra diritto a pagamenti in acconto in corso d’opera ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso

d’asta e delle ritenute di legge, raggiunga la cifra di euro ( ); contestualmente saranno pagate le

percentuali relative agli oneri di sicurezza che non sono soggetti a ribasso d’asta.
I lavori a corpo saranno pagati in base alla percentuale realizzata.
Il termine per I'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo d’appalto & fissato, in
giorni (max 45 gg.) a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori.
Il termine per disporre i pagamenti degli importi dovuti in base al certificato € fissato in giorni (max

30 gg.) a decorrere dalla data di emissione del certificato di pagamento.

- Pagamento della rata di saldo

Il termine di pagamento della rata di saldo, previa costituzione di garanzia fideiussoria prevista dall’art. 8.5.
del presente contratto, € fissato in giorni (max 90 gg.) dalla data di emissione del certificato di collaudo
provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e previo accertamento del regolare adempimento, da parte
dell'appaltatore, degli obblighi contributivi e assicurativi. Detto pagamento, non costituira comunque presunzione di
accettazione dell’'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma del codice civile.

La liquidazione della rata di saldo ha carattere provvisorio e pud quindi essere rettificata o corretta qualora la
direzione dei lavori, a seguito di ulteriori accertamenti, lo ritenga necessario.

Nel caso di ritardo nei pagamenti degli acconti e della rata di saldo si applicheranno le disposizioni dell’art.
144 del D.P.R. 207/2010.

In ogni caso, il ritardo nel pagamento degli acconti non da diritto all'appaltatore di sospendere o di rallentare i

lavori, né di chiedere lo scioglimento del contratto.



- Modalita e termini del collaudo

Il completamento delle operazioni di collaudo dovra avvenire entro e non oltre (max sei mesi)
dall'ultimazione dei lavori con I'emissione del relativo certificato di collaudo provvisorio e l'invio dei documenti
all'amministrazione, cosi come prescritto dall’art. 141 del CODICE. Si applica quanto previsto dall’art. 219 del D.P.R.
207/2010.

- Divieti
Il contratto d’appalto non puo essere ceduto, a pena di nullita.
La violazione della disposizione comportera I'annullamento dell’aggiudicazione o la nullita del contratto.
E vietata infine qualunque cessione di credito e qualunque procura che non siano riconosciute dall’lamministrazione.

- Indicazione delle persone che possono riscuotere

Per tutti gli effetti del presente atto, Iimpresa appaltatrice elegge domicilio legale presso

via n.

Tutti i pagamenti a favore dell’appaltatore saranno intestati a mediante
In caso di cessazione o decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare,
I'appaltatore & obbligato a darne tempestiva notifica alla stazione appaltante.
In caso di cessione del corrispettivo di appalto successiva alla stipula del presente contratto, il relativo atto dovra
indicare con precisione le generalita del cessionario e il luogo del pagamento delle somme cedute.
L'identita della persona autorizzata alla riscossione dovra risultare, nel caso di ditte individuali, dal certificato

della Camera di commercio e nel caso di societa mediante appositi atti legali.

- Pagamento delle maggiori imposte

Se al termine dei lavori il loro importo risultasse maggiore di quello originariamente pattuito con il presente
contratto e/o da eventuali atti aggiuntivi, & obbligo dell'appaltatore di provvedere all'assolvimento dell'onere tributario
mediante pagamento delle maggiori imposte dovute sulla differenza.

Se al contrario al termine dei lavori il valore del contratto risultasse minore di quello originariamente previsto,
la stazione appaltante rilascera apposita dichiarazione ai fini del rimborso delle maggiori imposte versate.

Il pagamento della rata di saldo e lo svincolo della cauzione da parte della stazione appaltante sono

subordinati alla dimostrazione dell'eseguito versamento delle eventuali maggiori imposte.

- Modalita di risoluzione delle controversie

Tutte le controversie che insorgeranno durante I’esecuzione dei lavori saranno risolte applicando gli articoli da
239 a 245-bis del CODICE.

- Discordanze negli atti di contratto

Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, I'appaltatore
ne fara oggetto d‘immediata segnalazione scritta all’lamministrazione appaltante per i conseguenti provvedimenti di
modifica. Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di norma
ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore. In ogni caso dovra ritenersi nulla la
disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e disposizioni riportate nei

rimanenti atti contrattuali.
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Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo restando quanto stabilito
nella seconda parte del precedente capoverso, I'appaltatore rispettera, nell’ordine, quelle indicate dagli atti seguenti:

contratto — capitolato speciale d’appalto - elenco prezzi - disegni.

- Documenti che fanno parte del contratto

Ai sensi dell'art. 137 del D.P.R. 207/2010, fanno parte integrante del contratto e devono in esso essere richiamati:
Allegato A - lettera d’invito alla gara;
Allegato B - copia dell’offerta dellimpresa e della dichiarazione relativa alle eventuali opere oggetto di subappalto;
Allegato C - verbale di aggiudicazione della gara;
Allegato D - capitolato generale d’appalto;
Allegato E - capitolato speciale d’appalto;
Allegato F - elaborati progettuali esecutivi:

Allegato G - elenco dei prezzi unitari;

Allegato H - piani di sicurezza;

Allegato I - cronoprogramma dei lavori;

Allegato L — computo metrico;

Allegato M — verbale di cui all’art. 106, comma 3 del D.P.R. 207/2010;

Allegato N - atto di designazione della persona autorizzata dall’appaltatore a riscuotere (eventuale).
Sono esclusi dal contratto tutti gli elaborati progettuali diversi da quelli sopra elencati.

- Spese contrattuali e registrazione

Tutte le spese di contratto, di registro e accessorie, inerenti e conseguenti al presente atto, nessuna esclusa
ed eccettuata, sono a esclusivo carico dell'impresa appaltatrice, che dichiara di accettarle.
Del presente contratto, ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, le parti richiedono la

registrazione in misura fissa trattandosi di esecuzione di lavori assoggettati all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.).

- Normativa applicabile

Al presente contratto si applicano le norme di cui al Decreto Legislativo 12/04/2006 n. 163 e il D.P.R. 207/2010,
cosi come vigenti al momento della pubblicazione del bando di gara, recepiti in Sicilia dalla legge Regionale
12/07/2011 n. 12.

- Norme finali

Il presente atto, completato da persona di mia fiducia e per mia cura, con inchiostro indelebile e su numero
fogli resi legali, comprendenti n. facciate intere e righe della pagina escluse le firme, viene letto

alle parti, le quali - dichiarandolo conforme alla loro volonta - lo approvano e lo sottoscrivono in fine a margine dei

fogli intermedi, dopo aver rinunciato alla lettura degli allegati per averne in precedenza preso cognizione.

L'impresa L'ufficiale rogante Il Dirigente
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CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
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CAPITOLO 1 - OGGETTO E IMPORTO DELL’APPALTO

Art. 1 — Oggetto dell'appalto

L’appalto ha per oggetto I’esecuzione di tutti i lavori, le forniture e le prestazioni necessarie per i Lavori di
Manutenzione straordinaria nell’edificio sede dell’Archivio di Stato di Caltanissetta:

1
2
3.
4

Lavori di realizzazione nuova via di fuga.

Lavori di adeguamento impianto elettrico

Lavori di realizzazione impianto rilevazione fumi.

Lavori di adeguamento centrale termica

€
€.
€

€.

5.351,32
7.646,68
1.362,00

15.640,00

Sommano le lavorazioni previste €. 30.000,00

La sede di intervento é: Edificio sede dell’Ufficio Tecnico — Piazza Marconi - Caltanissetta

Art. 2 — Importo dei lavori in appalto

2.1. Importo dell’appalto
L’importo complessivo per lavori a misura e per lavori a corpo, compresi nel presente appalto, ammonta

presuntivamente a €. 30.000,00 (Euro Trentamila/00), di cui €. 29.100,00 (Euro Ventinovemilacento/00) per importo dei

lavori soggetti a ribasso d’asta ed €. 900,00 (Euro Novecento/00) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta;

Descrizione

a) Per lavori a misura
b) Per lavori a corpo

c) Per lavori in economia

Per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta
Importo dei lavori soggetto a ribasso d'asta

Sommano

SOMMANO:

OOONOOO

30.000,00

30.000,00

30.000,00
900,00
29.100,00

Con riferimento all’importo di cui al comma 2.1, lettere a) e b), la distribuzione relativa alle varie categorie d’ordine
di lavoro e oneri di lavoro da realizzare compensati a corpo e a misura risulta riassunta nel seguente prospetto:

Tab. 2.1 — Importo per le categorie di lavoro a misura

LN U AWM=

Demolizione di Pavimenti e rimozione infissi
Tramezzi

Intonaci

Muratura REI 180

Taglio di muratura

Impianto elettrico

Impianto rilevazione fumi

Adeguamento caldaia

Trasporto a rifiuto e conferimento a discarica

10. Opere varie di rifinimento lavori edili

Sommano lavorazioni

€
€
€
€
€
€.
€
€
€
€
€.

776,11
916,50
2.119,28
843,14
264,29
2.919,27
1.362,00
15.640,00
532,00
4.727,41
30.000,00
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2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

9)
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STIMA DEI LAVORI:
Demolizione di pavimenti e rivestimenti Mg.
Tramezzi con laterizi forati di cm. 12 Mgq.
Rimozione di infissi interni od esterni Mgq.
Intonaco Civile per interni Mgq.
Muratura con resistenza al fuoco REI 180 Mc.
Taglio a sezione obbligata di muratura Mc.

Dismissione e trasporto a discarica di cavi volanti A corpo
Collegamenti Equipotenziali con cavi da 6 mmq. N.

Collettore di terra N.

10) Forn. e posa in opera di tubi di materiale termoplastico MI.

11) Interruttore automatico magnetotermico N.
12) Interruttore automatico magnetotermico differenziale N.
13) Installazione di cassetta Idrobox 3 posti da esterno N.
14) Interruttore automatico magnetotermico 6 KA N.
15) Unione Impianto di terra N.
16) Fornitura e collocazione di plafoniera stagna N.
17) Punto di comando per punto luce N.
18) Cassetta di derivazione N.
19) Fornitura e collocazione di cavo unipolare ML
20) Bobina sgangio di emergenza N.
21) Fornitura e posa in opera di plafoniera di emergenza N.
22) Quadro elettrico in materiale isolante N.
23) Punto presa di corrente bipasso 2x10/16A N.
24) Forn. e posa in opera di centrale di segnalazione allarme N.
25) Forn. e posa in opera di rilevatore di fumo N.
26) Forn. e posa in opera di pulsante a rottura vetro N.
27) Forn. e posa in opera di sirena autoalimentata N.
28) Adeguamento del locale della centrale termica a corpo
29) Trasporto alle pubbliche discariche Mc.
30) Conferimento a discarica di sfabbricidi Mec.

31) Liste operai e notamenti materiali

74,04
32,50
3,80
149.25
4,48

0,79

15,00

15,00

726,33
916,50
49,78
2.119,28
843,14
264,29
250,00
40,00
64,00
315,00
387,50
149,30
102,00
89,10
94,00
507,60
150,00
41,15
254,22
88,50
213,40
102,10
71,40
660,00
387,00
103,00
212,00
15.640,00
327,00
105,00

4.727.41



14

Tab. 2.2 — Importo per le categorie di lavori a corpo

N. Descrizione II(I;E?(r)t)o Altclly:)l)ota
1
2
3
TOTALE IMPORTI 100

2.2. Variazione degli importi

L’importo della parte di lavori a corpo resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti
contraenti, per tali lavori, alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantita di detti lavori.

L’importo del contratto pud variare, in aumento o in diminuzione, esclusivamente per la parte di lavori previsti a
misura negli atti progettuali e nella “lista delle categorie di lavoro e forniture” previste per I’esecuzione dell’appalto, in
base alle quantita effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all’art. 132 del CODICE e le condizioni previste
dagli artt. 10, 11 e 12 del capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici.

I corrispettivo definitivo di appalto, erogato a misura e/o a corpo ai sensi dell’art. 53 comma 4 del CODICE sara
dato dal prezzo complessivo offerto dall’impresa aggiudicataria, in sede di gara, al netto dell’l.V.A.

Art. 3 — Descrizione sommaria dei lavori da eseguirsi

3.1. Descrizione dei lavori

L’esecuzione dei lavori oggetto del presente appalto riguarda i lavori di Manutenzione straordinaria per
adeguamento a norme antincendio locali archivio, caldaia e autorimessa dell’Ufficio Tecnico di Piazza Marconi
di Caltanissetta qui appresso sommariamente descritti:

Lavori di realizzazione nuova via di fuga.
Lavori di adeguamento impianto elettrico

Lavori di realizzazione impianto rilevazione fumi.

> W

Lavori di adeguamento centrale termica

3.2. Forma e principali dimensioni delle opere
La forma e le principali dimensioni delle opere oggetto dell’appalto risultano dai disegni di progetto esecutivo salvo
quanto potra essere meglio precisato all’atto esecutivo dalla direzione dei lavori.

Art. 4 — Opere escluse dall’appalto

Restano escluse dall’appalto le seguenti opere e/o forniture, che la stazione appaltante si riserva di affidare ad altre
ditte, senza che l'appaltatore possa sollevare eccezione o pretesa alcuna o richiedere particolari compensi:

Lavori e/o forniture esclusi dall’appalto Importo (euro)

SOMMANO

Art. 5 Disposizioni generali relative ai prezzi dei lavori a misura e delle somministrazioni per opere in economia
— Invariabilita dei prezzi

I prezzi unitari in base ai quali, dopo deduzione del pattuito ribasso d'asta, saranno pagati i lavori appaltati a misura
e le somministrazioni, sono indicati nel seguente elenco.

Essi compensano:

a) circa i materiali, ogni spesa (per fornitura, trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc.), nessuna eccettuata, che
venga sostenuta per darli pronti all'impiego, a piede di qualunque opera;
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b) circa gli operai e mezzi d'opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere, nonché per
premi di assicurazioni sociali, per illuminazione dei cantieri in caso di lavoro notturno;

¢) circa i noli, ogni spesa per dare a pi¢ d'opera i macchinari e mezzi pronti al loro uso;

d) circa i lavori a misura e a corpo, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera, assicurazioni d'ogni
specie, indennita di cave, di passaggi o di deposito, di cantiere, di occupazione temporanea e d'altra specie, mezzi
d'opera provvisionali, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa, ecc., e per quanto occorre per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che
I'appaltatore dovra sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti o richiamati nei vari articoli e nell'elenco
dei prezzi del presente capitolato.

I prezzi medesimi, per lavori a misura e a corpo, nonché il compenso a corpo, diminuiti del ribasso offerto, si
intendono accettati dall'appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio. Essi sono fissi e invariabili.

Art. 6 — Tempo utile per 'ultimazione dei lavori

Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori sara di 120 ( centoventi ) giorni naturali successivi e continui decorrenti
dalla data del verbale di consegna.

Art. 7 — Penale per ritardata ultimazione dei lavori

In caso di ritardata ultimazione dei lavori, ai sensi dell’art. 144 del D.P.R. 207/2010, sara applicata una penale della
misura di euro 20,00 (Euro Venti/00) per ogni giorno di ritardo, pari a 0,3 + 1 per mille dell’importo netto contrattuale
e comunque non superiore al 10 per cento.

Art. 8 — Pagamenti in acconto

Per I’esecuzione dei lavori all’appaltatore non ¢ dovuta alcuna anticipazione sul importo contrattuale.

L’appaltatore avra diritto a pagamenti in acconto in corso d’opera ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso
d’asta e delle ritenute di legge, raggiunga la cifra di euro 15.000,00 (Quindicimila/00 ); contestualmente saranno pagati
le percentuali relative agli oneri di sicurezza che non sono soggetti a ribasso d’asta.

I lavori a corpo saranno pagati in base alla percentuale realizzata.

Il termine per I’emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo d’appalto ¢ fissato, in
giorni ___45___ (max 45 gg.) a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori.

Il termine per disporre i pagamenti degli importi dovuti in base al certificato ¢ fissato in giorni __30__ (max 30
gg) a decorrere dalla data di emissione del certificato di pagamento.

Art. 9 — Conto finale
Ai sensi dell'art. 200 del D.P.R. 207/2010, si stabilisce che il conto finale verra compilato entro __sessanta__. giorni
dalla data dell'ultimazione dei lavori.
Art. 10 — Modalita e termini del collaudo
Il completamento delle operazioni di collaudo dovra avvenire entro e non oltre _sei mesi__ (max sei mesi)

dall'ultimazione dei lavori con l'emissione del relativo certificato di collaudo provvisorio e I'invio dei documenti
all’amministrazione, cosi come prescritto dall’art. 141 del CODICE.

- Normativa applicabile

Al presente contratto si applicano le norme di cui al Decreto Legislativo 12/04/2006 n. 163 e il D.P.R.
207/2010, cosi come vigenti al momento della pubblicazione del bando di gara, recepiti in Sicilia dalla legge Regionale
12/07/2011 n. 12.

L’impresa L’ufficiale rogante Il dirigente



