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Lavori di riduzione del rischio connesso alla 
vulnerabilità degli elementi anche non 
strutturali del Liceo Scientifico “A. Volta” di 
Caltanissetta  

PROGETTO ESECUTIVO 

Importo dei lavori  a base d’asta €. 37.244,26   

Importi sicurezza non soggetto a ribasso   €.   1.738,28  

Importo dei lavori   €. 38.982,54   

Somme a disp.Amm.ne  €  11.017,46 

Importo del Progetto   €  50.000,00 

Caltanissetta, 16 Luglio 2012 

IL GRUPPO DI PROGETTAZIONE 

 _____________________________ ____________________________ 

 F.to Geom. Di Vita Antonio F.to Geom. Calogero Giuliana 

 

         ________________________  

 F.to Geom. Girolamo Ponticello 

  Il R.U.P 

  _______________________ ____________________________ 

 F.to Dis. M. Luisa Grimaldi F.to  Arch. Luigi Parrinello 
   

Il Dirigente 

______________________________ 

F.to Dott. Ing. Giuseppe Tomasella 

 

Provincia Regionale di Caltanissetta 

Area servizi tecnici 

 

 PARERE DI VALIDAZIONE 
 

                del 24/07/2012 

Visto il Parere Tecnico di cui all’art.5 della L.R. n. 12/2011 

del 23/07/2012 n. 28/U.T 

Visto il rapporto di verifica di cui all’art. 45 del D.P.R. 

n°207/2010  del 23/07/2012, 

 si esprime parere di validazione favorevole ai sensi dell’art. 

55 del D.P.R. n.207/2010. 

Caltanissetta, 24/07/2012 
 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

F.to Arch. Luigi Parrinello 
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PROVINCIA REGIONALE DI CALTANISSETTA 

Area Servizi Tecnici - 8° Settore 

 

Relazione Tecnica  
 

Oggetto: Vulnerabiltà degli elementi non strutturali dell’edificio scolastico sede del Liceo 

Scientifico “A. Volta” Via N. Martoglio, 1 di Caltanissetta, codice identificativo M.I.U.R. 

CLPS 01000C. 

 In ottemperanza all’Ordine di servizio prot. 2010/4776 del 10.12.2010, questo gruppo 

di progettazione ha redatto un progetto rivolto alla riduzione rischio connesso alla 

vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali relativamente all’edificio scolastico sede 

del Liceo Scientifico “A. Volta” via Martoglio, 1 di Caltanissetta, codice identificativo 

M.I.U.R. CLPS01000C. 

Da un sopralluogo effettuato presso l’immobile sopra citato sono stati rilevati gli 

interventi finalizzati alla eliminazione dei rischi già descritti nella relazione tecnica allegata 

alla scheda per il rilievo della vulnerabilità di elementi non strutturali del 11.11.2009 redatta 

dai Geomm. Calogero Giuliana e Girolamo Ponticello. 

E’ emerso che, in linea di massima le effettive necessità, sono quelle descritte nella 

scheda, in quando nelle more relative alla redazione del presente progetto, alcuni 

inconvenienti sono stati risolti, mentre altri sono stati rilevati. Si è reso necessario, in sede di 

redazione del presente progetto ed a seguito di ulteriori improvvisi deterioramenti di parti 

dell’edificio in oggetto, prevedere nuove lavorazioni relative alla sostituzione della 

pavimentazione dell’atrio, di alcuni marciapiedi e alcuni tratti della condotta fognaria (così 

come indicato nella relazione istruttoria trasmessa con nota dell’ 08.06.2011 n° prot. 

0015201). 

 

Tutto ciò premesso 

In data 12-07-2011 è stato redatto il progetto esecutivo per la  riduzione dal rischio 

connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non, strutturali, nell’edificio sede del Liceo 

Scientifico “A. Volta” di Caltanissetta, dell’importo complessivo di € 50.000,00, per 

apportare le modifiche al progetto in relazione a quanto richiesto, con nota n. Prot. 0015201 

del 08-06-2011, dal Provveditorato Interregionale per le OO.PP. Sicilia-Calabria, mentre in 

data 08/02/2012, a seguito della nota Prot. 22520 del 07/09/2011 dello stesso Provveditorato, 

si è provveduto a rielaborare il progetto secondo le ulteriori indicazioni del medesimo 

Organo. 

 

In data  16 luglio 2012, si è provveduto ad una ulteriore rielaborazione del progetto in 

quanto, stante la pericolosità e l’urgenza di intervenire, con altri progetti di questa A.P. (nel 

frattempo appaltati ed aggiudicati) alcune delle lavorazioni previste nella precedente perizia 

sono state eseguite.     

 



Pertanto la presente rielaborazione ha previsto delle lavorazioni che, nell’ambito della 

coerenza con gli obiettivi della Delibera CIPE di finanziamento, vengono di seguito meglio 

descritti     

Le opere previste in progetto sono:  

- Rimozione  e rifacimento tratti di intonaco interno nell’ambito dei corridoi, in 

prossimità dei giunti di dilatazione e locali vari; 

- Rimozione e collocazione di pavimentazione uscita sicurezza palestra femminile 

ed ingresso principale; 

- Realizzazione condotta fognaria e pozzetti ispezione  

- Pavimentazione di marciapiedi  con pietrine di cemento; 

- Fornitura e collocazione di porte tagliafuoco nei locali palestra e nei laboratori del 

piano primo e terzo; 

- Fornitura e collocazione di idranti antincendio con cassette esterne; 

- Risanamento delle strutture intelaiate (pilastri e travi) dei locali seminterrati di 

fondazione; 

- Intonaco civile per esterni nei pilastri soggetti a risanamento nella parte esterna del 

prospetto.; 

       Con riferimento agli oneri di accesso in discarica si rappresenta quanto segue:        Il 

materiale proveniente dalle demolizioni delle opere edili (sfabbricidi,  impermeabilizzazioni, 

materiale ferroso, etc.) deve essere conferito in appositi centri autorizzati dagli organi 

competenti.  Tali centri si occuperanno del recupero del materiale  per il riutilizzo o  dello 

smaltimento finale. 

 

L’attività di recupero e/o smaltimento risulta ormai largamente diffusa sul territorio e 

ciò  permette anche una certa concorrenza  tra i vari soggetti economici  che  operano nel 

settore. 

 

Per quanto sopra, l’inserimento degli oneri che l’Amministrazione deve sopportare per 

la realizzazione dei lavori, dovrà essere previsto  nel computo metrico estimativo dei lavori 

affinché l’impresa aggiudicataria individui secondo i suoi parametri di economicità e 

convenienza il centro di smaltimento  autorizzato che ritiene più idoneo. 

 

Tale scelta è vieppiù importante quando gli importi per gli oneri per il conferimento in 

discarica assumono un certo rilievo economico. Qualora le somme sono inserite nel Quadro 

Tecnico Economico tra quelle a disposizione dell’Amministrazione per individuare il centro 

di smaltimento   occorrerebbe effettuare una vera e propria gara in quanto non si può lasciare 

alla decisione dell’impresa l’individuazione del sito di smaltimento e il relativo onere 

economico a carico dell’Amministrazione. 

 

Per quanto sopra si ritiene coerente l’inserimento delle somme per onere di 

conferimento in discarica  nel computo metrico estimativo al fine di farlo rientrare tra le 

attività a carico dell’impresa. 



L’importo dei lavori del Computo metrico estimativo pari ad €. 38.982,54 è 

comprensivo dei costi diretti per la sicurezza pari ad €. 389,82 (1% dell’importo dei lavori) ed 

€. 1.348,46 per costi della sicurezza DUVRI 

 

Quadro  economico 
 

A) TOTALE  LAVORI        €. 38.982,54 

Di cui : A1) Oneri di sicurezza diretti e DUVRI  

non soggetti a ribasso  €.    1.738,28 

B) Somme a disposizione dell’Amministrazione : 

Iva 21% sui lavori e imprevisti   €.    8.496,06 

Diritti Tecnici (1.50%) sui lavori a misura  €.       584,74 

Contr. IRAP (8,50 di B2)    €.         49,70 

Contr. CPDEL (23,80%) di B2)   €.       139,17 

Imprevisti (max 5% di A)    €.    1.474,91 

Assicurazione progettisti    €.       272,88 

  SOMMANO    €.   11.017,46           €.  11.017,46

                                                TOTALE  €. 50.000,00 

 

   IL GRUPPO DI PROGETTAZIONE 

 
F.to  Geom. Calogero Giuliana 

 

 
F.to Geom. Antonio Di Vita      F.to Geom. Girolamo Ponticello      F.to  Sig.ra Maria Luisa Grimaldi 

______________________          ______________________              _________________________ 

 
 

 
 

Il Rup 
F.to Arch. Luigi Parrinello 

           

 


