Provincia Regionale di Caltanissetta

Codice Fiscale e Partita I.V.A.: 00115070856
Area Servizi Tecnici - Sett.. VIII - Edilizia

Ve . . . Provincia Regionale di Caltanissetta
Lavori di riduzione del rischio connesso alla Area servizi tecnici
vulnerabilita degli elementi anche non PARERE DI VALIDAZIONE
strutturali del Liceo Scientifico “A. Volta” di
Caltanissetta del 24/07/2012

Visto il Parere Tecnico di cui all’art.5 della L.R. n. 12/2011
PROGETTO ESECUTIVO del 23/07/2012 n. 28/U.T
Visto il rapporto di verifica di cui all’art. 45 del D.P.R.
Importo dei lavori a base d’asta €.37.244,26 n°207/2010 del 23/07/2012,
Importi sicurezza non soggetto a ribasso €. 1.73828 si esprime parere di validazione favorevole ai sensi dell’art.
Importo dei lavori m >3 del D.P.R. n.207/2010.
P $ 98.99% Caltanissetta, 24/07/2012
Somme a disp.Amm.ne € 11.017,46
I1 Responsabile Unico del Procedimento
F.to Arch. Luigi Parrinello
Importo del Progetto € 50.000,00
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PROVINCIA REGIONALE DI CALTANISSETTA

Area Servizi Tecnici - 8° Settore

Relazione Tecnica

Oggetto: Vulnerabilta degli elementi non strutturali dell’edificio scolastico sede del Liceo
Scientifico “A. Volta” Via N. Martoglio, 1 di Caltanissetta, codice identificativo M.I.U.R.
CLPS 01000C.

In ottemperanza all’Ordine di servizio prot. 2010/4776 del 10.12.2010, questo gruppo
di progettazione ha redatto un progetto rivolto alla riduzione rischio connesso alla
vulnerabilita degli elementi, anche non strutturali relativamente all’edificio scolastico sede
del Liceo Scientifico “A. Volta” via Martoglio, 1 di Caltanissetta, codice identificativo
M.LU.R. CLPS01000C.

Da un sopralluogo effettuato presso I'immobile sopra citato sono stati rilevati gli
interventi finalizzati alla eliminazione dei rischi gia descritti nella relazione tecnica allegata
alla scheda per il rilievo della vulnerabilita di elementi non strutturali del 11.11.2009 redatta
dai Geomm. Calogero Giuliana e Girolamo Ponticello.

E’ emerso che, in linea di massima le effettive necessita, sono quelle descritte nella
scheda, in quando nelle more relative alla redazione del presente progetto, alcuni
inconvenienti sono stati risolti, mentre altri sono stati rilevati. Si & reso necessario, in sede di
redazione del presente progetto ed a seguito di ulteriori improvvisi deterioramenti di parti
dell’edificio in oggetto, prevedere nuove lavorazioni relative alla sostituzione della
pavimentazione dell’atrio, di alcuni marciapiedi e alcuni tratti della condotta fognaria (cosi
come indicato nella relazione istruttoria trasmessa con nota dell’ 08.06.2011 n° prot.
0015201).

Tutto cid premesso

In data 12-07-2011 ¢ stato redatto il progetto esecutivo per la riduzione dal rischio
connesso alla vulnerabilita degli elementi, anche non, strutturali, nell’edificio sede del Liceo
Scientifico “A. Volta” di Caltanissetta, dell’importo complessivo di € 50.000,00, per
apportare le modifiche al progetto in relazione a quanto richiesto, con nota n. Prot. 0015201
del 08-06-2011, dal Provveditorato Interregionale per le OO.PP. Sicilia-Calabria, mentre in
data 08/02/2012, a seguito della nota Prot. 22520 del 07/09/2011 dello stesso Provveditorato,
si ¢ provveduto a rielaborare il progetto secondo le ulteriori indicazioni del medesimo
Organo.

In data 16 luglio 2012, si € provveduto ad una ulteriore rielaborazione del progetto in
quanto, stante la pericolosita e I’'urgenza di intervenire, con altri progetti di questa A.P. (nel
frattempo appaltati ed aggiudicati) alcune delle lavorazioni previste nella precedente perizia
sono state eseguite.



Pertanto la presente rielaborazione ha previsto delle lavorazioni che, nell’ambito della
coerenza con gli obiettivi della Delibera CIPE di finanziamento, vengono di seguito meglio
descritti

Le opere previste in progetto sono:

-  Rimozione e rifacimento tratti di intonaco interno nell’ambito dei corridoi, in

prossimita dei giunti di dilatazione e locali vari;

- Rimozione e collocazione di pavimentazione uscita sicurezza palestra femminile
ed ingresso principale;

- Realizzazione condotta fognaria e pozzetti ispezione
- Pavimentazione di marciapiedi con pietrine di cemento;

- Fornitura e collocazione di porte tagliafuoco nei locali palestra e nei laboratori del
piano primo e terzo;

- Fornitura e collocazione di idranti antincendio con cassette esterne;

- Risanamento delle strutture intelaiate (pilastri e travi) dei locali seminterrati di
fondazione;

- Intonaco civile per esterni nei pilastri soggetti a risanamento nella parte esterna del
prospetto.;

Con riferimento agli oneri di accesso in discarica si rappresenta quanto segue: il
materiale proveniente dalle demolizioni delle opere edili (sfabbricidi, impermeabilizzazioni,
materiale ferroso, etc.) deve essere conferito in appositi centri autorizzati dagli organi
competenti. Tali centri si occuperanno del recupero del materiale per il riutilizzo o dello
smaltimento finale.

L’attivita di recupero e/o smaltimento risulta ormai largamente diffusa sul territorio e
ci0 permette anche una certa concorrenza tra i vari soggetti economici che operano nel
settore.

Per quanto sopra, I’inserimento degli oneri che I’Amministrazione deve sopportare per
la realizzazione dei lavori, dovra essere previsto nel computo metrico estimativo dei lavori
affinché 1’impresa aggiudicataria individui secondo i suoi parametri di economicita e
convenienza il centro di smaltimento autorizzato che ritiene pilt idoneo.

Tale scelta ¢ vieppiu importante quando gli importi per gli oneri per il conferimento in
discarica assumono un certo rilievo economico. Qualora le somme sono inserite nel Quadro
Tecnico Economico tra quelle a disposizione dell’ Amministrazione per individuare il centro
di smaltimento occorrerebbe effettuare una vera e propria gara in quanto non si puo lasciare
alla decisione dell’impresa 1’individuazione del sito di smaltimento e il relativo onere
economico a carico dell’ Amministrazione.

Per quanto sopra si ritiene coerente l’inserimento delle somme per onere di
conferimento in discarica nel computo metrico estimativo al fine di farlo rientrare tra le
attivita a carico dell’impresa.



L’importo dei lavori del Computo metrico estimativo pari ad €. 38.982,54 ¢
comprensivo dei costi diretti per la sicurezza pari ad €. 389,82 (1% dell’importo dei lavori) ed
€. 1.348,46 per costi della sicurezza DUVRI

Quadro economico

A) TOTALE LAVORI €. 38.982,54

Di cui : A1) Oneri di sicurezza diretti e DUVRI
non soggetti a ribasso €. 1.738,28

B) Somme a disposizione dell’Amministrazione :

Iva 21% sui lavori e imprevisti €. 8.496,06
Diritti Tecnici (1.50%) sui lavori a misura € 584,74
Contr. IRAP (8,50 di B2) € 49,70
Contr. CPDEL (23,80%) di B2) €. 139,17
Imprevisti (max 5% di A) € 147491
Assicurazione progettisti € 272,88

SOMMANO €. 11.017,46 €. 11.01746

TOTALE €. 50.000,00
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