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Lavori di riduzione del rischio connesso alla 
vulnerabilità degli elementi anche non 
strutturali del Liceo Scientifico “A. Volta” di 
Caltanissetta  

PROGETTO ESECUTIVO 

Importo dei lavori  a base d’asta €. 37.244,26   

Importi sicurezza non soggetto a ribasso   €.   1.738,28  

Importo dei lavori   €. 38.982,54   

Somme a disp.Amm.ne  €  11.017,46 

Importo del Progetto   €  50.000,00 

Caltanissetta, 16 Luglio 2012 

IL GRUPPO DI PROGETTAZIONE 

 _____________________________ ____________________________ 

 F.to Geom. Di Vita Antonio F.to Geom. Calogero Giuliana 

 

         ________________________  

 F.to Geom. Girolamo Ponticello 

  Il R.U.P 

  _______________________ ____________________________ 

 F.to Dis. M. Luisa Grimaldi F.to  Arch. Luigi Parrinello 
   

Il Dirigente 

______________________________ 

F.to Dott. Ing. Giuseppe Tomasella 

 

Provincia Regionale di Caltanissetta 

Area servizi tecnici 

 

 PARERE DI VALIDAZIONE 
 

                del 24/07/2012 

Visto il Parere Tecnico di cui all’art.5 della L.R. n. 12/2011 

del 23/07/2012 n. 28/U.T 

Visto il rapporto di verifica di cui all’art. 45 del D.P.R. 

n°207/2010  del 23/07/2012, 

 si esprime parere di validazione favorevole ai sensi dell’art. 

55 del D.P.R. n.207/2010. 

Caltanissetta, 24/07/2012 
 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

F.to Arch. Luigi Parrinello 
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Progetto dei Lavori di riduzione del rischio connesso alla 

vulnerabilità degli elementi anche non strutturali del Liceo 

Scientifico  “A. Volta” di Caltanissetta – Via N. Martoglio. 

 

 

 

SCHEMA DI CONTRATTO 
 

e 
 

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO 
(Art. 43 D.P.R. 207/2010) 

 

 

 

IMPORTO DEI LAVORI:
Importo dei Lavori  da porre a base d'asta 37.244,26€                         
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e costi diretti 1.738,28€                           
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI 38.982,54€                         
Somme a disposizione dell'Amministrazione 11.017,46€                         

IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO: 50.000,00€                        

 

Caltanissetta, lì 16/07/2012 
             

Il Progettista 
F.to Geom. Calogero Giuliana 

 
 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
F.to Dott. Arch. Luigi Parrinello 

 



SCHEMA DI CONTRATTO 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

PROVINCIA DI REGIONALE DI CALTANISSETTA 

(C.F. ____________) 

Rep. _____________ 

 

LAVORI DI: riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi anche non strutturali del 

Liceo Scientifico “A. Volta” di Caltanissetta – Via Martoglio  
 

L’anno……….. giorno………… del mese di………………….. presso…………………..nell’ufficio di segreteria. 

Avanti a me…………………..intestato, autorizzato a ricevere gli atti del………………….., senza l’assistenza di testimoni 

per avere i signori intervenuti, d’accordo fra loro e con il mio consenso, espressamente dichiarato di rinunciarvi, 

sono personalmente comparsi: 

Il/La sig.………………….., nato/a a ………………….., il ………………….., residente a………………….. in………………….. 

via………………….., che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse 

del………………….. predetto, codice fiscale/partita I.V.A.………………….. che rappresenta nella sua qualità 

di…………………..,  

Il/La sig. ………………….., nato/a a………………….., il………………….., residente a………………….. in………………….. 

via………………….., codice fiscale/partita I.V.A.………………….. nella sua qualità legale rappresentante 

dell’impresa………………….. comparenti della cui identità personale e capacità giuridica di contrattare io 

………………….. sono personalmente certo. 

Delle identità e delle piena capacità delle parti di cui sopra io………………….. rogante sono personalmente certo. 

 

Premesso 

– che con deliberazione della…Giunta Provinciale  n.…  102  in data  14 aprile  2011  esecutiva ai sensi di 

legge è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori sopra citati, redatto dai Geometri Calogero 

Giuliana, Antonio Di Vita, Girolamo Ponticello, Dis. Maria Luisa Grimaldi e Arch. Luigi Parrinello 

(R.U.P.)  conformemente all'incarico ricevuto con lettera n. 2010/4776 del 10/12/2010 dell’importo di 

euro 50.000,00(CINQUANTAMILA/00), di cui euro 38.982,54 (trentottomilanovecentoottadue/54) per 

lavori, euro 11.017,46 (undicimiladiciassette/46) per somme a disposizione dell’amministrazione e di euro 

1.348,46  (milletrecentoquarantotto/46) per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. 

– che sono stati determinati gli elementi a contrattare di cui all’art. 192, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ed è 

stato disposto di affidare i lavori mediante procedura di………………….. con il sistema di realizzazione dei 

lavori: 

a corpo e a misura ai sensi degli art. 53 comma 4 del CODICE e, secondo quant’altro specificato nel capitolo 

speciale d’appalto dei lavori di cui al presente contratto. 

– che con provvedimento di ………………….. n. del ………………….. esecutivo ai sensi di legge, venne stabilito di 

indire, per l’appalto dei lavori di che trattasi, …………………..(tipo di gara); 

– che, a seguito di apposita …………………..(tipo di gara), effettuata ai sensi dell’art. 55 del CODICE,  e come da 

verbale di gara in data …………………..– (Allegato A) – è stata dichiarata provvisoriamente aggiudicataria 

dell'appalto di che trattasi l’impresa ………………….. che ha offerto un ribasso del …………………..% (…………………..) 

sull’importo a base di gara, e pertanto per un importo netto pari a euro ………………….. (…………………..); 

– che con determinazione n. ………………….. del………………….. la gara è stata definitivamente aggiudicata alla 

succitata ditta, alle condizioni dette a seguito del riscontro della regolarità delle procedure seguite; 

– che sono stati acquisiti tutti i documenti necessari a comprovare la capacità giuridica, tecnica ed economica e 

finanziaria dell'impresa aggiudicataria; 



– che è stata acquisita la certificazione della CC.I.AA. n.………………….. del………………….. attestante l'insussistenza, 

a carico del rappresentante legale dell’impresa, sig. ………………….. nato a ………………….. il …………………..codice 

fiscale………………….., di procedimenti per l’applicazione delle misure di prevenzione di cui alla legge n. 575/1965.  

 

Tutto ciò premesso e parte del presente contratto 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 

Generalità 

 

Il/La sig. ………………….., per conto del …………………..nel cui nome e interesse dichiara di operare e di agire, 

conferisce all’impresa …………………..con sede in …………………..l’appalto dei lavori di …………………..da realizzare 

presso ………………….., il presente atto obbliga fin d’ora l’impresa aggiudicataria mentre sarà obbligatorio per il 

…………………..solo dopo che sarà stato approvato e reso esecutivo a norma di legge. 

L’impresa appaltatrice rappresentata da ………………….., formalmente si impegna a eseguire tutte le opere 

oggetto dell’appalto stesso, in conformità agli allegati al presente contratto ed elencati all’art. 17. 

L’impresa come sopra rappresentata indica quale proprio direttore tecnico il sig. …………………..nato a 

…………………..il ………………….., residente in …………………..via …………………..n. ………………….. . 

 

 Condizioni di cantierabilità 

 

 Si può procedere alla stipulazione del presente contratto poiché sussistono i requisiti previsti dall’art. 

106 , comma 3, del d.p.r. 207/2010, in quanto permangono le condizioni che consentono l’immediata 

esecuzioni dei lavori. 

Si allega il verbale di cui all’art. 106, comma 3 del d.p.r. 207/2010, sottoscritto dal responsabile del 

procedimento e dall’appaltatore. 

– Corrispettivo dell’appalto 

 

Il corrispettivo dell’appalto viene determinato – tenuto conto del ribasso offerto – nella somma di euro 

………………….. (…………………..), da assoggettarsi a I.V.A. A tale importo si aggiunge quello relativo agli oneri di 

sicurezza pari a euro …………………..(…………………..). 

 

– Tempo utile per la ultimazione dei lavori 

 

L’appaltatore darà concreto inizio ai lavori immediatamente entro …………………..giorni dalla data del 

verbale di consegna dei lavori. 

 Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 90 (novanta) naturali 

successivi e continuativi, decorrenti dalla data dell’ultimo verbale di consegna, così come disposto dall’art. 159 

del D.P.R. 207/2010. 

 

– Penale per ritardata ultimazione dei lavori 

 

In caso di ritardata ultimazione dei lavori, ai sensi dell’art. 145 del D.P.R. 207/2010, sarà applicata una 

penale della misura di euro …………………..(…………………..) per ogni giorno di ritardo, pari a 0,3 ÷ 1 per mille 

dell’importo netto contrattuale e comunque non superiore al 10 per cento. 

 

– Premio di accelerazione 

 



Per i lavori in appalto per i quali risulta di apprezzabile interesse per l’amministrazione appaltante che 

la loro ultimazione avvenga in anticipo rispetto al termine contrattualmente stabilito, all’appaltatore verrà 

riconosciuto un premio, per ogni giorno di anticipo, pari a euro …………………..(…………………..), sempre che 

l'esecuzione dell'appalto sia stata eseguita conformemente alle obbligazioni contrattuali assunte. 

 

– Cauzione provvisoria 

 

L'offerta presentata per la partecipazione alla gara per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori di cui in 

epigrafe, ai sensi dell’art. 75, comma 1 della CODICE corredata da una cauzione pari al 2 per cento dell'importo 

dei lavori a base d’asta, è stata prestata mediante: 

– fidejussione bancaria dell’istituto di credito…………………..n…………………..in data …………………..per l’importo di 

euro …………………..( …………………..) (all…………………..); 

o 

– fidejussione assicurativa della società …………………..n. …………………..in data …………………..per l’importo di euro 

…………………..(…………………..) (all…………………..). 

La suddetta cauzione garantisce l’amministrazione appaltante in caso di mancata sottoscrizione del contratto 

per fatto dell'aggiudicatario e sarà svincolata automaticamente con la sottoscrizione del presente contratto.  

– Cauzioni, garanzie e coperture assicurative 

 Garanzia fidejussoria del 10% 

 L’appaltatore, ai sensi dell’art. 113 del CODICE ha costituito una garanzia fidejussoria del 10 per cento 

dell’importo dei lavori a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, del 

risarcimento dei danni derivanti dall’inadempienza delle obbligazioni stesse, del rimborso di somme 

eventualmente corrisposte in più dall’amministrazione appaltante, nonché della tacitazione di crediti esposti da 

terzi verso l’appaltatore, salvo, in tutti i casi, ogni altra azione ove la cauzione non risultasse sufficiente.  

Qualora l’offerta di ribasso sia superiore al 10% si seguirà quanto previsto dal citato art.113 del CODICE. 
 

(per lavori superiori a 150.000 euro e inferiori alla soglia comunitaria) 

Polizza assicurativa per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi durante i lavori 

 L’appaltatore, ai sensi dell’art. 129 del CODICE ha altresì stipulato una polizza di assicurazione per 

danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi che possono essere causati durante l’esecuzione dei lavori 

(polizza della società …………………..n. …………………..in data …………………..per l’importo (indicato nel bando di gara) 

di euro…………………...(…………………..) che tenga indenne l’amministrazione da tutti i rischi di esecuzione da 

qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azione 

di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi 

nell’esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. 

Polizza assicurativa indennitaria decennale 

Per i lavori il cui importo superiore a 500.000 euro, l’appaltatore è inoltre obbligato a stipulare, ai 

sensi dell’art. 129, comma 2 del CODICE con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo 

provvisorio, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell’opera, 

ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi della stessa. 

Polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi 

L’appaltatore è inoltre obbligato a stipulare, ai sensi dell’art. 129, comma 2 del CODICE una polizza per 

responsabilità civile verso terzi con validità decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale 

dell’opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi della stessa. 



 

– Pagamenti in acconto 

 

Per l’esecuzione dei lavori all’appaltatore non è dovuta alcuna anticipazione sul importo contrattuale. 

L’appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto in corso d’opera ogni qual volta il suo credito, al netto del 

ribasso d’asta e delle ritenute di legge, raggiunga la cifra di euro 10.000,00 (diecimila/00 ); contestualmente 

saranno pagate le percentuali relative agli oneri di sicurezza che non sono soggetti a ribasso d’asta. 

I lavori a corpo saranno pagati in base alla percentuale realizzata. 

Il termine per l’emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo d’appalto è fissato, in 

giorni  45  (max 45 gg.) a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori. 

Il termine per disporre i pagamenti degli importi dovuti in base al certificato è fissato in giorni 30 (max 

30 gg.) a decorrere dalla data di emissione del certificato di pagamento. 

 

– Pagamento della rata di saldo 

 

Il termine di pagamento della rata di saldo, previa costituzione di garanzia fideiussoria prevista dall’art. 8.5. del 

presente contratto, è fissato in giorni  45  (max 90 gg.) dalla data di emissione del certificato di collaudo 

provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e previo accertamento del regolare adempimento, da parte 

dell’appaltatore, degli obblighi contributivi e assicurativi. Detto pagamento, non costituirà comunque 

presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma del codice civile. 

La liquidazione della rata di saldo ha carattere provvisorio e può quindi essere rettificata o corretta qualora la 

direzione dei lavori, a seguito di ulteriori accertamenti, lo ritenga necessario. 

Nel caso di ritardo nei pagamenti degli acconti e della rata di saldo si applicheranno le disposizioni dell’art. 144 

del D.P.R. 207/2010. 

 In ogni caso, il ritardo nel pagamento degli acconti non dà diritto all'appaltatore di sospendere o di 

rallentare i lavori, né di chiedere lo scioglimento del contratto. 

 

– Modalità e termini del collaudo 

 

 Il completamento delle operazioni di collaudo dovrà avvenire entro e non oltre  6 mesi  (max sei mesi) 

dall'ultimazione dei lavori con l'emissione del relativo certificato di collaudo provvisorio e l’invio dei documenti 

all’amministrazione, così come prescritto dall’art. 141 del CODICE. Si applica quanto previsto dall’art. 219 del 

D.P.R. 207/2010. 

– Divieti 

 

 Il contratto d’appalto non può essere ceduto, a pena di nullità.  

La violazione della disposizione comporterà l’annullamento dell’aggiudicazione o la nullità del contratto. 

È vietata infine qualunque cessione di credito e qualunque procura che non siano riconosciute 

dall’amministrazione. 

– Indicazione delle persone che possono riscuotere 

 

Per tutti gli effetti del presente atto, l’impresa appaltatrice elegge domicilio legale presso 

___________________ via _______n. _______. 

 Tutti i pagamenti a favore dell’appaltatore saranno intestati a _______ mediante _______ . 

In caso di cessazione o decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare, 

l’appaltatore è obbligato a darne tempestiva notifica alla stazione appaltante.  

In caso di cessione del corrispettivo di appalto successiva alla stipula del presente contratto, il relativo atto 

dovrà indicare con precisione le generalità del cessionario e il luogo del pagamento delle somme cedute. 



L’identità della persona autorizzata alla riscossione dovrà risultare, nel caso di ditte individuali, dal 

certificato della Camera di commercio e nel caso di società mediante appositi atti legali. 

 

– Pagamento delle maggiori imposte 

 

Se al termine dei lavori il loro importo risultasse maggiore di quello originariamente pattuito con il 

presente contratto e/o da eventuali atti aggiuntivi, è obbligo dell'appaltatore di provvedere all'assolvimento 

dell'onere tributario mediante pagamento delle maggiori imposte dovute sulla differenza.  

Se al contrario al termine dei lavori il valore del contratto risultasse minore di quello originariamente 

previsto, la stazione appaltante rilascerà apposita dichiarazione ai fini del rimborso delle maggiori imposte 

versate. 

Il pagamento della rata di saldo e lo svincolo della cauzione da parte della stazione appaltante sono 

subordinati alla dimostrazione dell'eseguito versamento delle eventuali maggiori imposte.  

 

– Modalità di risoluzione delle controversie 

 

Tutte le controversie che insorgeranno durante l’esecuzione dei lavori saranno risolte applicando gli 

articoli da 239 a 245–bis del CODICE. 

– Discordanze negli atti di contratto 

 

 Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, 

l’appaltatore ne farà oggetto d’immediata segnalazione scritta all’amministrazione appaltante per i 

conseguenti provvedimenti di modifica. Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di di-

mensionamento grafico, saranno di norma ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di 

riduzione minore. In ogni caso dovrà ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura 

collima con il contesto delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali.  

 Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo restando quanto stabilito 

nella seconda parte del precedente capoverso, l’appaltatore rispetterà, nell’ordine, quelle indicate dagli atti 

seguenti: contratto – capitolato speciale d’appalto – elenco prezzi – disegni. 
 

 Documenti che fanno parte del contratto 

 

Ai sensi dell'art. 137 del D.P.R. 207/2010, fanno parte integrante del contratto e devono in esso essere 

richiamati: 

Allegato A – lettera d’invito alla gara; 

Allegato B – copia dell’offerta dell’impresa e della dichiarazione relativa alle eventuali opere oggetto di 

subappalto; 

Allegato C – verbale di aggiudicazione della gara; 

Allegato D – capitolato generale d’appalto; 

Allegato E – capitolato speciale d’appalto; 

Allegato F – elaborati progettuali esecutivi: 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________; 
Allegato G – elenco dei prezzi unitari; 

Allegato H – piani di sicurezza; 

Allegato I – cronoprogramma dei lavori; 

Allegato L – computo metrico; 

Allegato M – verbale di cui all’art. 106, comma 3 del D.P.R. 207/2010; 

Allegato N - atto di designazione della persona autorizzata dall’appaltatore a riscuotere (eventuale). 

Sono esclusi dal contratto tutti gli elaborati progettuali diversi da quelli sopra elencati. 



 

– Spese contrattuali e registrazione 

 

Tutte le spese di contratto, di registro e accessorie, inerenti e conseguenti al presente atto, nessuna 

esclusa ed eccettuata, sono a esclusivo carico dell’impresa appaltatrice, che dichiara di accettarle. 

Del presente contratto, ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, le parti richiedono la 

registrazione in misura fissa trattandosi di esecuzione di lavori assoggettati all’imposta sul valore aggiunto 

(I.V.A.). 

 

- Normativa applicabile 

 

Al presente contratto si applicano le norme di cui al Decreto Legislativo 12/04/2006 n. 163 e il  D.P.R. 

207/2010, così come vigenti al momento della pubblicazione del bando di gara, recepiti in Sicilia dalla legge 

Regionale 12/07/2011 n. 12. 

– Norme finali 

 

Il presente atto, completato da persona di mia fiducia e per mia cura, con inchiostro indelebile e su 

numero _____ fogli resi legali, comprendenti n. _____ facciate intere e ____ righe della pagina escluse le firme, 

viene letto alle parti, le quali – dichiarandolo conforme alla loro volontà – lo approvano e lo sottoscrivono in 

fine a margine dei fogli intermedi, dopo aver rinunciato alla lettura degli allegati per averne in precedenza preso 

cognizione. 

 

             L’impresa                                    L’ufficiale rogante                                     Il Dirigente 

 ……………………… ………………………  ……………………… 

 



Provincia Regionale di Caltanissetta 
 

Area Servizi Tecnici – VIII^ Settore Edilizia 

 

____________________________ 
 

OPERE   EDILI 
 

________________________________ 
 

 

 

Progetto dei Lavori di riduzione del rischio connesso alla 

vulnerabilità degli elementi anche non strutturali del Liceo 

Scientifico  “A. Volta” di Caltanissetta – Via N. Martoglio. 

 

 

 

 

 

 

IMPORTO DEI LAVORI:
Importo dei Lavori  da porre a base d'asta 37.244,26€                         
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e costi diretti 1.738,28€                           
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI 38.982,54€                         
Somme a disposizione dell'Amministrazione 11.017,46€                         

IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO: 50.000,00€                        

 

 

 
  

 

 

Capitolato  Speciale  d’Appalto 
 

 

 

 

 



Capitolio 1–  OGGETTO E IMPORTO DELL’APPALTO 

 
Art. 1 –  Oggetto dell'appalto 

 

L’appalto ha per oggetto l’esecuzione di tutti i lavori, le forniture e le prestazioni necessarie 
per i Lavori di riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi anche non strutturali del Liceo 

Scientifico “A. Volta” di Caltanissetta – Via Martoglio: 

 

1. demolizioni, scavi €. 5.180,98 

2. Intonaci €. 1.787,88 

3. Conglomerati, casseformi e acciaio €. 887,25 

4. Idranti antincendio €. 3.100,00 

5. Pavimentazioni  €. 12.400,83 

6. Risanamento di strutture intelaiate €.  6.118,55 

7. Fognature €. 1.265,88 

8. Infissi - porte tagliafuoco €. 7.709,52 

9. Trasporto a rifiuto e conferimento a discarica €. 531,65 

 Sommano le lavorazioni previste          €. 38.982,54 

 

Le sedi di intervento sono: Edificio sede del Liceo Scientifico  “A. Volta”   di Caltanissetta  

 –  Importo dei lavori in appalto 
Importo dell’appalto 

L’importo complessivo per lavori a misura e per lavori a corpo, compresi nel presente appalto, ammonta 

presuntivamente a €. 38.982,54 (trentottomilanovecentottantadue/54), di cui  €. 37.244,26 (Euro 

trentasettemiladucentoquarantaquattro/26) per importo dei lavori soggetti a ribasso d’asta ed €. 1.738,28 (Euro 

millesettecentotrentotto/28) per costi diretti della sicurezza ed oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta; 

 
Descrizione

Per lavori a misura 38.982,54€          
Per lavori a corpo -€                     

Sommano 38.982,54€          
Per lavori in economia -€                     

SOMMANO: 38.982,54€          
Per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta 1.738,28€            
Importo dei lavori soggetto a ribasso d'asta 37.244,26€          

  
Con riferimento all’importo di cui al comma 2.1, lettere a) e b), la distribuzione relativa alle varie categorie 

d’ordine di lavoro e oneri di lavoro da realizzare compensati a corpo e a misura risulta riassunta nel seguente 

prospetto: 

 

Tab. 2.1 – Importo per le categorie di lavoro a misura 

 
1. demolizioni, scavi €. 5.180,98 

2. Intonaci €. 1.787,88 

3. Conglomerati, casseformi e acciaio €. 887,25 

4. Idranti antincendio €. 3.100,00 

5. Pavimentazioni  €. 12.400,83 

6. Risanamento di strutture intelaiate €.  6.118,55 

7. Fognature €. 1.265,88 

8. Infissi - porte tagliafuoco €. 7.709,52 

9. Trasporto a rifiuto e conferimento a discarica €. 531,65 

 Sommano le lavorazioni previste          €. 38.982,54 

 



 
Tab. 2.2 – Importo per le categorie di lavori a corpo 
 

N. Descrizione  
Importo  

(euro) 

Aliquota 

(%) 

1    

2    

3    

 

TOTALE IMPORTI 

 100 

 

Variazione degli importi 
 L’importo della parte di lavori a corpo resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle 

parti contraenti, per tali lavori, alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di 

detti lavori. 

L’importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, esclusivamente per la parte di lavori previsti a 

misura negli atti progettuali e nella “lista delle categorie di lavoro e forniture” previste per l’esecuzione 

dell’appalto, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all’art. 132 del CODICE 

e le condizioni previste dagli artt. 10, 11 e 12 del capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici. 

Il corrispettivo definitivo di appalto, erogato a misura e/o a corpo ai sensi dell’art. 53 comma 4 del CODICE 

sarà dato dal prezzo complessivo offerto dall’impresa aggiudicataria, in sede di gara, al netto dell’I.V.A. 

 

 –  Descrizione sommaria dei lavori da eseguirsi 
 

Descrizione dei lavori  

L’esecuzione dei lavori oggetto del presente appalto riguarda  i lavori di di riduzione del rischio connesso alla 

vulnerabilità  degli elementi, anche non strutturali, del Liceo Scientifico  “A. Volta” di Caltanissetta qui appresso 

sommariamente descritti: 

 
1. Lavori di demolizione parziale di intonaci interni ed esterni; 

2. Lavori di rifacimento intonaci interni ed esterni; 

3. Lavori di rifacimento della impermeabilizzazione Pensilina Ingresso; 

4. Pavimentazioni interne ed esterne ; 

5. Lavori di costruzione tratti fognature esterna adiacenze Palestra femminile. 

 

Forma e principali dimensioni delle opere  

La forma e le principali dimensioni delle opere oggetto dell’appalto risultano dai disegni di progetto esecutivo 

salvo quanto potrà essere meglio precisato all’atto esecutivo dalla direzione dei lavori. 

 

 

– Opere escluse dall’appalto 

 

Restano escluse dall’appalto le seguenti opere e/o forniture, che la stazione appaltante si riserva di affidare ad 

altre ditte, senza che l'appaltatore possa sollevare eccezione o pretesa alcuna o richiedere particolari compensi: 

 

N. Lavori e/o forniture esclusi dall’appalto Importo (euro) 

1   

2   

3   

4   

 SOMMANO   

 

 
Art. 4  Disposizioni generali relative ai prezzi dei lavori a misura e delle somministrazioni per opere in economia –                                 

Invariabilità dei prezzi 
 



I prezzi unitari in base ai quali, dopo deduzione del pattuito ribasso d'asta, saranno pagati i lavori appaltati a 

misura e le somministrazioni, sono indicati nel seguente elenco. 

Essi compensano: 

a) circa i materiali, ogni spesa (per fornitura, trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc.), nessuna eccettuata, che 

venga sostenuta per darli pronti all'impiego, a piede di qualunque opera; 

b) circa gli operai e mezzi d'opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere, 

nonché per premi di assicurazioni sociali, per illuminazione dei cantieri in caso di lavoro notturno; 

c) circa i noli, ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi pronti al loro uso; 

d) circa i lavori a misura e a corpo, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera, assicurazioni 

d'ogni specie, indennità di cave, di passaggi o di deposito, di cantiere, di occupazione temporanea e d'altra 

specie, mezzi d'opera provvisionali, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa, ecc., e per quanto occorre per 

dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli 

oneri tutti che l'appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti o richiamati nei vari 

articoli e nell'elenco dei prezzi del presente capitolato. 

I prezzi medesimi, per lavori a misura e a corpo, nonché il compenso a corpo, diminuiti del ribasso offerto, 

si intendono accettati dall'appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio. Essi sono fissi e 

invariabili. 

–  Tempo utile per l'ultimazione dei lavori 

 
Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori sarà di     90   (novanta ) giorni naturali successivi e continui 

decorrenti dalla data del verbale di consegna. 

 

 –  Penale per ritardata ultimazione dei lavori 
 

In caso di ritardata ultimazione dei lavori, ai sensi dell’art. 144 del D.P.R. 207/2010, sarà applicata una penale 

della misura di euro 30,00 (Eurotrenta/00) per ogni giorno di ritardo, pari a 0,3 ÷ 1 per mille dell’importo netto 

contrattuale e comunque non superiore al 10 per cento. 

– Pagamenti in acconto 

 
Per l’esecuzione dei lavori all’appaltatore non è dovuta alcuna anticipazione sul importo contrattuale. 

L’appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto in corso d’opera ogni qual volta il suo credito, al netto del 

ribasso d’asta e delle ritenute di legge, raggiunga la cifra di euro 10.000,00 (diecimila/00 ); contestualmente 

saranno pagati le percentuali relative agli oneri di sicurezza che non sono soggetti a ribasso d’asta. 

I lavori a corpo saranno pagati in base alla percentuale realizzata. 

Il termine per l’emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo d’appalto è fissato, in 

giorni ___45___ (max 45 gg.) a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori. 

Il termine per disporre i pagamenti degli importi dovuti in base al certificato è fissato in giorni ___30___ (max 

30 gg) a decorrere dalla data di emissione del certificato di pagamento. 
 

–  Conto finale 
 

Ai sensi dell'art. 200 del D.P.R. 207/2010, si stabilisce che il conto finale verrà compilato entro __sessanta__. 

giorni dalla data dell'ultimazione dei lavori. 
 

– Modalità e termini del collaudo 
 

Il completamento delle operazioni di collaudo dovrà avvenire entro e non oltre _sei mesi__ (max sei mesi) 

dall'ultimazione dei lavori con l'emissione del relativo certificato di collaudo provvisorio e l’invio dei documenti 

all’amministrazione, così come prescritto dall’art. 141 del CODICE. 
-  

- Normativa applicabile 

Al presente contratto si applicano le norme di cui al Decreto Legislativo 12/04/2006 n. 163 e il D.P.R. 207/2010, 

così come vigenti al momento della pubblicazione del bando di gara, recepiti in Sicilia dalla legge Regionale 
12/07/2011 n. 12. 
 
 L’impresa   L’ufficiale rogante    Il dirigente 

 ……………………… ………………………  ……………………… 

 


