Provincia Regionale di Caltanissetta

Codice Fiscale e Partita I.V.A.: 00115070856
Area Servizi Tecnici - Sett.. VIII - Edilizia

Ve . . . Provincia Regionale di Caltanissetta
Lavori di riduzione del rischio connesso alla Area servizi tecnici
vulnerabilita degli elementi anche non PARERE DI VALIDAZIONE
strutturali del Liceo Scientifico “A. Volta” di
Caltanissetta del 24/07/2012

Visto il Parere Tecnico di cui all’art.5 della L.R. n. 12/2011
PROGETTO ESECUTIVO del 23/07/2012 n. 28/U.T
Visto il rapporto di verifica di cui all’art. 45 del D.P.R.
Importo dei lavori a base d’asta €.37.244,26 n°207/2010 del 23/07/2012,
Importi sicurezza non soggetto a ribasso €. 1.73828 si esprime parere di validazione favorevole ai sensi dell’art.
Importo dei lavori m >3 del D.P.R. n.207/2010.
P $ 98.99% Caltanissetta, 24/07/2012
Somme a disp.Amm.ne € 11.017,46
I1 Responsabile Unico del Procedimento
F.to Arch. Luigi Parrinello
Importo del Progetto € 50.000,00
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F.to Geom. D1 Vita Antonio F.to Geom. Calogero Giuliana

F.to Geom. Girolamo Ponticello
IIR.U.P

F.to Dis. M. Luisa Grimaldi F.to Arch. Luigi Parrinello
Il Dirigente
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Provincia Regionale di Caltanissetta

Area Servizi Tecnici — VIII™ Settore Edilizia

SCHEMA DI CONTRATTO

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

LAVORI EDILI

opere a misura ed a corpo

Regione Sicilia

Aggiornato al Dec. Lgs.von. 163/2006 e s.m.i. e al D.P.R. 207/2010 e s.m.i.
cosi come recepiti dalla l.r. 12/07/2011, n. 12



Provincia Regionale di Caltanissetta

Area Servizi Tecnici — VIII™ Settore Edilizia

OPERE EDILI

Progetto dei Lavori di riduzione del rischio connesso alla
vulnerabilita degli elementi anche non strutturali del Liceo

Scientifico “A. Volta” di Caltanissetta — Via N. Martoglio.

SCHEMA DI CONTRATTO
e

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

(Art. 43 D.P.R. 207/2010)

IMPORTO DEI LAVORI:

Importo dei Lavori da porre a base d'asta € 37.244,26

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e costi diretti € 1.738,28

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI € 38.982,54

Somme a disposizione dell'’Amministrazione € 11.017,46
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO: | € 50.000,00

Caltanissetta, |i 16/07/2012

Il Progettista

F.to Geom. Calogero Giuliana

Il Responsabile Unico del Procedimento
F.to Dott. Arch. Luigi Parrinello



SCHEMA DI CONTRATTO

REPUBBLICA ITALIANA
PROVINCIA DI REGIONALE DI CALTANISSETTA
(C.F. )
Rep.

LAVORI DI: riduzione del rischio connesso alla vulnerabilita degli elementi anche non strutturali del
Liceo Scientifico “A. Volta” di Caltanissetta — Via Martoglio

L'anno........... giorno............ del mese di.....ccccoveevveneennns PreSSO.....cccvveeereennes nell’ufficio di segreteria.
Avanti a me.........coceeveennnen intestato, autorizzato a ricevere gli atti deil...................... , senza l'assistenza di testimoni
per avere i signori intervenuti, d’accordo fra loro e con il mio consenso, espressamente dichiarato di rinunciarvi,

sono personalmente comparsi:

II/La Sig..cccececieceenen ,nato/aa ..o P | RSN , residente a......ccccoceenennn [ O
Vidoooeiiecieieens , che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse
delies predetto, codice fiscale/partita I.V.A......cccccveevnenns che rappresenta nella sua qualita

o | IO ,

Il/La Sig. woooveeviieiees , Nato/a a...ceeeeveveenns P | O , residente a......c..ccecvveenenns 10 FOU RN
Vidooioecieeieieens , codice fiscale/partita I.V.A.......ccoceeeneenee nella sua qualita legale rappresentante
dellimpresa.......ccccoeueeeee. comparenti della cui identita personale e capacita giuridica di contrattare io

Premesso

— che con deliberazione della...Giunta Provinciale n.... 102 in data 14 aprile 2011 esecutiva ai sensi di
legge €& stato approvato il progetto esecutivo dei lavori sopra citati, redatto dai Geometri Calogero
Giuliana, Antonio Di Vita, Girolamo Ponticello, Dis. Maria Luisa Grimaldi e Arch. Luigi Parrinello
(R.U.P.) conformemente all'incarico ricevuto con lettera n. 2010/4776 del 10/12/2010 dell'importo di
euro 50.000,00(CINQUANTAMILA/00), di cui euro 38.982,54 (trentottomilanovecentoottadue/54) per
lavori, euro 11.017,46 (undicimiladiciassette/46) per somme a disposizione dell'amministrazione e di euro
1.348,46 (milletrecentoquarantotto/46) per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

— che sono stati determinati gli elementi a contrattare di cui all’art. 192, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ed &
stato disposto di affidare i lavori mediante procedura di......c.cccoeennen. con il sistema di realizzazione dei
lavori:

a corpo e a misura ai sensi degli art. 53 comma 4 del CODICE e, secondo quant’altro specificato nel capitolo

speciale d’appalto dei lavori di cui al presente contratto.

- che con provvedimento di ......c.cccccceoeenns N. del s esecutivo ai sensi di legge, venne stabilito di
indire, per I'appalto dei lavori di che trattasi, ........cccoeenns (tipo di gara);

- che, a seguito di apposita .......ccccceeuenenen (tipo di gara), effettuata ai sensi dell’art. 55 del CODICE, e come da
verbale di gara in data ... - (Allegato A) - & stata dichiarata provvisoriamente aggiudicataria
dell'appalto di che trattasi I'impresa ........ccccceuens che ha offerto un ribasso del

sull'importo a base di gara, e pertanto per un importo netto pari a euro ........cccceceeeeee

- che con determinazione n. ..., delins la gara € stata definitivamente aggiudicata alla
succitata ditta, alle condizioni dette a seguito del riscontro della regolarita delle procedure seguite;

- che sono stati acquisiti tutti i documenti necessari a comprovare la capacita giuridica, tecnica ed economica e

finanziaria dell'impresa aggiudicataria;



- che é stata acquisita la certificazione della CC.I.AA. n... ..... attestante l'insussistenza,

a carico del rappresentante legale dellimpresa, Sig. .....cccvmens nato @ ....ccccceevvieens | codice

fiscale.....cccovvennnn , di procedimenti per I'applicazione delle misure di prevenzione di cui alla legge n. 575/1965.

Tutto cio premesso e parte del presente contratto

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Generalita
Il/La Sig. oo , per conto del .......coeueenen. nel cui nome e interesse dichiara di operare e di agire,
conferisce all'impresa .......ccccccveeeeennn con sede in ..eeveeeieennnn I'appalto dei lavori di ....ccceevvenenns da realizzare
PreSSO ..cccoevveevveieennnss , il presente atto obbliga fin d’ora l'impresa aggiudicataria mentre sara obbligatorio per il

...................... .solo dopo che sara stato approvato e reso esecutivo a norma di legge.

L'impresa appaltatrice rappresentata da ..........cc.ccc...... , formalmente si impegna a eseguire tutte le opere
oggetto dell’appalto stesso, in conformita agli allegati al presente contratto ed elencati all’art. 17.
L'impresa come sopra rappresentata indica quale proprio direttore tecnico il sig. .....ccccceeevenens nato a

...................... Al v, TeSIAENEE N e VH@ D

Condizioni di cantierabilita

Si pud procedere alla stipulazione del presente contratto poiché sussistono i requisiti previsti dall’art.
106 , comma 3, del d.p.r. 207/2010, in quanto permangono le condizioni che consentono l'immediata

esecuzioni dei lavori.

Si allega il verbale di cui all’art. 106, comma 3 del d.p.r. 207/2010, sottoscritto dal responsabile del
procedimento e dall’appaltatore.

- Corrispettivo dell’appalto

Il corrispettivo dell’appalto viene determinato - tenuto conto del ribasso offerto — nella somma di euro
....................... (ceeeeieiieeneennnnn), da assoggettarsi a I.V.A. A tale importo si aggiunge quello relativo agli oneri di

sicurezza pari @ Uro ......ccccceeereens [T ).

— Tempo utile per la ultimazione dei lavori

L'appaltatore dara concreto inizio ai lavori immediatamente entro .........c............ giorni dalla data del
verbale di consegna dei lavori.

Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori in appalto & fissato in giorni 90 (novanta) naturali
successivi e continuativi, decorrenti dalla data dell’ultimo verbale di consegna, cosi come disposto dall’art. 159
del D.P.R. 207/2010.

- Penale per ritardata ultimazione dei lavori
In caso di ritardata ultimazione dei lavori, ai sensi dell’art. 145 del D.P.R. 207/2010, sara applicata una
penale della misura di euro .........cccccceeeee [T ) per ogni giorno di ritardo, pari a 0,3 + 1 per mille

dellimporto netto contrattuale e comunque non superiore al 10 per cento.

- Premio di accelerazione



Per i lavori in appalto per i quali risulta di apprezzabile interesse per I'amministrazione appaltante che
la loro ultimazione avvenga in anticipo rispetto al termine contrattualmente stabilito, all’appaltatore verra
riconosciuto un premio, per ogni giorno di anticipo, pari a euro ..........cccee.... [T ), sempre che

I'esecuzione dell'appalto sia stata eseguita conformemente alle obbligazioni contrattuali assunte.
- Cauzione provvisoria
L'offerta presentata per la partecipazione alla gara per I'affidamento dell'esecuzione dei lavori di cui in

epigrafe, ai sensi dell’art. 75, comma 1 della CODICE corredata da una cauzione pari al 2 per cento dell'importo

dei lavori a base d’asta, & stata prestata mediante:

- fidejussione bancaria dell’istituto di credito...........c.......... Meveicireeineenene e indata .....ccovennnnns per l'importo di
(=10 o TP [ QT Y@l );

o
- fidejussione assicurativa della societa ...........c.cccce.... Ne e indata .....cccovinnienenn per l'importo di euro
....................... [ COTPURS I €- 1| VIR N

La suddetta cauzione garantisce I'amministrazione appaltante in caso di mancata sottoscrizione del contratto

per fatto dell'aggiudicatario e sara svincolata automaticamente con la sottoscrizione del presente contratto.

- Cauzioni, garanzie e coperture assicurative

Garanzia fidejussoria del 10%

L'appaltatore, ai sensi dell’art. 113 del CODICE ha costituito una garanzia fidejussoria del 10 per cento
dellimporto dei lavori a garanzia dellladempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, del
risarcimento dei danni derivanti dall'inadempienza delle obbligazioni stesse, del rimborso di somme
eventualmente corrisposte in piu dall’amministrazione appaltante, nonché della tacitazione di crediti esposti da
terzi verso l'appaltatore, salvo, in tutti i casi, ogni altra azione ove la cauzione non risultasse sufficiente.

Qualora l'offerta di ribasso sia superiore al 10% si seguira quanto previsto dal citato art.113 del CODICE.

(per lavori superiori a 150.000 euro e inferiori alla soglia comunitaria)

Polizza assicurativa per danni di esecuzione e responsabilita civile verso terzi durante i lavori

L'appaltatore, ai sensi dell’art. 129 del CODICE ha altresi stipulato una polizza di assicurazione per
danni di esecuzione e responsabilita civile verso terzi che possono essere causati durante I'esecuzione dei lavori

(polizza della societa ... B o PR indata ......ccceeeenennnn per I'importo (indicato nel bando di gara)

di euro....ccceveeiieeeens [ GO ) che tenga indenne I'amministrazione da tutti i rischi di esecuzione da
qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azione
di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilita civile per danni a terzi

nell’esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

Polizza assicurativa indennitaria decennale

Per i lavori il cui importo superiore a 500.000 euro, I'appaltatore & inoltre obbligato a stipulare, ai
sensi dell’art. 129, comma 2 del CODICE con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo
provvisorio, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera,

ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi della stessa.
Polizza assicurativa per responsabilita civile verso terzi

L'appaltatore € inoltre obbligato a stipulare, ai sensi dell’art. 129, comma 2 del CODICE una polizza per
responsabilita civile verso terzi con validita decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale

dell’opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi della stessa.



- Pagamenti in acconto

Per I'esecuzione dei lavori all'appaltatore non & dovuta alcuna anticipazione sul importo contrattuale.
L'appaltatore avra diritto a pagamenti in acconto in corso d’opera ogni qual volta il suo credito, al netto del
ribasso d’asta e delle ritenute di legge, raggiunga la cifra di euro 10.000,00 (diecimila/00 ); contestualmente
saranno pagate le percentuali relative agli oneri di sicurezza che non sono soggetti a ribasso d’asta.

I lavori a corpo saranno pagati in base alla percentuale realizzata.

Il termine per I'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo d’appalto é fissato, in
giorni 45 (max 45 gg.) a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori.

Il termine per disporre i pagamenti degli importi dovuti in base al certificato € fissato in giorni 30 (max

30 gg.) a decorrere dalla data di emissione del certificato di pagamento.
- Pagamento della rata di saldo

Il termine di pagamento della rata di saldo, previa costituzione di garanzia fideiussoria prevista dall’art. 8.5. del
presente contratto, € fissato in giorni 45 (max 90 gg.) dalla data di emissione del certificato di collaudo
provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e previo accertamento del regolare adempimento, da parte
dell’'appaltatore, degli obblighi contributivi e assicurativi. Detto pagamento, non costituira comunque
presunzione di accettazione dell’'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma del codice civile.
La liquidazione della rata di saldo ha carattere provvisorio e pud quindi essere rettificata o corretta qualora la
direzione dei lavori, a seguito di ulteriori accertamenti, lo ritenga necessario.
Nel caso di ritardo nei pagamenti degli acconti e della rata di saldo si applicheranno le disposizioni dell’art. 144
del D.P.R. 207/2010.

In ogni caso, il ritardo nel pagamento degli acconti non da diritto all'appaltatore di sospendere o di

rallentare i lavori, né di chiedere lo scioglimento del contratto.
- Modalita e termini del collaudo

Il completamento delle operazioni di collaudo dovra avvenire entro e non oltre 6 mesi (max sei mesi)
dall'ultimazione dei lavori con I'emissione del relativo certificato di collaudo provvisorio e I'invio dei documenti
all'amministrazione, cosi come prescritto dall’art. 141 del CODICE. Si applica quanto previsto dall’art. 219 del
D.P.R. 207/2010.

- Divieti

Il contratto d’appalto non puo essere ceduto, a pena di nullita.
La violazione della disposizione comportera I'annullamento dell’aggiudicazione o la nullita del contratto.
E vietata infine qualunque cessione di credito e qualunque procura che non siano riconosciute
dall'amministrazione.

- Indicazione delle persone che possono riscuotere

Per tutti gli effetti del presente atto, l'impresa appaltatrice elegge domicilio legale presso

via n.

Tutti i pagamenti a favore dell’appaltatore saranno intestati a mediante

In caso di cessazione o decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare,
I'appaltatore & obbligato a darne tempestiva notifica alla stazione appaltante.
In caso di cessione del corrispettivo di appalto successiva alla stipula del presente contratto, il relativo atto

dovra indicare con precisione le generalita del cessionario e il luogo del pagamento delle somme cedute.



L'identita della persona autorizzata alla riscossione dovra risultare, nel caso di ditte individuali, dal

certificato della Camera di commercio e nel caso di societa mediante appositi atti legali.

- Pagamento delle maggiori imposte

Se al termine dei lavori il loro importo risultasse maggiore di quello originariamente pattuito con il
presente contratto e/o da eventuali atti aggiuntivi, & obbligo dell'appaltatore di provvedere all'assolvimento
dell'onere tributario mediante pagamento delle maggiori imposte dovute sulla differenza.

Se al contrario al termine dei lavori il valore del contratto risultasse minore di quello originariamente
previsto, la stazione appaltante rilascera apposita dichiarazione ai fini del rimborso delle maggiori imposte
versate.

Il pagamento della rata di saldo e lo svincolo della cauzione da parte della stazione appaltante sono

subordinati alla dimostrazione dell'eseguito versamento delle eventuali maggiori imposte.

— Modalita di risoluzione delle controversie

Tutte le controversie che insorgeranno durante I'esecuzione dei lavori saranno risolte applicando gli
articoli da 239 a 245-bis del CODICE.
- Discordanze negli atti di contratto

Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante,
I'appaltatore ne fara oggetto dimmediata segnalazione scritta all'amministrazione appaltante per i
conseguenti provvedimenti di modifica. Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di di-
mensionamento grafico, saranno di norma ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di
riduzione minore. In ogni caso dovra ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura
collima con il contesto delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali.

Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo restando quanto stabilito
nella seconda parte del precedente capoverso, I'appaltatore rispettera, nell’ordine, quelle indicate dagli atti

seguenti: contratto - capitolato speciale d’appalto - elenco prezzi - disegni.

Documenti che fanno parte del contratto

Ai sensi dell'art. 137 del D.P.R. 207/2010, fanno parte integrante del contratto e devono in esso essere
richiamati:

Allegato A — lettera d’invito alla gara;

Allegato B — copia dell’offerta dell’impresa e della dichiarazione relativa alle eventuali opere oggetto di
subappalto;

Allegato C — verbale di aggiudicazione della gara;

Allegato D — capitolato generale d’appalto;
Allegato E — capitolato speciale d’appalto;
Allegato F — elaborati progettuali esecutivi:

Allegato G - elenco dei prezzi unitari;

Allegato H - piani di sicurezza;

Allegato I - cronoprogramma dei lavori;

Allegato L — computo metrico;

Allegato M - verbale di cui all’art. 106, comma 3 del D.P.R. 207/2010;

Allegato N - atto di designazione della persona autorizzata dall’appaltatore a riscuotere (eventuale).
Sono esclusi dal contratto tutti gli elaborati progettuali diversi da quelli sopra elencati.



— Spese contrattuali e registrazione

Tutte le spese di contratto, di registro e accessorie, inerenti e conseguenti al presente atto, nessuna
esclusa ed eccettuata, sono a esclusivo carico dell’impresa appaltatrice, che dichiara di accettarle.

Del presente contratto, ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, le parti richiedono la
registrazione in misura fissa trattandosi di esecuzione di lavori assoggettati all’imposta sul valore aggiunto

(LV.A)).

- Normativa applicabile

Al presente contratto si applicano le norme di cui al Decreto Legislativo 12/04/2006 n. 163 e il D.P.R.
207/2010, cosi come vigenti al momento della pubblicazione del bando di gara, recepiti in Sicilia dalla legge
Regionale 12/07/2011 n. 12.

— Norme finali

Il presente atto, completato da persona di mia fiducia e per mia cura, con inchiostro indelebile e su
numero _____ fogli resi legali, comprendenti n. _____ facciate intere e _____ righe della pagina escluse le firme,
viene letto alle parti, le quali — dichiarandolo conforme alla loro volonta — lo approvano e lo sottoscrivono in
fine a margine dei fogli intermedi, dopo aver rinunciato alla lettura degli allegati per averne in precedenza preso

cognizione.

L’impresa L’ufficiale rogante Il Dirigente



Provincia Regionale di Caltanissetta

Area Servizi Tecnici — VIII™ Settore Edilizia

OPERE EDILI

Progetto dei Lavori di riduzione del rischio connesso alla
vulnerabilita degli elementi anche non strutturali del Liceo

Scientifico “A. Volta” di Caltanissetta — Via N. Martoglio.

IMPORTO DEI LAVORI:

Importo dei Lavori da porre a base d'asta € 37.244,26

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e costi diretti € 1.738,28

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI € 38.982,54

Somme a disposizione dell'’Amministrazione € 11.017,46
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO: | € 50.000,00

Capitolato Speciale d’Appalto



Capitolio 1- OGGETTO E IMPORTO DELL’APPALTO

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

L’ appalto ha per oggetto I’esecuzione di tutti i lavori, le forniture e le prestazioni necessarie
per i Lavori di riduzione del rischio connesso alla vulnerabilita degli elementi anche non strutturali del Liceo
Scientifico “A. Volta” di Caltanissetta — Via Martoglio:

1. demolizioni, scavi € 5.180,98
2. Intonaci € 1.787,88
3. Conglomerati, casseformi e acciaio € 887,25
4. Idranti antincendio € 3.100,00
5. Pavimentazioni €. 12.400,83
6. Risanamento di strutture intelaiate € 6.118,55
7. Fognature € 1.265,88
8. Infissi - porte tagliafuoco € 7.709,52
9. Trasporto a rifiuto e conferimento a discarica € 531,65

Sommano le lavorazioni previste € 38.982,54

Le sedi di intervento sono: Edificio sede del Liceo Scientifico “A. Volta” di Caltanissetta

— Importo dei lavori in appalto
Importo dell’appalto
L’importo complessivo per lavori a misura e per lavori a corpo, compresi nel presente appalto, ammonta
presuntivamente a €. 38.982,54 (trentottomilanovecentottantadue/54), di cui €. 37.244,26 (Euro
trentasettemiladucentoquarantaquattro/26) per importo dei lavori soggetti a ribasso d’asta ed €. 1.738,28 (Euro
millesettecentotrentotto/28) per costi diretti della sicurezza ed oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta;

Descrizione

Per lavori a misura € 38.982,54
Per lavori a corpo € -
Sommano € 38.982,54
Per lavori in economia € -
SOMMANO: € 38.982,54
Per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta € 1.738,28
Importo dei lavori soggetto a ribasso d'asta € 37.244,26

Con riferimento all’importo di cui al comma 2.1, lettere a) e b), la distribuzione relativa alle varie categorie
d’ordine di lavoro e oneri di lavoro da realizzare compensati a corpo e a misura risulta riassunta nel seguente
prospetto:

Tab. 2.1 — Importo per le categorie di lavoro a misura

1. demolizioni, scavi €. 5.180,98
2. Intonaci €. 1.787,88
3. Conglomerati, casseformi e acciaio €. 887,25
4. Idranti antincendio €. 3.100,00
5. Pavimentazioni €. 12.400,83
6. Risanamento di strutture intelaiate €. 6.118,55
7. Fognature €. 1.265,88
8. Infissi - porte tagliafuoco €. 7.709,52
9. Trasporto a rifiuto e conferimento a discarica €. 531,65

Sommano le lavorazioni previste €. 38.982,54



Tab. 2.2 — Importo per le categorie di lavori a corpo

N. Descrizione h(l;ﬁir)t)o Altc(lyll)ota
1
2
3
100
TOTALE IMPORTI

Variazione degli importi

L’importo della parte di lavori a corpo resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle
parti contraenti, per tali lavori, alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantita di
detti lavori.

L’importo del contratto pud variare, in aumento o in diminuzione, esclusivamente per la parte di lavori previsti a
misura negli atti progettuali e nella “lista delle categorie di lavoro e forniture” previste per I’esecuzione
dell’appalto, in base alle quantita effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all’art. 132 del CODICE
e le condizioni previste dagli artt. 10, 11 e 12 del capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici.

I1 corrispettivo definitivo di appalto, erogato a misura e/o a corpo ai sensi dell’art. 53 comma 4 del CODICE
sara dato dal prezzo complessivo offerto dall’impresa aggiudicataria, in sede di gara, al netto dell’.V.A.

_— Descrizione sommaria dei lavori da eseguirsi

Descrizione dei lavori

L’esecuzione dei lavori oggetto del presente appalto riguarda i lavori di di riduzione del rischio connesso alla
vulnerabilita degli elementi, anche non strutturali, del Liceo Scientifico “A. Volta” di Caltanissetta qui appresso
sommariamente descritti:

Lavori di demolizione parziale di intonaci interni ed esterni;
Lavori di rifacimento intonaci interni ed esterni;
Lavori di rifacimento della impermeabilizzazione Pensilina Ingresso;

Pavimentazioni interne ed esterne ;

a bk W=

Lavori di costruzione tratti fognature esterna adiacenze Palestra femminile.

Forma e principali dimensioni delle opere
La forma e le principali dimensioni delle opere oggetto dell’appalto risultano dai disegni di progetto esecutivo
salvo quanto potra essere meglio precisato all’atto esecutivo dalla direzione dei lavori.

— Opere escluse dall’appalto

Restano escluse dall’appalto le seguenti opere e/o forniture, che la stazione appaltante si riserva di affidare ad
altre ditte, senza che I'appaltatore possa sollevare eccezione o pretesa alcuna o richiedere particolari compensi:

Lavori e/o forniture esclusi dall’appalto Importo (euro)

SOMMANO

Art. 4 Disposizioni generali relative ai prezzi dei lavori a misura e delle somministrazioni per opere in economia —
Invariabilita dei prezzi



I prezzi unitari in base ai quali, dopo deduzione del pattuito ribasso d'asta, saranno pagati i lavori appaltati a
misura e le somministrazioni, sono indicati nel seguente elenco.

Essi compensano:

a) circa i materiali, ogni spesa (per fornitura, trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc.), nessuna eccettuata, che
venga sostenuta per darli pronti all'impiego, a piede di qualunque opera;

b) circa gli operai e mezzi d'opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere,
nonché per premi di assicurazioni sociali, per illuminazione dei cantieri in caso di lavoro notturno;

¢) circa i noli, ogni spesa per dare a pi¢ d'opera i macchinari e mezzi pronti al loro uso;

d) circa i lavori a misura e a corpo, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera, assicurazioni
d'ogni specie, indennita di cave, di passaggi o di deposito, di cantiere, di occupazione temporanea e d'altra
specie, mezzi d'opera provvisionali, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa, ecc., € per quanto occorre per
dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli
oneri tutti che 1'appaltatore dovra sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti o richiamati nei vari
articoli e nell'elenco dei prezzi del presente capitolato.

I prezzi medesimi, per lavori a misura e a corpo, nonché il compenso a corpo, diminuiti del ribasso offerto,
si intendono accettati dall'appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio. Essi sono fissi e
invariabili.

— Tempo utile per 1'ultimazione dei lavori

Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori sara di 90 (movanta ) giorni naturali successivi e continui
decorrenti dalla data del verbale di consegna.

— Penale per ritardata ultimazione dei lavori

In caso di ritardata ultimazione dei lavori, ai sensi dell’art. 144 del D.P.R. 207/2010, sara applicata una penale
della misura di euro 30,00 (Eurotrenta/00) per ogni giorno di ritardo, pari a 0,3 + 1 per mille dell’importo netto
contrattuale e comunque non superiore al 10 per cento.

— Pagamenti in acconto

Per I’esecuzione dei lavori all’appaltatore non ¢ dovuta alcuna anticipazione sul importo contrattuale.
L’appaltatore avra diritto a pagamenti in acconto in corso d’opera ogni qual volta il suo credito, al netto del
ribasso d’asta e delle ritenute di legge, raggiunga la cifra di euro 10.000,00 (diecimila/00 ); contestualmente
saranno pagati le percentuali relative agli oneri di sicurezza che non sono soggetti a ribasso d’asta.

I lavori a corpo saranno pagati in base alla percentuale realizzata.

Il termine per ’emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo d’appalto ¢ fissato, in
giorni ___45__ (max 45 gg.) a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori.

Il termine per disporre i pagamenti degli importi dovuti in base al certificato ¢ fissato in giorni __ 30___ (max
30 gg) a decorrere dalla data di emissione del certificato di pagamento.

— Conto finale
Al sensi dell'art. 200 del D.P.R. 207/2010, si stabilisce che il conto finale verra compilato entro __sessanta__.
giorni dalla data dell'ultimazione dei lavori.
— Modalita e termini del collaudo
Il completamento delle operazioni di collaudo dovra avvenire entro e non oltre _sei mesi__ (max sei mesi)

dall'ultimazione dei lavori con I'emissione del relativo certificato di collaudo provvisorio e I’invio dei documenti
all’amministrazione, cosi come prescritto dall’art. 141 del CODICE.

- Normativa applicabile

Al presente contratto si applicano le norme di cui al Decreto Legislativo 12/04/2006 n. 163 e il D.P.R. 207/2010,

cosi come vigenti al momento della pubblicazione del bando di gara, recepiti in Sicilia dalla legge Regionale
12/07/2011 n. 12.

L’impresa L’ufficiale rogante 1l dirigente



