ne art. Fattori Prodotti
di el. Indicazione dei lavori altezza u. prezzo
ord. pr. n° | lungh. largh. o prof. m. | Positivi j  Totali unitario Importo
1 21.1.11 |Rimozione di intonaco interno od
esterno etc.
Corpo B
2 8,00 0,80 mq 12,80
24,50 0,80 mq 39,20
Corpo A mq
8,00 0,80 mq 6,40
31,00 0,80 mq 24,80
8,00 0,80 mq 6,40
11,00 0,80 mq 8,80
1,90 0,80 mq 1,52
37,00 0,80 mq 29,60
12,00 0,80 mq 9,60
8,00 0,80 mq 6,40
5,50 0,80 mq 4,40
15,00 0,80 mq 12,00
10,00 0,80 mq 8,00
20,00 0,80 mq 16,00
5,10 0,80 mq 4,08
Totale mq 190,00
Sommano in C.T. mgq 190,00 10,50 1.995,00
2 21.1.21 |Scomposizione di manto di tegole di
qualsiasi tipo etc.
12,00 0,50 6,00
8,00 0,50 4,00
5,50 0,50 2,75
15,00 0,50 7,50
10,00 0,50 5,00
20,00 0,50 10,00
9,50 0,50 4,75
40,00
Sommano mq 40,00 14,90 596,00
3 9.1.7 |Intonaco civile per esterni dello spessore
complessivo non superiore a 2,5 cm.
etc.
Corpo B
8,00 0,80 mq 12,80
24,50 0,80 mq 39,20
Corpo A
8,00 0,80 mq 6,40
31,00 0,80 mq 24,80
8,00 0,80 mq 6,40
11,00 0,80 mq 8,80
1,90 0,80 mq 1,52
37,00 0,80 mq 29,60
A Riportare 129,52
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n° art. Fattori Prodotti

di el. Indicazione dei lavori altezza u. prezzo
ord. pr. n° | lungh. largh. o prof. m. | Positivi j  Totali unitario Importo
Riporto 129,52
12,00 0,80 mq 9,60
8,00 0,80 mq 6,40
5,50 0,80 mq 4,40
15,00 0,80 mq 12,00
10,00 0,80 mq 8,00
20,00 0,80 'mq | 16,00
5,00 0,80 mq 4,00
12,00 0,38 mgq 4,56
8,00 0,38 mq 3,04
5,50 0,38 mq 2,09
15,00 0,38 mq 5,70
10,00 0,38 mq 3,80
20,00 0,38 mq 7,60
9,50 0,38 mq 3,61
mq 220,32
Sommano in C. T. mg. 220,00 24,90 5.478,00

4 9.1.9.1 |Strato di finitura per esterni con
tonachina tipo LiVigni etc.

Quantita di cui alla precedente voce di
computo n. 1 mq 190,00 19,00 3.610,00

5 21.5.19 |Posa in opera di tegole di qualsiasi tipo
provenienti dalle dismissioni etc.

Quantita di cui alla precedente voce di

computo n.2

Sommano mq 40,00 17,10 684,00
6 Ana. 2 |Fornitura e collocazione di canna

fumaria in lamiera zincata etc. A corpo 1,00/ 5.875,00 5.875,00

7 21.1.26 |Trasporto alle pubbliche discariche di
sfabbricidi non inquinanti etc.

Sommano mc. 10,00 24,70 247,00

8 Ana.1 Conferimento a discarica di materie,
provenienti da scavi o demolizioni etc.

Sommano mc. 10,00 7,00 70,00
9 Ana.3 |Rimozione e smaltimento di canna
fumaria in eternit a corpo 1.500,00 1.500,00
10 Liste settimanali per revisione infissi,
impermeabilizzazione etc.
Operaio Specializzato h. 10,00 30,46 304,60
Operaio Qualificato h. 10,00 28,33 283,30
Operaio Comune h. 15,00 25,51 382,65
Notamenti materiali €. 586,45
Totale 1.557,00
Sommano i Lavori 21.612,00
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ne art. Fattori Prodotti
di el. Indicazione dei lavori altezza u. prezzo
ord. pr. n° | lungh. largh. o prof. m. | Positivi j  Totali unitario Importo
Opere provvisionali e di sicurezza
11 23.1.1.1.1 Approntamento di ponteggio in elementi
portanti metallici etc.
Corpo B
2 8,00 6,00 mq. 96,00
23,70 6,00 mq. 142,20
Corpo A
2 7,50 6,00 mq. 90,00
30,10 6,00 mq. 180,60
10,30 6,00 mq. 61,80
1,90 6,00 mq. 11,40
36,35 6,00 mq. 218,10
Totale mgq. 800,10
Sommano in C.T ma. 800,00 7,11 5.688,00
12 | 23.1.1.3 |Smontaggio ad opera ultimata di
ponteggio etc.
Quantita di cui alla precedente voce di
computo n. 11 mq. 800,00 3,25 2.600,00
Sommano le opere provvisionali €. 8.288,00
Sommano complessivamente i lavori 29.900,00
Somme a disposizione
dell'’Amministrazione
1) IVA22CVO 6578 00
2) Diritti Tecnici 1,5% 448.50
3) Oneri riflessi IRAP 8,50% di €. 448,50
38,12
4) Oneri riflessi INPDAP 23,80% di €. 448,50 106,74
5) Autorita di Vigilanza 30,00
6) Spese per trasferte 400.00
7) Imprevisti 498,63
Totale somme a disposizione €. | 8.100,00 8.100,00
Importo Complessivo del Progetto €. 38.000,00

Caltanissetta

Il Collaboratore Il Progettista
Geom. Michele Celeste Geom. Giovanni Alba

Il Dirigente dell’ 8° Settore
Dott. Ing. Giuseppe Tomasella

Pagina 3




