8° Settore -

Area Servizi

Provincia Regionale di Caltanissetta

Tecnici

sede dell’Istituto Alberghiero.

Lavori di Manutenzione Straordinaria per la sostituzione degli
infissi interni delle aule dell’llS “Sen. A. Di Rocco” — Edificio

Importo dei lavori a base d’asta
Importo oneri non soggetti a ribasso
IMPORTO LAVORI

TOTALE

Somme a disposizione dell’Amministrazione

41.983,24
5.367,76

47.351,00
18.149,00
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65.500,00

Provincia Regionale di Caltanissetta

Visto il P.T.

Ufficio Tecnico — Settore 8°

N. /U.T.
n. 01/U.T. del 22.01.2014 di cui

all’art. 5 della L.R. 12/2011;

Visto il Rapporto di Verifica del 23.01.2014, di
cui all’art. 45 del D.P.R. 207/2010;

Si esprime parere di Validazione Favorevole,
ai sensi dell’art. 55 del DPR 207/2010

Caltanissetta. __.__

Il Responsabile del Procedimento
(Dott. Ing. Giuseppe Tomasella)
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Crovingix Regionaly di Culmisetia

Codice Fiscale e Partita IVA: 00115070856

Oggetto:” Lavori di Manutenzione Straordinaria per la sostituzione degli infissi interni delle aule dell'l.1.S.

“Sen. Di Rocco” di Caltanissetta — Edificio sede dell'Istituto Alberghiero”.

Relazione D.U.V.R.I.

I lavori in oggetto indicati saranno eseguiti all'interno dell’edificio scolastico e riguarderanno il
Piani Terra, il Piano Primo e il Piano Secondo.

Con riferimento al D. Lgs. n°® 81/2008 “Testo Unico sulla Sicurezza e la Salute nei luoghi di
lavoro”, considerate la tipologia dei lavori che si andranno ad eseguire ed il tipo di attivita che si svolge
all'interno dell'edificio (attivita didattica della scuola) si ritieni di:

® prescindere, ai sensi del D. Lgs. n® 81/2008 art. 100, dalla redazione del Piano di Sicurezza e
Coordinamento considerato che, stante la natura dei lavori e la loro specificita, si prevede non vi
sara compresenza di due o pil imprese e, quindi, non vi saranno rischi da interferenze
nell'esecuzione degli stessi;

® dover, ai sensi del D. Lgs. n°® 81/2008 art. 26 comma 3 ter, redigere il D.U.V.R.I. in
considerazione del fatto che andranno eliminati o, ove cid non & possibile, ridotti al minimo i
rischi da interferenza tra I'attivita lavorativa dell'impresa che realizzera le opere di cui al progetto
esecutivo e l'attivita lavorativa (didattico-scolastica) che si svolge quotidianamente all'interno
dell'edificio sede dei lavori de quo (ritenendo presumibile che quando i lavori avranno inizio sara
in pieno svolgimento l'attivita didattica della scuola).

Quanto sopra dovra riguardare, nello specifico, la protezione e la salvaguardia degli utenti della

scuola dai rischi relativi alla esecuzione dei lavori e, quindi, si dovra accuratamente:

1. inibire agli utenti della scuola I'accesso all'area esterna (che dovra essere debitamente segnalata e
delimitata) in cui verra collocata la zona per il deposito degli attrezzi e lo stoccaggio dei materiali;

2. inibire agli utenti della scuola I'accesso alle aree in cui si provvedera, di volta in volta, alla dismissione degli
infissi esistenti ed alla collocazione dei nuovi infissi;

3. portare i materiali provenienti dalle dismissioni alla zona esterna di deposito esclusivamente nelle ore
pomeridiane;

Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto ed in relazione ai lavori che si andranno ad eseguire, si

valutano e si quantificano i relativi costi per la sicurezza come di seguito, dettagliatamente, descritto:
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I Progettista
Dott. Arch. Luigi Parrinello

Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso| unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
OPERE PROVVISIONALI E DI SICUREZZA (SpCap 23)
1/18 Recinzione provvisionale modulare a panmd@chi rivestiti in lamiera per
AN.007 abbattimento acustico con valori di abbattitoeltre i 32 Db forniti in opera
14/01/2014 | con relativi supporti in acciaio Forrstwon moduli di altezza pari a m 3,00
(lung.=3,00+3,60+3,00) 9,60 3,50 33,60
SOMMANO mg 33,60 37,00 1243,20
2/19 Sovrapprezzo per spostamento di recinziooevigionale modulare di cui
AN.008 alla voce AN.007
14/01/2014 | per spostamenti pannelli ai vari piani 5,00 3,00 3,50 52,50
SOMMANO mg 52,50 2,4 126,00
3/20 Recinzione prowvisionale modulare da cantata cm 200, realizzata |in
23.01.03.04 | pannelli con tamponatura in rete eletllasa zincata a maglia rettangolare
14/01/2014 | fissata perimetralmente ad un ... li ceemtature, il montaggio ed|il
successivo smontaggio. Valutata al metro quadratotyte la durata dei
lavori.
per creazione area di stoccaggio 20,00 2,000 40,00
SOMMANO al m3 40,00 14,90 596,00
4/21 Segnaletica da cantiere edile, in materiastijgio rettangolare, da impiegare
23.03.02.02 | all'interno e all'esterno delcantiemslicante varie raffigurazioni, fornitije
14/01/2014 | posti in opera. Son ... ro, al fine diag#re la sicurezza dei lavoratori. varie
raffigurazioni, in PVC rigido, dimensioni cm 100,00.#0,00
1,00
SOMMANO cad 1,00 61,4 61,40
Parziale LAVORI A MISURA euro 2°026,60)
TOTALE euro 2°026,60)

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Provincia Regionale di Caltanissetta






