Provincia Regionale

ora

7° Settore Viabilita e

di Caltanissetta

Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta (L. §/2014)

Trasporti

AREA DI CALTANISSETTA ZONA B LAVORI DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIAPERTURA AL
TRANSITO DELLE SS.PP. NN41, 46 E 151 E LA MESSA IN
SICUREZZA DELLE SS.PP.NN.43, 50, 146, 147,252 E 33.

STRALCIO CONSOLIDAMENTO S.P. N.46, KM 1+800 E
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ACCESSO ALLA

DISCARICA SERRADIFALCO. 1
m

75
oL -wtuﬁ\» '
A) LAVORI

IMPORTO A BASE D’ASTA 36.844,50

COSTO DELLA SICUREZZA

COSTO DELLA MANODOPERA ~ 24. 153 24
IMPORTO DEI LAVORI

ALLEGATI:

B RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA
[0 COROGRAFIA

O PLANIMETRIA

[0 PROFILO LONGITUDINALE

[0 SEZIONIDISCAVO

[0 SEZIONIDIRILEVATO

O RELAZIONE GEOLOGICA

[0 RELAZIONE SUI MATERIALI

[0 RELAZIONE DI CALCOLO MURO

[0_ VERIFICA DI STABILITA DEL PENDIO

d ESECUTIVIMURO

[0 PIANO DI MANUTENZIONE DELL’OPERA

[0 ANALISIPREZZI

[0 ELENCO PREZZI

[0 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO E COSTO
DELLA SICUREZZA

B) SOMME A DISPOSIZIONE € 35.640.56 [0 INCIDENZA MANODOPERA
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO € 155.000,00 [0 SCHEMA DI CONTRATTO E CAPITOLATO
SPECIALE DI APPALTO
O CRONOPROGRAMMA
O PIANO DI SICUREZZA
Caltanissetta, 12 maggio 2014
W IL PROGETTISTA
(Geom. Rocco Fama) \(-Dyttlﬁg. Salvatore Notarstefano)
(Geom. Dario Galiano)
IL INSAB| CcO PR 0o
]
(Doﬁ%ng. Giuseppe Tomasella)
PARERE TECNICO VERIFICA VALIDAZIONE
ai sensi dell’art.5 della ai sensi dell’art.93 ai sensi dell’art.55 del D.P.R.
Legge Regionale n.12/2011. comma 6 D.Lgs 163/2006 e n.207/2010
dell’art.45 del D.P.R. n.207/2010 recepito dalla L.R. n.12/2011
. recepiti dalla L.R. n.12/2011 -
n. 6 del .03, del > 20lY del ﬂ)_m‘m;,\
Favorevole Z~ Favorevole Favorevole

Il Veri

4

. Ing. Gluseppe Tomasella)

(D

(Dott. Weppe Tomasella)

W Ing. Giuseppe Tomasella)
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[Geometria muro]




Esecutivi muro
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Pos.6

1+1 Fi 8/30 cm ripartitori
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Pos.2

204

Pos.1 - Fi 16/15 cm - L=332

297

162
Pos.3 - Fi 16/30 cm - L=172

Pos.6 - Fi 16/30 cm - L=454

297

Pos.5 - Fi 16/30 cm - L=168

120

Pos.4 - Fi 16/15 cm - L=210

162



DISTINTA FERRI PER NUMERO UNO TRATTO DI MURO

1. Pos 1 e Pos 2:

2x 101 x3,32x1,578 =kg. 1.058,270
2. Pos 3:

51x1,72x 1,578 =kg. 138,422
3. Pos 4:

101 x2,10x 1,578 =kg. 334,694
4. Pos 5:

51 x1.68x 1,578 =kg. 135,203
5. Pos 6:

51 x4,54x 1,578 =kg. 365,370

6. Ripartitori in fondazione f 16 (sovrapposizione 50 cm.):
24 x (12,00 +3,50) x 1,578 =kg. 587,016

7. Ripartitori in elevazione f 8 (sovrapposizione 50 cm.):

20 x (12,00 + 3,50) x 0,395 =kg. 122,450
8. Ferri di collegamento pali f 16 (sovrapposizione 50 cm.):

2x5x(12,00 +3,50)x 1,578 =kg. 240,645

19x5x2,00x 1,578 =kg. 299,820

sommano ke. 3.281.890
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DISTINTA FERRI PER NUMERO UNO PALO DI FONDAZIONE

1. Prima Gabbia:

Diritti:

8x 10,00 x 1,578 =kg. 126,240
Spirale:

1,38 x 10,00/0,30 x 0,395 =kg. 18,170

Seconda Gabbia:

Diritti:

22x 3,00 x 1,578 =kg. 104,148
Spirale:

1,38 x 3,00/0,30 x 0,395 =kg. 5.451

sommano kg. 254,009



