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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Recinzione provvisionale modulare da cantiere alta cm 200,

23.01.03.04 realizzata in pannelli con tamponatura in rete elettrosaldata zincata

13/02/2013 a maglia rettangolare fissata perimetralmente ad un ... li

controventature, il montaggio ed il successivo smontaggio.

Valutata al metro quadrato per tutta la durata dei lavori.

per pericolo di interfaccia (lato Presidenza) *(par.ug.=21,4+13,6+

2,5) 37,50 2,000 75,00

per pericolo di interfaccia (lato Viale della Regione) 5,40 2,000 10,80

per pericolo di interfaccia (lato Scala emergenza) 28,00 2,000 56,00

SOMMANO al m² 141,80 14,90 2´112,82

2 Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici

23.01.01.01. (sistema a telaio), compreso il nolo, manutenzione e controllo per i

01 primi 30 giorni, realizzato per interventi ad altezze ... per ogni m²

13/02/2013 di ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi 30 giorni a

decorrere dall'ultimazione del montaggio

lato presidenza 20,20 12,000 242,40

Pensilina lato Viale della Regione 39,00 6,000 234,00

lato Sala musica 11,20 12,000 134,40

lato Scala emergenza (parziale) 12,00 12,000 144,00

SOMMANO al m² 754,80 7,11 5´366,63

3 Nolo, manutenzione e controllo di ponteggio in elementi portanti

23.01.01.02 metallici (sistema a telaio), realizzato per interventi ad altezze

13/02/2013 superiori a m 3,50, costituito in opera compreso ... urato dalla base

e per ciascuno dei successivi mesi o frazione di mese non inferiore

a 25 giorni, dopo i primi 30 giorni

come voce 7.02.01 754,80

SOMMANO al m² 754,80 1,02 769,90

4 Smonto di rampa di collegamento tra il cortile esterno ed i locali

AP 01 uffici posti al piano rialzato per i diversamente abili composta in

19/02/2013 materiale metallico della lunghezza complessi ... orto e

l'accantonamento in cantiere, come su disposizione della DDLL,

pronta perla ricollocazione da compesarsi a parte.

1,00

SOMMANO N 1,00 1´000,00 1´000,00

5 Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce

23.01.01.03 23.1.1.1, compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al

13/02/2013 deposito: - per ogni m² di ponteggio in opera misurato dalla base

come voce 7.02.01 754,80

SOMMANO al m² 754,80 3,25 2´453,10

6 Rimozione di intonaco e asportazione della parte degradata del

AP 02 calcestruzzo con i contorni dell'intervento tagliati verticalmente e

13/02/2013 per una profondità che consenta un riporto di ma ... sa con malta

passivante; energica spazzolatura per la pulitura della superficie

d'intervento. Per ogni mq d'intervento.

balaustra lato presidenza *(par.ug.=0,94+0,27+0,3+0,13+0,25+

0,05+0,15+0,27) 2,36 19,30 45,55

Rostri lato presidenza *(lung.=(0,49*0,41)+2*(0,49*0,38+0,08*

0,38+0,35*0,21)+(0,21*0,41)+(0,38*0,41)) 5,00 1,02 5,10

Pilastro cantonale lato presidenza *(lung.=0,45+0,45+0,15) 1,00 1,05 12,000 12,60

Pilastri Pensilina 6,00 0,33 0,330 2,650 1,73

Pensilina *(larg.=1,5+,25+,25) 30,00 2,000 60,00

Travi pensilina 6,00 0,35 0,350 3,950 2,90

COMMITTENTE:

A   R I P O R T A R E 127,88 11´702,45
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R I P O R T O 127,88 11´702,45

balaustra lato sala musica 2,36 10,00 23,60

Rostro lato sala musica 1,00 1,02 1,02

Pilastro cantonale lato sala musica 1,00 1,05 12,000 12,60

balaustra lato scala emergenza (parziale) 2,36 12,00 28,32

rostri lato scala emergenza 2,00 1,02 2,04

SOMMANO mq 195,46 30,00 5´863,80

7 Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per

21.03.01.01 ricostituzione della malta copri ferro con conservazione della

13/02/2013 sezione originaria mediante: asportazione della parte degra ...

ritiro, avendo cura di realizzare un copri ferro di almeno 2 cm. per

ogni m² d’intervento e per i primi 2 cm di spessore

Rostri 5,00 1,02 5,10

Pilastri cantonali 1,00 1,05 12,000 12,60

Rostro lato sala musica 1,00 1,02 1,02

Pilastro cantonale lato sala musica 1,00 1,05 12,000 12,60

Pilastro cantonale lato scala emergenza 1,00 1,05 12,000 12,60

Rostri lato scala emergenza 2,00 1,05 2,10

SOMMANO 46,02 103,90 4´781,48

8 Fornitura e collocazione di rete porta intonaco realizzata con filati

21.09.08 di vetro con grammatura da 70 a 155 g/m² anche colorata, per

13/02/2013 armatura di intonaci interni ed esterni, collocat ... , sfridi, eventuali

sovrapposizioni, ed ogni altro onere e magistero per dare l’opera

compiuta a perfetta regola d’arte.

balaustra presidenza 2,36 19,30 45,55

Rostri 5,00 1,02 5,10

balaustra lato sala musica 2,36 10,00 23,60

Rostro lato sala musica 1,00 1,02 1,02

Balaustra lato scala emergenza (parziale) 2,36 12,00 28,32

Rostri lato scala emergenza 2,00 1,02 2,04

SOMMANO al m² 105,63 7,97 841,87

9 Malta cementizia per rifacimento calcestruzzo. Il prezzo prevede

AP 03 la fornitura, trasporto e posa in opera di malta cementizia tipo

13/02/2013 pronta in sacchi, additivata con fibre. Spesa in o ...  in alto del

materiale, lo sfrido ed ogni altro onere e magistero per dare il

lavoro completo a perfetta regola d'arte.

balaustra presidenza 2,36 19,30 45,55

Pilastri pensilina 6,00 0,33 0,330 2,650 1,73

Pensilina *(larg.=1,5+,25+,25) 30,00 2,000 60,00

Travi Pensilina 6,00 0,35 0,350 3,950 2,90

balaustra lato sala musica 2,36 10,00 23,60

balaustra lato scala emergenza (parziale) 2,36 12,00 28,32

SOMMANO mq 162,10 40,00 6´484,00

10 Fornitura e posa in opera di guaina liquida da applicare con

AP 04 pennello o con rullo su qualsiasi base (calcestruzzo, pavimetazione

13/02/2013 in marmette, etc) previa mano di sottofondo e per u ... o della

manodopera occorrente nonchè di ogni altro onere e magistero per

dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

balaustra lato presidenza 2,36 19,30 45,55

Pensilina lato Viale della Regione 30,00 3,950 118,50

Travi pensilina lato Viale della Regione 6,00 3,95 0,350 8,30

balaustra lato sala musica 2,36 10,00 0,350 8,26

balaustra lato scala emergenza (parziale) 2,36 12,00 28,32

SOMMANO mq 208,93 10,15 2´120,64

11 Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono

21.01.26 i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune

COMMITTENTE:

A   R I P O R T A R E 31´794,24
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13/02/2013 medesimo o su aree autorizzate al conferimen ... lo del cassone,

esclusi gli oneri di conferimento a discarica. - per ogni m³ di

materiale trasportato misurato sul mezzo

come voce rimozione intonaco 195,46 5,00 0,030 29,32

SOMMANO al m³ 29,32 24,70 724,20

12 Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non

09.01.07 superiore a 2,5 cm, costituito da un primo strato di rinzaffo e da

14/02/2013 un secondo strato sestiato e traversato con malta bast ... mpreso

l’onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per

dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Pilastri cantonali 2,00 1,05 12,000 25,20

SOMMANO al m² 25,20 24,90 627,48

13 Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per

21.03.01.02 ricostituzione della malta copri ferro con conservazione della

14/02/2013 sezione originaria mediante: asportazione della parte degra ... ,

avendo cura di realizzare un copri ferro di almeno 2 cm. per ogni

m² d’intervento e per ogni cm successivo ai primi 2.

Rostri lato presidenza 5,00 1,02 5,10

Pilastro Cantonale lato presidenza 1,00 1,05 12,000 12,60

Pilastro Cantonale lato sala musica 1,00 1,05 12,000 12,60

Rostro lato sala musica 1,00 1,02 1,02

Rostri lato scala emergenza 2,00 1,02 2,04

SOMMANO 33,36 41,90 1´397,78

14 Montaggio di rampa metallica, di cui alla voce AP 01 da ancorare

AP 05 a terra con bulloni metallici o con l'uso di saldatrice a  elettrodi per

19/02/2013 l'assemblaggio della passerella, in modo c ... ormazione di

ancoraggio a terra, opere murarie e quant'altro occorre per dare

l'opera completa a perfetta regola d'arte.

1,00

SOMMANO N 1,00 1´000,00 1´000,00

15 liste settimanali e notamenti non suscettibili a misurazione

Z_Liste Sostituzione di alcune lastre di marmo sulla pensilina lato Viale

13/02/2013 della Regione, Collegamento impianto antincendio tra ... e in ferro

antincendio:

1) n. 2  O.C. € 21.11 x ore 8 = 675,52

piccole opere non suscettibili a misurazione € 142,26

1,00

SOMMANO N 1,00 2´456,30 2´456,30

Parziale LAVORI A MISURA euro 38´000,00

T O T A L E   euro 38´000,00
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COMMITTENTE:

A   R I P O R T A R E 


