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Nr. 1 Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, costituito da un primo strato di rinzaffo e da un

09.01.07 secondo strato sestiato e traversato con malta bastarda additivata con idrofugo, dosata con 150 ÷ 200 kg. di cemento e 200 kg di

calce grassa per ogni metro cubo di sabbia, il tutto dato su pareti verticali od orizzontali, compreso l’onere per spigoli e angoli, ed

ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

euro (ventiquattro/90) al m² 24,90

Nr. 2 Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il

21.01.26 comune medesimo o su aree autorizzate al conferimento, di sfabbricidi classificabili non inquinanti provenienti da lavori eseguiti

all’interno del perimetro del centro edificato, per mezzo di autocarri a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone, esclusi gli

oneri di conferimento a discarica. - per ogni m³ di materiale trasportato misurato sul mezzo

euro (ventiquattro/70) al m³ 24,70

Nr. 3 Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione della malta copri ferro con conservazione della sezione

21.03.01.01 originaria mediante: asportazione della parte degradata del calcestruzzo con i contorni dell'intervento tagliati verticalmente e per

una profondità che consenta un riporto di malta di almeno 1 cm di spessore; irruvidimento della superficie dell'intervento, anche

mediante bocciardatrice o altri mezzi idonei, per la creazione di asperità di circa 5 mm; asportazione della ruggine dell'armatura e

successivo trattamento della stessa con malta passivante; energica spazzolatura per la pulitura della superficie d'intervento e

rifacimento del copri ferro con malta tixotropica antiritiro, avendo cura di realizzare un copri ferro di almeno 2 cm. per ogni m²

d’intervento e per i primi 2 cm di spessore

euro (centotre/90) 103,90

Nr. 4 Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione della malta copri ferro con conservazione della sezione

21.03.01.02 originaria mediante: asportazione della parte degradata del calcestruzzo con i contorni dell'intervento tagliati verticalmente e per

una profondità che consenta un riporto di malta di almeno 1 cm di spessore; irruvidimento della superficie dell'intervento, anche

mediante bocciardatrice o altri mezzi idonei, per la creazione di asperità di circa 5 mm; asportazione della ruggine dell'armatura e

successivo trattamento della stessa con malta passivante; energica spazzolatura per la pulitura della superficie d'intervento e

rifacimento del copri ferro con malta tixotropica antiritiro, avendo cura di realizzare un copri ferro di almeno 2 cm. per ogni m²

d’intervento e per ogni cm successivo ai primi 2.

euro (quarantauno/90) 41,90

Nr. 5 Fornitura e collocazione di rete porta intonaco realizzata con filati di vetro con grammatura da 70 a 155 g/m² anche colorata, per

21.09.08 armatura di intonaci interni ed esterni, collocata in opera compresi i tagli, sfridi, eventuali sovrapposizioni, ed ogni altro onere e

magistero per dare l’opera compiuta a perfetta regola d’arte.

euro (sette/97) al m² 7,97

Nr. 6 Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), compreso il nolo, manutenzione e controllo per i primi

23.01.01.01. 30 giorni, realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera compreso il carico al deposito, il trasporto sul

01 posto, lo scarico in cantiere, il montaggio, i pianali in legno o metallo, le tavole ferma piede, i parapetti, le scale interne di

collegamento tra pianale e pianale, gli ancoraggi affinché il ponteggio sia efficacemente assicurato al manufatto almeno in

corrispondenza ad ogni due piani dello stesso e ad ogni due montanti, con disposizione di ancoraggio a rombo, compreso la

redazione del Pi.M.U.S., la segnaletica ed ogni altro onere e magistero per dare la struttura installata nel rispetto della normativa di

sicurezza vigente, escluso l'illuminazione, i teli di protezione e le mantovane: munito dell'autorizzazione ministeriale di cui all'art.

131 del D.Lgs. 81/2008, per ogni m² di ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi 30 giorni a decorrere dall'ultimazione

del montaggio

euro (sette/11) al m² 7,11

Nr. 7 Nolo, manutenzione e controllo di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), realizzato per interventi ad altezze

23.01.01.02 superiori a m 3,50, costituito in opera compreso i pianali in legno o metallo, le tavole ferma piede, i parapetti, le scale interne di

collegamento tra pianale e pianale, gli ancoraggi affinché il ponteggio sia efficacemente assicurato al manufatto almeno in

corrispondenza ad ogni due piani dello stesso e ad ogni due montanti, con disposizione di ancoraggio a rombo, compreso la

segnaletica, il controllo della stabilità, la manutenzione ed ogni altro onere e magistero per dare la struttura installata nel rispetto

della normativa di sicurezza vigente, escluso l'illuminazione: per ogni m² di ponteggio in opera misurato dalla base e per ciascuno

dei successivi mesi o frazione di mese non inferiore a 25 giorni, dopo i primi 30 giorni

euro (uno/02) al m² 1,02

Nr. 8 Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 23.1.1.1, compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al

23.01.01.03 deposito: - per ogni m² di ponteggio in opera misurato dalla base

euro (tre/25) al m² 3,25

Nr. 9 Recinzione provvisionale modulare da cantiere alta cm 200, realizzata in pannelli con tamponatura in rete elettrosaldata zincata a

23.01.03.04 maglia rettangolare fissata perimetralmente ad un telaio in profilato metallico anch’esso zincato e sostenuti al piede da elementi

prefabbricati in calcestruzzo a colore naturale o plasticato, ancorato alla pavimentazione esistente mediante tasselli e/o monconi

inclusi nel prezzo. Nel prezzo sono altresì comprese eventuali controventature, il montaggio ed il successivo smontaggio. Valutata

al metro quadrato per tutta la durata dei lavori.

euro (quattordici/90) al m² 14,90

Nr. 10 Smonto di rampa di collegamento tra il cortile esterno ed i locali uffici posti al piano rialzato per i diversamente abili composta in

AP 01 materiale metallico della lunghezza complessiva di m 25,00 circa ancorata a terra, compreso il taglio, il sezionamento, il trasporto e

l'accantonamento in cantiere, come su disposizione della DDLL, pronta perla ricollocazione da compesarsi a parte.

euro (mille/00) N 1´000,00

Nr. 11 Rimozione di intonaco e asportazione della parte degradata del calcestruzzo con i contorni dell'intervento tagliati verticalmente e

AP 02 per una profondità che consenta un riporto di malta di almeno 1 cm di spessore; irruvidimento della superficie dell'intervento,
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anche mediante bocciardatrice o altri mezzi idonei, per la creazione di asperità di circa 5 mm; asportazione della ruggine

dell'armatura e successivo trattamento della stessa con malta passivante; energica spazzolatura per la pulitura della superficie

d'intervento. Per ogni mq d'intervento.

euro (trenta/00) mq 30,00

Nr. 12 Malta cementizia per rifacimento calcestruzzo. Il prezzo prevede la fornitura, trasporto e posa in opera di malta cementizia tipo

AP 03 pronta in sacchi, additivata con fibre. Spesa in opera, per uno spessore di circa 3 cm, lisciata con fracasso successivamente alla

posa prima della completa asciugatura. E' altresì compreso e compensato nel prezzo il tiro in alto del materiale, lo sfrido ed ogni

altro onere e magistero per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte.

euro (quaranta/00) mq 40,00

Nr. 13 Fornitura e posa in opera di guaina liquida da applicare con pennello o con rullo su qualsiasi base (calcestruzzo, pavimetazione in

AP 04 marmette, etc) previa mano di sottofondo e per uno spessore mimino di mm 2 di prodotto secco  resistente ai raggi UV. Il prezzo è

comprensivo del trasporto in cantiere, del tiro in alto della manodopera occorrente nonchè di ogni altro onere e magistero per dare il

lavoro finito a perfetta regola d'arte.

euro (dieci/15) mq 10,15

Nr. 14 Montaggio di rampa metallica, di cui alla voce AP 01 da ancorare a terra con bulloni metallici o con l'uso di saldatrice a  elettrodi

AP 05 per l'assemblaggio della passerella, in modo che risulti collocata come prima dello smonto, compreso di evtuale formazione di

ancoraggio a terra, opere murarie e quant'altro occorre per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.

euro (mille/00) N 1´000,00

Nr. 15 liste settimanali e notamenti non suscettibili a misurazione

Z_Liste Sostituzione di alcune lastre di marmo sulla pensilina lato Viale della Regione, Collegamento impianto antincendio tra edificio

principale e palestra:

1) sostituzione di marmo simile a quello esistente, da collocare nelle lacune della pensilina lato viale della regione, mq 5.50 x €

85,00 = € 467,50

2) operaio comune per la dismissione e collocazione del  marmo O.C. € 21.11 x ore 1.5 = € 31,66

3) operaio qualificato per la dismissione e collocazione del  marmo O.Q. € 23.47 x ore 1.5 = € 35,20

Fornitura e collocazione di tubo in ferro zincato UNI EN 10255 (tipo mannesman) da 2" per il collegamento impianto antincendio

tra edificio principale e palestra:

1) fornitura di tubo in ferro zincato UNI EN 10255 (tipo mannesman) da 2", Kg 127,05 x € 4,55 = € 825,82

2) operaio comune per collocazione tubo O.C. € 21.11 x ore 6,00 = €126,66

3) operaio qualificato per collocazione tubo O.S. € 25,28 x ore 6,00 = € 151,68

Formazione di scavo sulla pavimentzione in autobloccanti per la collocazione di tubazione in ferro antincendio:

1) n. 2  O.C. € 21.11 x ore 8 = 675,52

piccole opere non suscettibili a misurazione € 142,26

euro (duemilaquattrocentocinquantasei/30) N 2´456,30

     Caltanissetta, __________

Il Tecnico
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