Provincia Regionale di Caltanissetta

Area Servizi Tecnici —VIII Settore

Vulnerabilita degli elementi strutturali degli edifici scolastici di propriet
della Provincia Regionale di Caltanissetta
Edificio sede dell'l.T.I.S. “Sebastiano Mottura” di Caltanissetta

PROGETTO ESECUTIVO

Importo Complessivo € 50.000,00 .
Importo lavori a misura € 38.000,00 S

Provincia Regionale di Caltanissetta
Area servizi tecnici ELIOCD ALLiEGan
. . ® Relazione Tecnica
Parere di Validazione 0 Schema di contratto e Capitolato speciale
. . . . - di appalto
Visto: il parere tecnico n. 47/U.T. del 24 novembre 2014 di o Allegato al C.S.A.
cui art. 5 della L.R. 12 dell’11/10/2011; o Computo metrico estimativo
Visto: il rapporto di verifica di cui all’art. 45 de D.P.R. 207 o Elenco prezzi
de@n/ .embr-e 2013; ) i . | @ Analisi dei prezzi
/51 esprime parere di Validazione favorevole ai sensi o Incidenza della mano d’opera
dell’4rt. 55 del D.P.R. 207/2010. 0 Quadro Tecnico Economico
; o Disegni
Caltanissetta, 25 novembre 2014 a DUVRI
Il Responsabile Unigo del Procedimento
Arch. Fyfgi Parrinello
Caltanissetta, 14 luglio 2614
IL PRO ISTA
Geom c ottone
IL COLLABORATORE
Gegma: C S artino
IL RESPONSABILE UNIE 6 DEL PROCEDIMENTO

Tomasella

nello
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Num.Ord. DIMENSIONI ‘ IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Recinzione provvisionale modulare da cantiere alta cm 200,
23.01.03.04 |realizzata in pannelli con tamponatura in rete elettrosaldata zincata
13/02/2013 |a maglia rettangolare fissata perimetralmente ad un ... li
controventature, il montaggio ed il successivo smontaggio.
Valutata al metro quadrato per tutta la durata dei lavori.
per pericolo di interfaccia (lato Presidenza) *(par.ug.=21,4+13,6+
2,5) 37,50 2,000 75,00
per pericolo di interfaccia (lato Viale della Regione) 5,40 2,000 10,80
per pericolo di interfaccia (lato Scala emergenza) 28,00 2,000 56,00
SOMMANO al m? 141,80 14,90 2'112,82
2 Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici
23.01.01.01. |(sistema a telaio), compreso il nolo, manutenzione e controllo per i
01 primi 30 giorni, realizzato per interventi ad altezze ... per ogni m?
13/02/2013 |di ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi 30 giorni a
decorrere dall'ultimazione del montaggio
lato presidenza 20,20 12,000 242,40
Pensilina lato Viale della Regione 39,00 6,000 234,00
lato Sala musica 11,20 12,000 134,40
lato Scala emergenza (parziale) 12,00 12,000 144,00
SOMMANO al m? 754,80 7,11 5'366,63
3 Nolo, manutenzione e controllo di ponteggio in elementi portanti
23.01.01.02 |metallici (sistema a telaio), realizzato per interventi ad altezze
13/02/2013  |superiori a m 3,50, costituito in opera compreso ... urato dalla base
e per ciascuno dei successivi mesi o frazione di mese non inferiore
a 25 giorni, dopo i primi 30 giorni
come voce 7.02.01 754,80
SOMMANO al m? 754,80 1,02 769,90
4 Smonto di rampa di collegamento tra il cortile esterno ed i locali
AP 01 uffici posti al piano rialzato per i diversamente abili composta in
19/02/2013 | materiale metallico della lunghezza complessi ... orto e
'accantonamento in cantiere, come su disposizione della DDLL,
pronta perla ricollocazione da compesarsi a parte.
1,00
SOMMANO N 1,00 17000,00 17000,00
5 Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce
23.01.01.03 |23.1.1.1, compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al
13/02/2013  |deposito: - per ogni m? di ponteggio in opera misurato dalla base
come voce 7.02.01 754,80
SOMMANO al m? 754,80 3,25 2'453,10
6 Rimozione di intonaco e asportazione della parte degradata del
AP 02 calcestruzzo con i contorni dell'intervento tagliati verticalmente e
13/02/2013  |per una profondita che consenta un riporto di ma ... sa con malta
passivante; energica spazzolatura per la pulitura della superficie
d'intervento. Per ogni mq d'intervento.
balaustra lato presidenza *(par.ug.=0,94+0,27+0,3+0,13+0,25+
0,05+0,15+0,27) 2,36 19,30 45,55
Rostri lato presidenza *(lung.=(0,49*0,41)+2*(0,49*0,38+0,08*
0,38+0,35*0,21)+(0,21*0,41)+(0,38*0,41)) 5,00 1,02 5,10
Pilastro cantonale lato presidenza *(lung.=0,45+0,45+0,15) 1,00 1,05 12,000 12,60
Pilastri Pensilina 6,00 0,33 0,330 2,650 1,73
Pensilina *(larg.=1,5+,25+,25) 30,00 2,000 60,00
Travi pensilina 6,00 0,35 0,350 3,950 2,90
A RIPORTARE 127,88 11°702,45

COMMITTENTE:




pag. 2

Num.Ord. DIMENSIONI ‘ IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 127,88 117702,45
balaustra lato sala musica 2,36 10,00 23,60
Rostro lato sala musica 1,00 1,02 1,02
Pilastro cantonale lato sala musica 1,00 1,05 12,000 12,60
balaustra lato scala emergenza (parziale) 2,36 12,00 28,32
rostri lato scala emergenza 2,00 1,02 2,04
SOMMANO mq 195,46 30,00 5'863,80
7 Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per
21.03.01.01 |ricostituzione della malta copri ferro con conservazione della
13/02/2013  |sezione originaria mediante: asportazione della parte degra ...
ritiro, avendo cura di realizzare un copri ferro di almeno 2 cm. per
ogni m? d’intervento e per i primi 2 cm di spessore
Rostri 5,00 1,02 5,10
Pilastri cantonali 1,00 1,05 12,000 12,60
Rostro lato sala musica 1,00 1,02 1,02
Pilastro cantonale lato sala musica 1,00 1,05 12,000 12,60
Pilastro cantonale lato scala emergenza 1,00 1,05 12,000 12,60
Rostri lato scala emergenza 2,00 1,05 2,10
SOMMANO 46,02 103,90 4'781,48
8 Fornitura e collocazione di rete porta intonaco realizzata con filati
21.09.08 di vetro con grammatura da 70 a 155 g/m? anche colorata, per
13/02/2013  |armatura di intonaci interni ed esterni, collocat ... , sfridi, eventuali
sovrapposizioni, ed ogni altro onere e magistero per dare I’opera
compiuta a perfetta regola d’arte.
balaustra presidenza 2,36 19,30 45,55
Rostri 5,00 1,02 5,10
balaustra lato sala musica 2,36 10,00 23,60
Rostro lato sala musica 1,00 1,02 1,02
Balaustra lato scala emergenza (parziale) 2,36 12,00 28,32
Rostri lato scala emergenza 2,00 1,02 2,04
SOMMANO al m? 105,63 7,97 841,87
9 Malta cementizia per rifacimento calcestruzzo. Il prezzo prevede
AP 03 la fornitura, trasporto e posa in opera di malta cementizia tipo
13/02/2013  |pronta in sacchi, additivata con fibre. Spesa in o ... in alto del
materiale, lo sfrido ed ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro completo a perfetta regola d'arte.
balaustra presidenza 2,36 19,30 45,55
Pilastri pensilina 6,00 0,33 0,330 2,650 1,73
Pensilina *(larg.=1,5+,25+,25) 30,00 2,000 60,00
Travi Pensilina 6,00 0,35 0,350 3,950 2,90
balaustra lato sala musica 2,36 10,00 23,60
balaustra lato scala emergenza (parziale) 2,36 12,00 28,32
SOMMANO mq 162,10 40,00 6°484,00
10 Fornitura e posa in opera di guaina liquida da applicare con
AP 04 pennello o con rullo su qualsiasi base (calcestruzzo, pavimetazione
13/02/2013  |in marmette, etc) previa mano di sottofondo e per u ... o della
manodopera occorrente nonche di ogni altro onere e magistero per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
balaustra lato presidenza 2,36 19,30 45,55
Pensilina lato Viale della Regione 30,00 3,950 118,50
Travi pensilina lato Viale della Regione 6,00 3,95 0,350 8,30
balaustra lato sala musica 2,36 10,00 0,350 8,26
balaustra lato scala emergenza (parziale) 2,36 12,00 28,32
SOMMANO mq 208,93 10,15 2°120,64
11 Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono
21.01.26 i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune
A RIPORTARE 31°794,24

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 31°794,24
13/02/2013 |medesimo o su aree autorizzate al conferimen ... lo del cassone,
esclusi gli oneri di conferimento a discarica. - per ogni m? di
materiale trasportato misurato sul mezzo
come voce rimozione intonaco 195,46 5,00 0,030 29,32
SOMMANO al m? 29,32 24,70 724,20
12 Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non
09.01.07 superiore a 2,5 cm, costituito da un primo strato di rinzaffo e da
14/02/2013  |un secondo strato sestiato e traversato con malta bast ... mpreso
I’onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Pilastri cantonali 2,00 1,05 12,000 25,20
SOMMANO al m? 25,20 24,90 627,48
13 Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per
21.03.01.02 |ricostituzione della malta copri ferro con conservazione della
14/02/2013  |sezione originaria mediante: asportazione della parte degra ... ,
avendo cura di realizzare un copri ferro di almeno 2 cm. per ogni
m? d’intervento e per ogni cm successivo ai primi 2.
Rostri lato presidenza 5,00 1,02 5,10
Pilastro Cantonale lato presidenza 1,00 1,05 12,000 12,60
Pilastro Cantonale lato sala musica 1,00 1,05 12,000 12,60
Rostro lato sala musica 1,00 1,02 1,02
Rostri lato scala emergenza 2,00 1,02 2,04
SOMMANO 33,36 41,90 17397,78
14 Montaggio di rampa metallica, di cui alla voce AP 01 da ancorare
AP 05 a terra con bulloni metallici o con l'uso di saldatrice a elettrodi per
19/02/2013  |I'assemblaggio della passerella, in modo c ... ormazione di
ancoraggio a terra, opere murarie e quant'altro occorre per dare
l'opera completa a perfetta regola d'arte.
1,00
SOMMANO N 1,00 17000,00 17000,00
15 liste settimanali e notamenti non suscettibili a misurazione
Z Liste Sostituzione di alcune lastre di marmo sulla pensilina lato Viale
13/02/2013  |della Regione, Collegamento impianto antincendio tra ... ¢ in ferro
antincendio:
)n.2 O.C.€21.11 x ore 8 = 675,52
piccole opere non suscettibili a misurazione € 142,26
1,00
SOMMANO N 1,00/  27456,30 2'456,30
Parziale LAVORI A MISURA euro 38°000,00
TOTALE euro 38°000,00
A RIPORTARE

COMMITTENTE:



