Provincia Regionale di1 Caltanissetta

Area Servizi Tecnici —-VIII Settore

Vulnerabilita degli elementi strutturali degli edifici scolastici di proprieta
della Provincia Regionale di Caltanissetta
Edificio sede dell'l.T.I.S. “Sebastiano Mottura” di Caltanissetta

PROGETTO ESECUTIVO

Importo Complessivo € 50.000,00
Importo lavori a misura € 38.000,00

Per lavori non soggetti a ribasso d’asta €§1.111;OZ’/LO. Rod, 4%
Somme a disposizione dell’Amministrazione € 12.000,00

-6 LUG 2015

Provincia Regionale di Caltanissetta
Area servizi tecnici

Parere di Validazione

Visto: il parere tecnico n. 47/U.T. del 24 novembre 2014 di
cui art. 5 della L.R. 12 dell’11/10/2011;
Visto: il rapporto di verifica di cui all’art. 45 de D.P.R. 207
del? vembre 2013;

Z /f Si esprime parere di Validazione favorevole ai sensi
dellart. 55 del D.P.R. 207/2010.

Caltanissetta, 25 novembre 2,
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ELENCO ALLEGATI

Relazione Tecnica

Schema di contratto e Capitolato speciale
di appalto

Allegato al C.S.A.

Computo metrico estimativo
Elenco prezzi

Analisi dei prezzi

Incidenza della mano d’opera
Quadro Tecnico Economico
Disegni

DUVRI

Caltanissetta, 14 luglio 201/4
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IL RESPONSABILE UN DEL PROCEDIMENTO
Arch. Fuigy Parrinello
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Tariffa

Descrizione Sintetica

Unita
Misura

Prezzo

importo

% mano
d'opera

importo
mano
d'opera sui
lavori

importo
mano
d'opera su
sicurezza

9.01.07

Intonaco civiie per esterni dello spessore
complessivo no ... gistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola darte

alm

24,9

627,48

66

414,14

21.01.26

Trasporto alle pubbliche discariche del
comune in cui si ... a: per ogni m3 di
materiale trasportato misurato sul mezzo

alm

247

724,20

21.03.01.01

Risanamento di strutture intelaiate in|
cemento armato per ... m: per ogni m2
d'intervento e per i primi 2 cm di
spessore

103,9

4781,48

29

1386,63

21.03.01.02

Risanamento di strutture intelaiate in|
cemento armato per .. r ogni m2
d'intervento e per ogni cm successivo ai
primi 2

41,9

1397,78

36

503,20

21.09.08

Fornitura e collocazione di rete porta
intonaco realizzat ... gistero per dare
lopera compiuta a perfetta regola darte

alm

7,97

841,87

57

479,87

23.01.01.01.01

Approntamento di ponteggio in elementi
portanti metallici ... primi 30 giorni a
decorrere dallultimazione del montaggio

alm

5 366,63

78

4185,97

5 366,63

23.01.01.02

Nolo di ponteggio in elementi portanti
metallici (sistema .. di mese non|
inferiore a 25 giorni, dopo i primi 30
giorni

alm

769,90

415,75

769,90

23.01.01.03

Smontaggio ad opera ultimata di
ponteggio di cui alla voc ... o: per ognij
m2 di ponteggio in opera misurato dalla|
base

3,25

2453,10

79

1937,95

2453,10

23.01.03.04

Recinzione provvisionale modulare da
cantiere alta cm 200 ... controventature,
il montaggio ed il successivo smontaggio

alm

2112,82

43

908,51

2112,82

AP 01

Smonto di rampa metallica dellal
lunghezza complessiva di m 25,00 circa
ancorata a terra con bulloni metallici,
compreso

1000,00

1000,00

66

660,00




AP 02

Asportazione della parte degradata del
calcestruzzo con i contorni dell'intervento
tagliati verticalmente e per una prof

mq

30

5 863,80

28

1641,86

AP 03

Malta cementizia per rifacimento
copriferro. Il prezzo prevede la fornitura,
trasporto e posa in opera di maltal
cementiz

mq

40

6 484,00

32

2074,88

AP 04

Fornitura e posa in opera di guaina
liquida da applicare con pennello o con|
rullo. Il prezzo & comprensivo del
trasporto

mq

10,15

2 120,64

339,30

AP 05

Montaggio di rampa metallica della
lunghezza complessiva di m 25,00 circa|
ancorata a terra con bulloni metallici,
compre

1.000,00

1.000,00

66

660,00

AP 06 (P.P._1.1.14

Oneri per il conferimento a discarica
rifiuti misti dell'attivitd di costruzione e
demolizione.

mc

7,08

207,59

liste settimanali e notamento

224871

224871

Importo lavori
Costo della sicurezza

Importo lavori

38 000,00

10 408,59

€ 1070245

€ 38000,00

€21 1104 40.302#“(5‘- /
somme sogaette a ribasso € 16 886,981 279355,




