



Provincia Regionale di Caltanissetta

Area Servizi Tecnici - VIII Settore

Vulnerabilità degli elementi strutturali degli edifici scolastici di proprietà della Provincia Regionale di Caltanissetta
Edificio sede dell'I.T.I.S. "Sebastiano Mottura" di Caltanissetta

PROGETTO ESECUTIVO


Importo Complessivo € 50.000,00

Importo lavori a misura € 38.000,00

Per lavori non soggetti a ribasso d'asta € 21.111,04 10.802,45

Somme a disposizione dell'Amministrazione € 12.000,00

- 6 LUG. 2015



Provincia Regionale di Caltanissetta
Area servizi tecnici

Parere di Validazione

Visto: il parere tecnico n. 47/U.T. del 24 novembre 2014 di cui art. 5 della L.R. 12 dell'11/10/2011;

Visto: il rapporto di verifica di cui all'art. 45 de D.P.R. 207 del 5 novembre 2013;

24/ Si esprime parere di **Validazione favorevole** ai sensi dell'art. 55 del D.P.R. 207/2010.

Caltanissetta, 25 novembre 2014

Il Responsabile Unico del Procedimento
Arch. Luigi Parrinello

ELENCO ALLEGATI

- ☐ Relazione Tecnica
- ☐ Schema di contratto e Capitolato speciale di appalto
- ☐ Allegato al C.S.A.
- ☐ Computo metrico estimativo
- ☐ Elenco prezzi
- ☐ Analisi dei prezzi
- ☒ Incidenza della mano d'opera
- ☐ Quadro Tecnico Economico
- ☐ Disegni
- ☐ DUVRI

Caltanissetta, 14 luglio 2014

IL PROGETTISTA
Geom. Francesco Cottone

IL COLLABORATORE
Geom. Carmelo Sammartino

IL DIRIGENTE
Ing. Giuseppe Tomasella

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Arch. Luigi Parrinello

Tariffa	Descrizione Sintetica	Unità Misura	Prezzo	importo	% mano d'opera	importo mano d'opera sui lavori	importo mano d'opera su sicurezza	
9.01.07	Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo no ... gistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte	al m	24,9	627,48	66	414,14		
21.01.26	Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si ... a: per ogni m3 di materiale trasportato misurato sul mezzo	al m	24,7	724,20	0	-		
21.03.01.01	Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ... m: per ogni m2 d'intervento e per i primi 2 cm di spessore		103,9	4 781,48	29	1 386,63		
21.03.01.02	Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ... r ogni m2 d'intervento e per ogni cm successivo ai primi 2		41,9	1 397,78	36	503,20		
21.09.08	Fornitura e collocazione di rete porta intonaco realizzat ... gistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte	al m	7,97	841,87	57	479,87		
23.01.01.01.01	Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici ... primi 30 giorni a decorrere dall'ultimazione del montaggio	al m	7,11	5 366,63	78		4 185,97	5 366,63
23.01.01.02	Nolo di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema ... di mese non inferiore a 25 giorni, dopo i primi 30 giorni	al m	1,02	769,90	54		415,75	769,90
23.01.01.03	Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voc ... o: per ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla base	al m	3,25	2 453,10	79		1 937,95	2 453,10
23.01.03.04	Recinzione provvisoria modulare da cantiere alta cm 200 ... controventature, il montaggio ed il successivo smontaggio	al m	14,9	2 112,82	43		908,51	2 112,82
AP 01	Smonto di rampa metallica della lunghezza complessiva di m 25,00 circa ancorata a terra con bulloni metallici, compreso	N	1 000,00	1 000,00	66	660,00		

AP 02	Asportazione della parte degradata del calcestruzzo con i contorni dell'intervento tagliati verticalmente e per una prof	mq	30	5 863,80	28	1 641,86		
AP 03	Malta cementizia per rifacimento copriferro. Il prezzo prevede la fornitura, trasporto e posa in opera di malta cementiz	mq	40	6 484,00	32	2 074,88		
AP 04	Fornitura e posa in opera di guaina liquida da applicare con pennello o con rullo. Il prezzo è comprensivo del trasporto	mq	10,15	2 120,64	16	339,30		
AP 05	Montaggio di rampa metallica della lunghezza complessiva di m 25,00 circa ancorata a terra con bulloni metallici, compre	N	1 000,00	1 000,00	66	660,00		
AP 06 (P.P. 1.1.14)	Oneri per il conferimento a discarica rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione.	mc	7,08	207,59	0	-		
	liste settimanali e notamento	-		2 248,71		2 248,71		
Importo lavori				38 000,00		10 408,59	7 448,18	€ 10 702,45

Importo lavori

Costo della sicurezza e mano d'opera

somme soggette a ribasso

€ 38 000,00

€ 21 111,04

€ 16 888,96

10.202,45

27.299,55

6 LUG. 2015

